Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (State CAMPA)

Satpura Bhawan, Bhopal

REQUEST FOR PROPOSAL

For

Hiring of Services of Third Party Organizations

For Evaluation of Works done under

Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (State CAMPA)

[w.r.t. Advt. No. _____ dated _____]

Name of the Bidder: _____

Address for Correspondence: _____

_____

Telephone No.: _____

Fax No.: _____

Email: _____

Price: Rs. 3000/- Only

INDEX

S.No.	Subject	Page No.
1. Section-1	Invitation for proposals (IFP)	03
2. Section-2	Instruction to bidders (ITB)	04-14
3. Section-3	General Conditions of Contract	15-18
4. Section-4	Scope of work	19-20
5. Section-5	Sample Formats to be submitted by the bidders.	21-28
6. Schedule-1	Description of woks to evaluate.	29
7. Schedule-2	Terms of Reference for third party	30
8. Schedule-3	Evaluation Procedure & Reporting Formats	31-55
9. Schedule-4	Draft Memorandum of Understanding	56-57
10.	Check List for submission of Bid	58
11.	**Description of woks to evaluate (As per Schedule No.1)**	
(i)	Anexure - 1 (year 2020-21) - NPV Other works	59-124
(ii)	Anexure - 2 (year 2021-22) - NPV Other works	
(iii)	Anexure - 3 (year 2022-23) - NPV Other works	
(iv)	Anexure - 4 (year 2018-19 to 2022-23) - CA Plantation works (Gr-1 to 5)	
(v)	Anexure - 5 (year 2019-20 to 2022-23) - NPV Plantation works (Gr-1 to 5)	

Office of the Principal Chief Conservator of Forests CAMPA, Van Bhawan, Link Road No.-2, Tulsi Nagar Bhopal Madhya Pradesh, Bhopal

Tel.(Office) : 0755-2573906, E-mail- pccfcampa@mp.gov.in

CAMPA/2021/302-II/ Bhopal, dated .08.2023

SECTION I: INVITATION FOR PROPOSALS (IFP)

1. The Madhya Pradesh State CAMPA invites Proposals for Hiring of Services of reputed and experienced third parties to undertake evaluation of CAMPA Activities in Madhya Pradesh.

2. The Madhya Pradesh State CAMPA intends to hire services of third parties through an open tender by issue of Request for Proposal (RFP).

3. CEO (CAMPA) is the nodal officer for this RFP. All correspondence should be done with CEO (CAMPA) regarding this RFP.

4. Tender Schedule:

S.No.	RFP Activity	Date
1.	Issue of RFP document	From 08 September 2023 at 11:00 A.M. Download Online from the M.P. e-procurement site: https://mptenders.gov.in
2.	Pre bid Conference	15 September 2023 at 3:00 P.M.
3.	Last date and Time for depositing Pre-qualification, Technical and Financial proposals	25 September 2023 upto 4:00 P.M.
4.	Date and time of opening of Pre-qualification proposals.	26 September 2023 at 3:00 P.M.
5.	Date and time of opening of Technical proposals.	27 September 2023 at 11:30 A.M.
6.	Date and time of opening of Financial proposals.	05 October 2023 at 11:30 A.M.
7.	Place of Pre bid Conference, Opening of Pre-qualification proposals, Technical and Financial proposals.	CEO, CAMPA New Van Bhawan C-Block, Room No.-33, 2nd Floor, Bhopal (M.P.) 462004
8.	Price of RFP Document	Rs.3000/- (Three Thousand Only)
9.	Amount Deposited with proposal as EMD (Online)	Rs. 150000/- (One Lakh Fifty Thousands Only)
10.	Amount as Performance Guarantee from the Successful bidder at the time of agreement.	3 % of the bid amount as **Bank Guarantee** in the favor of CEO Campa Madhya Pradesh.
11.	Address for Communication	CEO, CAMPA New Van Bhawan C-Block Room No.-33, 2nd Floor, Bhopal (M.P.) 462004

Remark - 1. Only Online Bids are accepted.

2. M.P. Store Purchase and Service Procurement Rule 2015 (Revised 2022) must be followed by the bidder.
3. All interested parties are mandated to get enrolled on https://mptenders.gov.in/nicgep/app in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.

Yours Sincerely,

29/8/23

(Mahendra Singh Dhakad)
Chief Executive Officer, State CAMPA
Madhya Pradesh

SECTION II: INSTRUCTIONS TO BIDDERS (ITB)

1. Definitions

Unless the context otherwise requires, the following terms whenever used in this RFP and contract have the following meanings:

a. "Applicable Law" means the laws and any other instruments having the force of law in the State of Madhya Pradesh.

b. "Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)"/CEO CAMPA refers to the Nodal officer / Authority under whose administrative control the CAMPA works are undertaken in the state of Madhya Pradesh.

c. "Competent Authority" means the CEO (CAMPA)

d. "Committee" means committee constituted by CEO (CAMPA) for evaluation of pre-Qualification, technical and financial Proposals.

e. "State Campa" refers to Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Madhya Pradesh.

f. "Contract Price" means the price payable to the third party hired by the MPFD under the Contract for the complete and proper performance of its contractual obligations.

g. "Contract" means the Contract signed by the parties along with the entire documentation specified in this RFP.

h. "Day" means Calendar day.

i. "Effective date" means the date on which the contract comes into force and effect.

j. "FY" means financial year starting from April 1 to March 31.

k. "Government" means Government of Madhya Pradesh.

l. "MPFD" means Madhya Pradesh Forest Department

m. "NTFP" means Non-Timber Forest Produce.

n. "Personnel" means professional and support staff provided by the third party and assigned to perform services to execute an assignment and any part thereof in pursuance of the contract.

o. "Proposals" means offer/documents submitted by bidders in response to this RFP

p. "Services" means the work to be performed by the third party pursuant to the contract to be signed by the parties in pursuance of the specific assignment awarded to them by State CAMPA.

2. Introduction

Under CAF Act 2016 Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) has been constituted for the management funds deposited for compensatory afforestation, NPV and other money recoverable, in compliance of the conditions stipulated by the central government and in accordance with the Forest (Conservation) Act, 1980.

Under CAMPA, large-scale activities have been taken up to accelerate preservation of natural forests, management of wildlife, infrastructure development in the sector and other allied works. As MPFD is implementing CAMPA activities, there is now a felt need to technically evaluate these ongoing efforts, and based on the learnings, plan the way forward. Also, an evaluation methodology of the works implemented has to be evolved and implemented to ensure effective and proper utilization of the fund.

3. Request for Proposal

The bidder is expected to examine all the instructions, guidelines, terms and conditions and formats in the RFP. Failure to furnish all the necessary information as required by the RFP may lead to rejection. Bidders should visit the area, collect relevant information documentation, set up the team/personnel before preparing the proposal. The Bidders should clarify any ambiguity, omission or internal contradiction, or any feature that is unclear or that appears discriminatory or restrictive from CEO CAMPA well in advance. However, no relaxation or exemption shall be provided to the bidder on any term or condition of the RFP for reasons of non-receipt of any clarification.

Bidders should ensure that they submit a fully responsive proposal including all the supporting documents requested in the RFP. It is essential to ensure accuracy in the information provided in the proposals. Once proposals are received and opened, bidders shall not be permitted to change the proposal.

4. Validity of Proposals

Proposals shall remain valid for a period of 90 (ninety) days after the date of Proposal opening prescribed in RFP. A Proposal valid for shorter period may be rejected as non-responsive. Competent Authority may solicit the consent to an extension of Proposal validity (but without modification in Proposals).

5. Conflict of Interest

Third party required to provide professional, objective and impartial evaluation report and at all times hold the State CAMPA's interests paramount, strictly avoid conflicts with other assignments/jobs or their own corporate interests and act without any consideration for future work.

The third party should abide by all conditions listed in this RFP.

6. Fraud and Corruption

The Third party hired through this RFP must observe the highest standards of ethics during the performance and execution of such contract. In pursuance of this policy, State CAMPA defines, for the purposes of this provision, the terms set forth as follows:

a. "Corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of State CAMPA by any personnel of Bidder in contract execution.

b. "Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts, in order to influence procurement process or the execution of a contract, to State CAMPA, and includes collusive practice among bidders (prior to or after Proposal submission) designed to establish Proposal prices at artificially high or non-competitive levels and to deprive State CAMPA of the benefits of free and open competition;

c. “Unfair trade practices” means supply of services different from what is ordered on, or change in the Scope of Work which was given by the State CAMPA.

d. “Coercive practices” means harming or threatening to harm, directly or indirectly, persons or their property to influence their participation in the execution of contract.

Competent Authority would:

i. Reject a proposal for award, if it determines that the bidder recommended for award, has been determined to having been engaged in practices listed at ‘a’ to ‘d’ above.

ii. declare a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, for awarding the contract, if it at any time determines that the firm has engaged in corrupt, fraudulent and unfair trade practice in competing for or in executing, the contract.

7. Pre Proposal Queries

The prospective Bidder, requiring any clarification on RFP may contact CEO (CAMPA) and seek required clarification. However, no relaxation or exemption shall be provided to the bidder on any term or condition of the RFP for reasons of non-receipt of any clarification.

8. Clarifications and amendments of RFP Document

8.1. RFP Clarifications

During pre qualification and technical evaluation of the Proposals, Competent Authority may, at its discretion, ask bidders for clarifications on their proposal. The bidders are required to respond within the time frame prescribed by Competent Authority.

8.2. Amendments in RFP

At any time prior to deadline for submission of proposal, Competent Authority may for any reason, modify the RFP. The prospective bidders having received the RFP shall be notified of the amendments through website and such amendments shall be binding on them.

9. Process for Hiring of Services

Bidder can only participate in the process of tender by online process through **M.P. e-procurement site: https://mptenders.gov.in.**

The proposals received pursuant to this RFP will be evaluated as per the criteria specified in this document and the qualified bidder(s) would sign a contract with CEO CAMPA which would specify the assignment that the selected bidder(s) is expected to perform.

Evaluation of the Proposals shall be carried out in three stages: pre-qualification criteria, technical bid, and financial bid. The pre-qualification criteria, technical and financial bids shall be submitted at the same time.

The pre-qualification criteria of third party define the minimum standards expected from a third party to engage in the said works. A third party that fails to meet any of the standards will not be considered for further stages.

For the bidders who satisfy the pre-qualification criteria, the technical bids will be opened and evaluated in conformity with the provisions of the RFP. The Technical Evaluation Committee shall not have access to the financial proposals until the technical evaluation is concluded. Financial proposals of bidders those technically qualifying shall be opened only thereafter. The evaluation shall be carried out in full conformity with the provisions of the evaluation criteria enunciated in the RFP.

After rejecting the offers securing less than the minimum qualifying marks during technical evaluation, the Financial Proposals of the remaining qualifying bidders shall be opened. Least cost system of selection will be applied for this RFP, i.e., the bidder with the least financial bid (L-1) shall be preferred for award of contract. The Bidders hired to work with State CAMPA will work as per the RFP, and the terms and conditions of the contract. If L-1 bidder deny to work then EMD deposited by L-1 bidder may be confiscated and second lowest financial bidder (L-2) called for work.

10. Preparation of Proposal

The Bidder shall comply with the following during preparation of the Proposal:

a. The Proposal and all associated correspondence shall be written in Hindi or English and shall conform to prescribed formats.

b. All the pages of the proposals should conform strictly to the formats and procedures laid down in this RFP.

c. Pre-Qualification, Technical and Financial Proposals should be submitted Online through **M.P. e-procurement site: https://mptenders.gov.in.**

d. M.P. Store Purchase and Service Procurement Rule 2015 (Revised 2022) must be followed while preparing proposals.

e. All Document required must be indexed and serially numbered and enclosed with bid.

f. The bidders should assess the total quantum of work as per **Schedule-1** and quote the amount for each Group separately. The sampling of CAMPA works will be 10% of each group of activites for each year.

g. The Bidders must used Form-1, Form -2, Form-3, Form-4 for submitting bid.

11. Pre-qualification of Third party

Third parties applying under this RFP must fulfill the following Pre-qualification criteria:-

1. The third party is registered under either of the following Acts:

   a. Societies Registration Act, 1860, or respective State Act
   b. Indian Trusts Act, 1882, or respective State Act
   c. Companies Act, 2013
   d. University incorporated under State or Central Act

   Additionally, autonomous bodies under central or state government, and UN organizations, are also eligible to apply for this RFP.

2. The third party was registered at least three years before applying for this RFP. In case of less than three years but more than one-year-old organizations, a committee headed by CEO (CAMPA) is authorized to consider such applications provided the third party possess exceptional qualities.

3. The third party has minimum annual turnover of atleast Rs. 5 lakhs in each of the last three financial years.

4. The third party submits photo copies of first page of pass book of bank account held in name of the organization, and bank account statement of previous full month, i.e. 1st to 31st of previous month.

5. The third party has audited its accounts for the last three years.

6. The third party is **not** blacklisted or placed under funding restriction by any ministry/ department of Government of India/State Government.

7. The third party has **not** defaulted either in works or in financial progress in any of its works with any Government agency in the last ten years or since inception, whichever is less.

8. The CEO / Director / Members of the top management committee have **not** been convicted in any criminal case in any court of India.

9. All the employees of the organization were paid salaries through cheque / bank transfer in the last FY.

10. The third party has worked in atleast four areas out of the following in the last ten years:-

    a. Saplings planted / Area afforested
    b. Pasture development, Farm bunding
    c. Contour bunding, Gully plugging

d. Contour trenching,Terracing
e. Catchments Area Treatment
f. Nala bunds, Check dams, K. T. Weirs
g. Percolation Tank, Well digging and/or deepening
h. NTFP collection / processing / value addition / marketing
i. Environment education programmes / trainings / workshops / awareness
j. Research papers on forestry etc published in academic journals
k. Research papers on water management, soil conservation, etc published in academic journals
l. Books published on forestry,
m. Books published on water management, soil conservation, etc.
n. Any other work(s) on forestry,
o. Any other work(s) on water management, soil conservation

Further, it may be noted that supporting documents of all the above mentioned criteria must be uploaded online with the tender document. The documents that need to be attached are mentioned in the format itself (Section 5, Form 2).

Additionally, the Competent Authority reserves the right to seek additional documents for cross-verification, or for any reason whatsoever. The request for such additional documents will be intimated to third party through email and post. The third party will provide the same within 15 days to the concerned authority. Inability to provide the same will render the third party ineligible for further consideration.

12. Disqualifications

Competent Authority may at its sole discretion and at any time during the evaluation of proposal, disqualify any bidder if the bidder has:

a. Failed to meet any of the Pre-qualification criteria mentioned in the preceding section.

b. Made misleading or false representations in the forms, statements and attachments submitted in proof of the eligibility requirements.

c. Exhibited a record of poor performance such as abandoning works, not properly completing the contractual obligations, inordinately delaying completion or financial failures, etc. in any project in the preceding three years.

d. Submitted a proposal that is not accompanied by required documentation or is non-responsive.

e. Failed to provide clarifications related thereto, when sought.

f. Submitted a proposal with price adjustment /variation provision.

13. List of documents to be submitted as part of Proposal

13.1 Pre-qualification criteria for third party

The third party will submit online the information in prescribed format (Section 5, Form 2). Additionally, the following self-attested documents need to be attached:-

1. Copy of audited accounts of last three financial years
2. Copy of first page of passbook of bank account held in organization's name
3. Copy of bank account statement of one full month, i.e. 1st to 31st of one month prior to date of issuance of RFP.
4. Copies of four work orders and/or publications (for full list of activities, refer section 5, form 2).

All the above papers should be duly signed by the authorized signatory.

13.2 Technical Proposal

The third party will submit the information in prescribed format (Section 5, Form 3). Additionally, following self-attested documents need to be attached:-

1. Annual Report of last three years
2. Copy of Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) 2010 Certificate.
3. Copy of section 80G certificate (Income Tax Act, 1960)
4. Proof of organizational office in M.P., like copy of electricity bill, lease agreement, etc.

All the above papers should be duly signed by the authorized signatory.

13.3 Financial Proposal

a. The third party will submit the information in prescribed format (Section 5, Form 4).
b. All rates will be quoted in Indian Rupees.
c. The financial proposal should be clearly mentioned for individual working group separately.
d. The financial proposal should be inclusive of all types of costs / taxes/ levies/ fees/ payments that are to be made by the bidder in pursuance of the assignment undertaken under the contract obligation of this RFP.
e. The financial figures are to be quoted in round figure of "hundred Rupees".
f. In case of any discrepancy/confusion/ difference between the financial proposal quoted in figures and in words, the proposal mentioned in words will be considered as final and would prevail.
g. In case of ambiguity on financial proposal being quoted in words, the proposal is liable to be rejected. The bidder should exercise due caution while preparing financial proposals.

13.4 Payment

Payment shall be strictly on the basis of performance of third party against the task assigned. Suitable time bound milestones would be developed for this purpose. The total payment will be made in four equal installments, and each installment will be made after completion of 25% of total work. Third party is required to submit monthly reports (physical and financial) to the CEO (CAMPA) by 10th of every next month. In case 10th is a holiday, the report must be submitted on next working day.

All payments shall be made in Indian Rupees only.

14. Evaluation of Proposals - Formation of Committees

The PCCF (CAMPA) will form a Technical Evaluation Committee to evaluate the 'Pre-qualification criteria for third party' and Technical proposals. The Technical Evaluation Committee would be headed by the CEO (CAMPA) and would have three more officers, not below the rank of DCFs as its members.

During evaluation of Pre-qualification Proposals and Technical proposals, Technical Evaluation Committee, may, at its discretion, ask the Bidders for clarification of their Proposals. However, such clarification would not affect any change in the substance of the proposal.
The process and criteria to evaluate proposals is given below:-

14.1 Evaluation of Pre-qualification criteria for third party

Preliminary Scrutiny and Pre-Qualification: Preliminary scrutiny of the Proposals for eligibility will be done to determine that

a) the Proposals are complete, are generally in order and conform to the basic requirements of the RFP.
b) documents have been properly signed
c) computational errors have not been made

Proposals not conforming to such preliminary requirements will be prima facie rejected.
Conformance to Pre-qualification criteria: Proposals will be checked for conformance to the Pre-qualification criteria stated in the RFP. Data provided in the format will be cross-verified with attached documents, wherever attached as laid down in the RFP. Non-conforming Proposals will be rejected. Following table must be used to decide eligibility of third party for further evaluation of proposal:-

Point	Norm
Registration status of organization	Cross-verify from attached copy of registration certificate. The third party must be registered under any of the first six categories. If ticked 'Unregistered' the form must be rejected.
Date of registration / establishment	Cross-check from registration certificate submitted above. The third party must be registered at least three years back. In case it is less than 3 years old, the case will be decided as per the provision of para 11.2 of section II.
Provide annual turnover of organization in the last three FYs	The annual revenue in each of the three FYs mentioned must be at least Rs. 5 lakhs . If form submitted after 30th September, information about last FY needs to be furnished. If not provided, reject the form.
Attach copies of report of audited accounts	Cross-check data provided from audit report. If mis-match in data provided in the preceding year, the form must be rejected. Additionally, cross-check name of organization from pass book. If mis-match in the name provided, the form must be rejected. Additionally, if ticked neither of the two boxes, reject the form
Has any ministry/ department of Government of India/State Government blacklisted or placed the organization under funding restriction?	If no, accept the form
Has the organization defaulted either in works or in financial progress in any of its works with any Government agency in last ten years or since inception, whichever is less?	If no, accept the form
Has the CEO / Director / Members of the top management committee been convicted in any criminal case in any court of India?	If no, accept the form
Were all the employees of the organization in the last FY paid salaries through cheque / bank transfer?	If yes, accept the form **Means of verification:** Check pass book entries, as available in copy of entries of pass book submitted above.
Experience of organization in last three years	If copies of at least four work orders are attached listing the activities mentioned through point 1 to 19, or if one work order mentioning at least four activities mentioned through point 1 to 19, or allied fields mentioned through points 20 to 23, the form can be accepted. **Means of verification:** Copies of Work order attached for each activity.

14.2 Scoring of Technical Proposal

Technical Proposals will be opened only for those Bidders who qualify in the preliminary scrutiny.

Technical proposals of shortlisted bidders would be evaluated and scored on the basis of information provided and documents attached along with the bid. The technical bid will follow points-based evaluation whereby the third party will score on a 100- point scale. The evaluation under technical bid will be as per following criteria:

Criteria of Technical Bid

Sr. No.	Criteria	Response
1	Number of technical experts employed in last Financial Year Note:- 'Expert' is defined as an employee with at least a post-graduate professional degree in rural development, rural management, social work, forestry, biology, civil engineering, environmental sciences, wildlife management, etc. An employee means an individual employed for minimum 150 days on payment basis in last FY. The term 'employee' excludes the following: CEO, Director, Chief functionary, Governing board member, volunteers / unpaid staff. ***Description:*** **0.5 point** will be allotted for each expert, subject to **maximum 10 points.** It must be cross-checked that the number provided here is less than that mentioned in information provided in page no. 1 of essential selection criteria.	_____ Nos.
2	Organization experience of working in tribal areas in Madhya Pradesh or other states of Central India ***Description:*** The third party will be allotted **0.1 point** per month, subject to **maximum 10 points.**	_____ months
3	A. Has the organization published latest Annual Report in last three years? Yes / No If yes, attach copy of each year. ***Description:*** **1 point per year** will be allotted for each year's annual report attached. B. Has the organization uploaded its latest Annual Report on internet? Yes / No. Provide website address ***Description:*** **6 points** will be allotted if written yes. The website address must be cross-checked. Note:- 'latest' is explained through the following example: if submitting the bid on or before 31.03.2023, latest annual report is of FY 2020-21. If submitting this bid after 31.03.2023, latest annual report is of FY 2021-22. ***Overall Description:*** The **maximum points** that can be obtained under this head are **nine (3+6).** If the annual report is one year old but less than two years than 'latest' as defined above, half point under respective head will be awarded.	_____ _____ _____
4	Annual report of the organization contains audited accounts report ***Description:*** The third party will be allotted 6 **points** if ticked 'yes'. It must be cross-checked from annual report submitted above.	Yes / No
5	Annual report of the organization contains balance sheet ***Description:*** The third party will be allotted **6 points** if ticked 'yes'. It must be cross-checked from annual report submitted above.	Yes / No
6	As per organization's rules, organization makes payments through cheques/E-Payment beyond what limit? (tick) ***Description:*** The third party will be allotted points as per:- More than Rs. 45,000 = 0 point Rs. 25,001 - 45,000 = 2 point	○ More than Rs. 45,000 ○ Rs. 25,001 - 45,000 ○ Rs. 10,001 - 25,000 ○ Rs. 5,001 - 10,000 ○ Less than Rs. 5,000

Sr. No.	Criteria	Response
	Rs. 10,001 - 25,000 = 5 points Rs. 5,001 - 10,000 = 6 points Less than Rs. 5,000 = 10 points The information must be cross-checked from copy of bank statement submitted along with selection criteria documents.	
7	Does organization have a corpus fund? ***Description:*** The third party will be allotted points as follows:- Less than Rs. 5,00,000 = 0 point Rs. 5,00,001 – 10,00,000 = 1 points Rs. 10,00,001 - 20,00,000 = 2 points Above Rs. 20,00,000 = 5 points The information must be cross-checked from copy of audited accounts report submitted along with selection criteria format.	Yes / No If yes, specify amount as per last audit report Rs. _____
8	What percentage of organization's total budget was raised through 'individual donations' as per latest audited accounts report? ***Description:*** The third party will be allotted points as follows:- Less than 1% = 0 point 1 to 5% = 2 points 6 to 10% = 5 points More than 10% = 10 points The information must be cross-checked from copy of audited accounts report submitted along with selection criteria format.	_____ %
9	Does organization possess FCRA certificate? ***Description:*** The third party will be allotted **5 points** if ticked 'yes'.	Yes / No If yes, attach copy
10	Is the organization registered under section 80G? ***Description:*** **3 points** will be allotted if ticked 'yes'.	Yes / No If yes, attach copy
11	A. Is the CEO / chief functionary / Director of the organization also the founder, or one of the founding members? B. If no, for how many months the present CEO / chief functionary / Director of the organization was appointed?	Yes / No _____ months

Sr. No.	Criteria	Response
	Description: The third party will be allotted **3 points** if ticked 'yes'. If no is ticked, 0.1 point for every month will be awarded, subject to maximum 3 points.	
12	Provide the number of states in which organization undertook activities in past two years ***Description:*** The third party will be allotted **1 point** per state, subject to **maximum 10 points.**	_____ states
13	Provide the number of districts in which the organization undertook forestry / environment / NRM activities in past two years across India ***Description:*** The third party will be allotted points as follows:- 1 district = 0 point 2 - 5 districts = 1 point 6 - 10 districts = 2 points 11 - 15 districts = 4 points 16 - 20 districts = 5 points More than 20 districts = 10 points	_____ districts
14	Does the organization have an office in M.P.? ***Description:*** The third party will be allotted **2 points** if ticked 'yes'.	Yes / No If yes, attach relevant proof like electricity bill, lease agreement, etc.

In addition to the above mentioned points, the technical bid seeks certain additional information on conflict of interest as under:-

Kindly disclose any conflict of interest:

1. Is any Board member/staff of the organization related to MPFD? Yes No
2. Does any Board member/staff of the organization have personal or business affiliation with any MPFD employee? Yes No

If the organization ticked 'yes' in either of the two questions listed above, following constraints will be applied:-

1. approval of third party need to be taken by authority not below rank of PCCF (CAMPA), and
2. authority that has a conflict of interest with third party should not be a party to short-list and/or monitor progress of the third party.

Based on the above scoring scheme, the total points scored by the third party out of a maximum of 100 points will be calculated.

14.3 Evaluation of Technical Proposal

The technical bid will follow points-based evaluation whereby the third party will score on a 100- point scale. The criteria under technical bid are listed below:

Based on the scores obtained by the third party in the technical bid, the financial eligibility of the third party will be assessed based on the following:-

Points	Bid Eligibility per FY
Less than 40	Ineligible
40 to 54.9	Up to Rs. 10 Lakhs
55 to 69.9	Up to Rs. 20 Lakhs
70 to 84.9	Rs. 20 Lakhs to 40 Lakhs
85 to 100	Above Rs. 40 lakhs

14.4 Scoring of Financial Proposal

Evaluation of the financial proposals submitted by bidders whose Technical proposals have technically qualified for the assignment shall be done.

Step 1: All the eligible financial proposal would be opened and scrutinized for any anomaly or discrepancy which may lead to the proposal being non-responsive as per the terms and conditions cited in the RFP for the assignment.

Step 2: The bidder whose financial bid offers the least amount will be provisionally selected for hiring of services.

15. Proposal Opening

The following process would be adopted for opening of various proposals received in pursuance of this RFP:

a. Firstly, the 'Pre-qualification criteria for third party' and technical Bid would be opened online on the **M.P. e-procurement site: https://mptenders.gov.in.**by committee on scheduled date. The designated committee will evaluate the 'Pre-qualification criteria' in due course of time.

b. The Bidders who qualify on the basis of Evaluation of 'Pre-qualification criteria will be considered for online opening of Technical Proposals. The Technical Proposals will be opened online by designated committee on predecided date. The designated committee will evaluated the Technical Proposals in due course of time.

c. Financial Proposals will be opened online by the designated committee only for those Bidders who qualify on the basis of evaluation of their Technical Proposals. The Financial Proposals will be opened on the predecided date in the presence of those Bidders or their authorized representatives who choose to be present. The designated committee will evaluated the financial proposals in due course of time.

16. Right to Accept / Reject Proposal

Competent authority reserves the right to accept or reject any Proposal, and to annul the Proposal process and reject all Proposals at any time prior to award of contract, without thereby incurring any liability.

17. Award of Contract

On receiving concurrence and acceptance of proposal for awarding the contract, CEO (CAMPA) will notify the successful bidder in writing of the acceptance of their proposal with a request to formally enter into an agreement with the State CAMPA by signing of a Contract. A copy of the proposed contract may also be sent to the concerned third party along with the letter of acceptance. CEO (CAMPA), on behalf of State CAMPA, will sign the contract as per the agreed format. After signing of the contract, no variation in or modification of the terms of the Contract shall be made except by written amendment signed by both the parties.

18. Confidentiality

Information relating to the examination, clarification and comparison of the Proposals shall not be disclosed to any Bidders or any other persons not officially concerned with such process until the selection process is over. The undue use by any Bidder of confidential information related to the process may result in rejection of its Proposal. Except with the prior written consent of the CEO (CAMPA), the Bidder and the personnel shall not at any time communicate to any person or entity any confidential information acquired during the course of the Contract.

---------- *** ----------

SECTION III: GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC)

1. Application

These general conditions shall apply to the extent that provisions in other parts of the RFP/contract do not supersede them. For interpretation of any clause in the RFP or contract, the interpretation of the CEO (CAMPA) shall be final and binding on the Bidders.

2. Relationship between the Parties

Nothing mentioned herein shall be construed as relationship of master and servant or of principal and agent as between the State CAMPA and 'bidder'. The bidder subject to this contract for Hiring of Services has complete charge of personnel and sub-Bidder, if any, performing the services under the Project. The Bidders shall be fully responsible for the services performed by them or on their behalf hereunder as also for any liabilities arising out of their performance of services under this assignment.

3. Standards of Performance

The Bidder shall perform the services and carry out their obligations under the Contract with due diligence, efficiency and economy in accordance with generally accepted professional standards and practices. The Bidder shall always act in respect of any matter relating to this contract as faithful advisor to State CAMPA. The Bidder shall always support and safeguard the legitimate interests of State CAMPA, in any dealings with an organization. The Bidder shall abide by all the provisions / Acts / Rules etc. prevalent in the country. The Bidder shall conform to the standards laid down in this RFP in totality.

4. Delivery and Documents

As per the time schedule agreed between the Parties for the work given to the hired Bidders from time to time, the Bidder shall submit all the deliverables on due date as per the delivery schedule in prescribed format. The Bidder shall not without the prior written consent of CEO (CAMPA) disclose the Contract, drawings, specifications, plan, pattern, samples, etc. to any person other than an entity employed by State CAMPA for the performance of the contract. In case of termination of the Contract all the documents used by Bidder in the execution of project shall become property of the State CAMPA.

5. Change Orders

CEO (CAMPA) may, at any time, before completion of work under the contract awarded to hired Bidders, change the work content by increasing / reducing the quantities of the services as mentioned in the Contract Agreement for execution of the Project, without creating any liabilities for compensation on any grounds, whatsoever due to this change. In such a case, the Bidder will have to perform the service in the increased / decreased quantity at the same contract rates within the time stipulated for providing services.

6. Bidder Personnel

The Bidder shall employ and provide such qualified and experienced personnel as may be required to perform the services under the specific project assigned by State CAMPA and as has been stipulated in the RFP. The Bidder shall not change personnel as indicated by them in their Proposal / Agreement without the permission of the CEO (CAMPA). In case of emergent and unavoidable circumstances, the replacement provided by the bidder should be equally competent and eligible as the outgoing personnel.

7. Applicable Law

Applicable Law means the laws and any other instruments having the force of law in the State of Madhya Pradesh as they may be issued and be in force from time to time. The Contract shall be interpreted in accordance with the laws of the Union of India and the State of Madhya Pradesh.

8. Intellectual Property Rights

No services covered under the Contract shall be sold or disposed by the Bidder in violation of any right whatsoever of any third party, and in particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, of any patent right, trademark or similar right, or any charge mortgage or lien. The Bidder shall indemnify the State CAMPA from all actions, costs, claims, demands, expenses and liabilities, whatsoever, resulting from any actual or alleged infringement as aforesaid and at the expenses of the Bidder, State CAMPA shall be defended in the defense of any proceedings which may be brought in that connection. Similarly, the Bidder shall not violate any Intellectual Property Right (IPR), patent, trademark or any other such right of any third party during the performance of this assignment. The Bidder shall indemnify the State CAMPA from all actions, costs, claims, demands, expenses and liabilities, whatsoever, resulting from any actual or alleged infringement as aforesaid and at the expenses of the Bidder, State CAMPA shall be defended in the defense of any proceedings which may be brought in that connection. The IPRs related to this assignment will be held by the State CAMPA.

9. Governing Language

The Contract shall be written in English Language. English version of the Contract shall govern its interpretation.

10. Sub Contracts

The Bidder shall take prior permission of the State CAMPA in writing for all sub contracts awarded for execution of the Project, if not already specified in the Proposal. Such notification in his original Proposal or later, shall not relieve the Bidder from any liability or obligation under the Contract.

11. Assignments

The Bidder shall not assign the project to any other agency, in whole or in part, to perform its obligation under the Contract, without the prior written consent of CEO (CAMPA). Such consent shall, however, not relieve the Bidder from any liability or obligation under the Contract.

12. Effectiveness, period and expiration of Contract

The contract shall come into force and effect on the date of CEO (CAMPA)'s notice to the third party instructing the third party to begin carrying out the Services. This notice shall confirm that the effectiveness conditions, if any, listed in the RFP and contract have been met. The period of contract will be determined in the contract. Unless terminated earlier, the contract shall expire on the date specified in the contract.

13. Performance Assessment

If during execution of the assignment, following problems are found, then a penalty of 1% of the Contract value for each fortnight delay in deliverables (subject to maximum of 10%) may be imposed by State CAMPA after providing opportunity to the selected third party to present its case:

i. Quality of deliverable is not up to the mark (till the quality is improved to the required extent)
ii. Delays in deliverables
iii. Not assigning adequate resources in time
iv. Not engaging resources on a dedicated basis, even when required
v. Assigning resources that do not meet the clients requirements
vi. Inadequate interaction with the client department.
vii. The work is either not complete or not completed satisfactorily within four months.

If the delay is beyond 8 weeks or reports are not in prescribed format or not satisfactory then the Competent Authority may terminate the agreement and shall be free to get it done from other third party at the risk and costs of the hired third party. State CAMPA may blacklist the concerned third party and debar the third party for applying for its future assignments also.

The CEO (CAMPA) would create suitable mechanism for evaluation of the work of the third party and assess the progress and achievement of third party against the deliverables specified in the RFP of the assignment.

14. Liquidated Damages

If any of the services performed by the Bidder fail to conform to the specifications of the assignment or in the event of the failure of the assignment due to indifferent, non supportive attitude of the Bidder and State CAMPA decides to abort the agreement because of such failure, then a sum up to 20% of the value of the agreement shall be recovered as liquidated damages from the Bidder. Besides, all the payments already done for such service shall also be recovered. This shall be without prejudice to other remedies available under this RFP to State CAMPA.

15. Suspension

Competent Authority may by written notice to Bidder, suspend all payments to the Bidder hereunder if the Bidder fails to perform any of its obligations under this assignment including the carrying out of the services, provided that such notice of suspension-

a. Shall specify the nature of failure.
b. Shall request the Bidder to remedy such failure within a period not exceeding thirty (30) days after receipt by the Bidder of such notice of failure.

16. Termination

Under this agreement, State CAMPA may, by written notice terminate the services of the Bidder in the following ways -

a. Termination by Default for failing to perform obligations under the agreement or if the quality is not up to the specification or in the event of non adherence to time schedule.
b. Termination for Convenience in whole or in part thereof, at any time.
c. Termination for Insolvency if the Bidder becomes bankrupt or otherwise insolvent.

In all the three cases termination shall be executed by giving written notice to the Bidder. No consequential damages shall be payable to the Bidder in the event of such termination.

17. Force Majeure

Notwithstanding anything contained in the RFP, the Bidder shall not be liable for liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failures to perform its obligations under the agreement is the result of an event of Force Majeure.

For purposes of this clause "Force Majeure" means an event beyond the control of the Bidder and not involving the Bidder's fault or negligence and which was not foreseeable. Such events may include wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargos. The decision of the Competent authority, regarding Force Majeure shall be final and binding on the Bidder. If a Force Majeure situation arises, the Bidder shall promptly notify the CEO (CAMPA) in writing, of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the CEO (CAMPA) in writing, the Bidder shall continue to perform its obligations under the agreement as far as reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance which are not prevented by the Force Majeure event.

18. Resolution of Disputes

If any dispute arises between parties, then the matter will be referred to PCCF (CAMPA), who will then, based on the versions of both the parties resolve the dispute. The decision of the PCCF (CAMPA) shall be final and binding.

19. Taxes and Duties

The Bidder shall fully familiarize themselves about the applicable domestic taxes (such as VAT, Sales Tax, Service Tax, Income Tax, duties, fees, levies etc.) on contract amount payable by State CAMPA under the agreement. The Bidder, sub Bidder and personnel shall pay such domestic tax, duties, fees and other impositions (wherever applicable) levied under the applicable law.

20. Legal Jurisdiction

All legal disputes between the parties shall be subject to the jurisdiction of the Courts in Bhopal.

21. Notice

Any notice, request or consent required or permitted to be given or made pursuant to this contract shall be in writing. Any such notice, request or consent shall be deemed to have been given or made when delivered in person to an authorized representative of the party to whom the communication is addressed, or when sent to such party at the address mentioned in the project specific Agreement or specific conditions mentioned in the RFP are met with regard to delivery of such notice, request or consent.

---------- *** ----------

SECTION IV: SCOPE OF WORK (SOW)

1. Background

This section deals with the scope of work for Hiring of Services of third party to evaluate and monitor CAMPA works in selected areas of Madhya Pradesh, as specified in this RFP.

2. About the Project

Under CAMPA, large-scale activities have been taken up to accelerate preservation of natural forests, management of wildlife, infrastructure development in the sector and other allied works. As Madhya Pradesh State Forest Department is implementing CAMPA activities, there is now a felt need to technically evaluate these ongoing efforts, and based on the learnings, plan the way forward. Also, the CAF Rules 2018 stipulate that an evaluation protocol/ methodology of the works implemented has to be evolved and implemented to ensure effective and proper utilization of funds for which funds are also earmarked.

3. Goal

To select reputed and qualified third parties to evaluate CAMPA works undertaken by State CAMPA.

4. Role of Third Party

The associated hired third party would be expected to evaluate CMPA works executed by State CAMPA. The specific roles of the third party are the following:

1. Collect data required from concerned Range Office, DCF, CF and CCF office, or any other forest department office as per requirement of evaluation format.
2. Visit all concerned forest areas as per RFP to physically verify and record CAMPA works in prescribed evaluation format. **(As per Schedule-3)** The sampling of CAMPA works will be 10% of each activity yearwise. The basic unit for evaluation is division. The list of works/activities to be evaluated shall be provided by CEO (CAMPA). **(As per Schedule-1)**
3. Use suitable instruments like GPS, measuring tape, etc. to physically verify CAMPA works.
4. Visit concerned forest / revenue villages and conduct focus group discussions (FGDs) as per methodology prescribed in the evaluation format.
5. Interview concerned officials, like JFMC members, range officer, DCF, CF and CCF, or as per the needs of the project.
6. Prepare and submit monthly report (financial and performance)
7. Prepare a comprehensive report **(As per Schedule-3)** after analyzing the data, along with relevant photographs, **for every forest division** based on physical verification and FGDs so that meaningful inferences can be drawn about the quality and quantity of the executed works. A presentation is to be made as and when required before the CEO (CAMPA), particularly before submitting final report. Partial report for any forest division will not be accepted.
8. At least three photographs from different angles / views per site should be included in the draft report and also submitted in a Compact Disc (CD).
9. Incorporate and revise the report based on comments received on draft report.
10. Complete all activities in the assignment within the time period as per MoU.

5. Role of State CAMPA

State CAMPA intends to play the following role in relation to the hiring of reputed and qualified third parties to monitor and evaluate CAMPA works:

1. State CAMPA will provide the necessary support to hired Bidder in terms of providing information, plantation journals, maps, measurement books, discussing prescriptions and all relevant records pertaining to the CAMPA works. The travel and field support of personnel will not be provided by State CAMPA.
2. State CAMPA will monitor the work of the bidders and suggest changes and mid-course corrections, if required.
3. State CAMPA may verify the data collected by the bidder. For this purpose, it may specify a particular methodology for data collection and locating sample points.

---------- *** ----------

SECTION V: SAMPLE FORMATS

State CAMPA invites the Proposals from Bidders for evaluation of CAMPA activities, as listed in preceding sections. The Hiring of third parties would be done by examining the pre-qualification proposal and Technical Proposals before opening the Financial Proposal. There would be three categories for submission of Formats:

a. Pre-qualification Formats.

b. Technical Proposal Formats.

c. Financial Proposal Formats.

The following are the standard response formats to be used by the Bidders:

Sr. No.	Form No.	Detail
1.	Form 1	Covering Letter for Hiring of services of third party
2.	Form 2	Pre-qualification criteria.
3.	Form 3	Technical Bid
4.	Form 4	Financial Bid

FORM 1 - Covering Letter for Hiring of Services of third party

(on Bidder's letterhead)

Date: Proposal Reference No.

To,

CEO (CAMPA)

……..

…….

Sub: Proposal for 'Hiring of Third Party – CAMPA Evaluation'

Dear Sir,

1. Having examined the RFP, we / I, the undersigned, offer to submit a Proposal for 'Hiring of Third Party – CAMPA Evaluation', in full conformity with the said RFP.
2. We / I have read the provisions of RFP and confirm that these are acceptable to us. We further declare that additional conditions, variations, deviations, if any, found in our proposal shall not be given effect to.
3. We / I agree to abide by this Proposal, consisting of this letter, the pre-qualification, Technical and Financial Proposal, the duly notarized written power of attorney (if applicable), and all attachments, for a period of 90 days from the date fixed for submission of Proposals as stipulated in the RFP and modifications resulting from contract negotiations, and it shall remain binding upon us and may be accepted by you at any time before the expiration of that period.
4. Until the formal final contract is prepared and executed between us, this Proposal, together with your written acceptance of the Proposal and your notification of award, shall constitute a binding contract between us.
5. We / I hereby declare that all the information and statements made in this proposal are true and accept that any misinterpretation contained in it may lead to our disqualification.
6. We / I understand you are not bound to accept any proposal you receive.
7. We / I confirm that our authorized representative has signed all pages of this RFP as acceptance of all conditions of RFP. All documents attached by us in our Proposals have also been signed by our authorized representative as an attestation of their authenticity. The Financial proposal has been prepared separately as desired and duly signed.
8. The Letter of Authorization (if applicable) is also attached herewith.
9. We / I undertake to engage eligible experts/ resource persons as mentioned in the proposal.

Dated this *[date / month / year]*
Authorized Signatory (in full and initials):
Name and designation of signatory:
Duly authorized to sign this Proposal for and on behalf of *[name of bidder]*
Name and Address of Third party:

FORM 2 - Pre-qualification Criteria

Basic Information

Full name of organization _____

Address of organization Head Quarter_____

_____

_____

Address of organization office in M.P. _____

_____

_____

Authorised Contact Person_____

Address and mobile no._____

_____

Telephone Nos. _____

Fax no. _____

Email _____

Pre-qualification Criteria

1. Registration status of organization (tick and attach copy)

- Society registered under Societies Registration Act, 1860, or respective State Act
- Trust registered under Indian Trusts Act, 1882, or respective State Act
- Company registered under Companies Act, 2013
- University incorporated under State or Central Act
- Autonomous body under central or state government
- UN organization
- Unregistered

Date of registration / establishment _____

Attach Certificate of registration/Prof of registration.

2. Provide annual turnover of organization and number of employees in the last three financial years.

Financial Year	Annual turnover	Total number of employees

Note: An employee means an individual employed for minimum 150 days on payment basis in a Financial Year. The term 'employee' excludes the following: CEO, Director, Chief functionary, Governing board member, volunteers / unpaid staff.

The third party will attach copies of report of audited accounts of latest Financial Year mentioned above, first page of pass book of bank account held in name of the organization, and bank account statement of one full previous month, i.e. 1st to 31st of one month prior to date of issuance of RFP.

a. If accounts audited, tick in the box ☐
b. If organization has a bank account, tick in the box ☐

3. The party will provide the following information in the table below:

Sr. No.	Information sought	Response
1.	Has any ministry/ department of Government of India/State Government blacklisted or placed the organization under funding restriction?	Yes / No
2.	Has the organization defaulted either in works or in financial progress in any of its works with any Government agency in last ten years or since inception, whichever is less?	Yes / No
3.	Has the CEO / Director / Members of the top management committee been convicted in any criminal case in any court of India?	Yes / No
4.	Were all the employees of the organization in the last FY paid salaries through cheque / bank transfer?	Yes / No

4. Provide year wise information regarding experience of the organization in the last ten years for the following items:-

Year.....

Sr. No.	Intervention	State	District	Unit
1	Saplings planted / Area afforested			_____ Nos. / Ha
2	Pasture development			_____ Ha
3	Farm bunding			_____ Ha
4	Contour bunding			_____ Ha
5	Gully plugging			_____ m.
6	Contour trenching			_____ cu. mt.
7	Terracing			_____ Ha
8	Catchments Area Treatment			_____ Ha
9	Nala bunds			_____ Nos.
10	Check dams			_____ cu. mt.
11	K.T.Weirs			_____ Nos.
12	Percolation Tank			_____ Nos.

Sr. No.	Intervention	State	District	Unit
13	Well digging and/or deepening			_____ Nos.
14	NTFP collection / processing / value addition / marketing			Give Description
15	Environment education programmes / trainings / workshops / awareness			_____ No. of programmes/training/ workshop _____ No. of participants
16	Research papers on forestry, water management, soil conservation, published in academic journals	-	-	_____ Nos.
17	Books published on forestry, water management, soil conservation,	-	-	_____ Nos.
18	Any other work(s) on forestry, water management, soil conservation			_____ Nos.
19	Monitoring and Evaluation of National Resource Management.			_____ Nos.

Attach copy of work orders and publications for only four activities

Note:- It is possible that the organization has implemented certain activities, like contour bunding, gully plugging in more than one district. Kindly provide details preferably of M.P., and preferably of the district where maximum number of interventions were implemented.

Form - 3 Technical Bid

Sr. No.	Criteria	Response
1	Number of technical experts employed in last Financial Year Note:- 'Expert' is defined as an employee with at least a post-graduate professional degree like rural development, rural management, social work, forestry, biology, civil engineering, environmental sciences, wildlife management, etc. An employee means an individual employed for minimum 150 days on payment basis in last FY. The term 'employee' excludes the following: CEO, Director, Chief functionary, Governing board member, volunteers / unpaid staff.	_____ Nos.
2	Organization experience of working in tribal areas in Madhya Pradesh on forestry, NRM, and allied issues Attach proof of working in Tribal area.	_____ months
3	A. Has the organization published latest Annual Report in last three years. Yes / No If yes, attach copy. B. Has the organization uploaded its latest Annual Report on internet? Yes / No. Provide website address _____ _____ Note:- 'latest' is explained through the following example: if submitting the bid on or before 31.03.2023, latest annual report is of FY 2020-21. If submitting this bid after 31.03.2021, latest annual report is of FY 2021-22.	_____ _____ _____
4	Annual report of the organization contains audited accounts report	Yes / No
5	Annual report of the organization contains balance sheet	Yes / No
6	As per organization's rules, organization makes payments through cheques/E-payment beyond what limit? (tick)	o More than Rs. 45,000 o Rs. 25,001 - 45,000 o Rs. 10,001 - 25,000 o Rs. 5,001 - 10,000 o Less than Rs. 5,000
7	Does organization have a corpus fund?	Yes / No If yes, specify amount as per last audit report Rs. _____
8	What percentage of organization's total budget was raised through 'individual donations' as per latest audited accounts report?	_____ %
9	Does organization possess FCRA certificate?	Yes / No If yes, attach copy
10	Is the organization registered under section 80G?	Yes / No If yes, attach copy
11	A. Is the CEO / chief functionary / Director of the organization also the founder, or one of the founding members? B. If no, for how many months the present CEO / chief functionary / Director of the organization was appointed?	Yes / No _____ months

Sr. No.	Criteria	Response
12	Provide the number of states in which organization undertook activities in past two years	____ states
13	Provide the number of districts in which the organization undertook activities in past two years across India	____ districts
14	Does the organization have an office in M.P.?	Yes / No If yes, attach relevant proof like electricity bill, lease agreement, etc.

Kindly disclose any conflict of interest:

1. Is any Board member/staff of the organization related to MPFD? Yes No
2. Does any Board member/staff of the organization have personal or business affiliation with any MPFD employee? Yes No

Signature …….

In the capacity of ……

Duly authorized to sign Proposal for and on behalf of ……..

Date ……..

Place …….

FORM 4 – Financial Bid

Instructions (read carefully):

1. The Bidders are required to submit their 'Financial bids' in the following format only.
2. The financial bid should be in Rupees chargeable per tender for carrying out all the activities as defined in the scope of work and other parts of the RFP.
3. The Financial bid should be inclusive of the cost incurred on successfully and effectively conducting of any activity and material involved in the activity. State CAMPA will not bear any cost incurred over and above the amount mentioned in the financial bid.
4. Cost incurred by the bidder on his overheads and related expenditure would be deemed to have been included in the Financial bid.
5. The Financial bid should be one figure inclusive of all applicable taxes, The State CAMPA will not be responsible for any liabilities related to this assignment of any nature except for payment of the figure quoted herein (after deductions of applicable taxes as per prevailing Rules and Regulations & any penalties, etc.) if the bidder's proposal is accepted.
6. State CAMPA has assessed the total number of works in each group of **Schedule-1** as follows:

   Group 01 - Include- Plantation and other works in Bhopal, Betul, Sagar, Hoshangabad Forest Circle
   Group 02 - Include- Plantation and other works in Balaghat, Seoni, Chhindwara Forest Circle
   Group 03 - Include- Plantation and other works in Indore, Khandwa, Ujjain Forest Circle
   Group 04 - Include- Plantation and other works in Jabalpur, Shadol, Rewa Forest Circle
   Group 05 - Include- Plantation and other works in Gwalior, Shivpuri, Chhatarpur Forest Circle
7. The bidders should assess the total quantum of work as per **Schedule-1** and quote the amount for individual group seperately. Third Party will carry out monitoring & evaluation of 10% of the activities (Shown in Schedule-1) which will be determined by the Competent Authority.

Group	Amount in Figures (Rs.)	Amount in Words (Rs.)
Group 01		
Group 02		
Group 03		
Group 04		
Group 05		

The Bid Amount is inclusive of all taxes, other liabilities and payments that may arise from time to time.

The Bidder undertakes to claim no more than this amount as charges for providing services as listed out in this RFP.

Signature …….

In the capacity of ……

Duly authorized to sign Proposal for and on behalf of …….

Date ……

Place …….

---------- *** ----------

Schedule1 – Descriptions of works to evaluate

Anexure - 1 (year 2020-21)

Anexure - 2 (year 2021-22)

Anexure - 3 (year 2022-23)

Schedule 2 – Terms of Reference for third party

1. Scope of the Work

The selected third party is expected to depute a team for each forest division, which shall form the 'operating unit' of the third party. At the Forest division level, the team will consist of at least a team leader (monitoring and evaluation expert), and two development officers – one technical officer (NRM), and one development officer (Social / Community).

2. Required Qualifications

Required qualification and experience of 'Team Leader (Monitoring and Evaluation expert)' and 'Development officers' are mentioned below:

a. Team Leader (Monitoring and Evaluation expert):

   i. Post Graduate Diploma in Management/Rural Management/Forest Management/ Social Science, with at least 10 years direct involvement in field and project management, including 3 years at a management level related to forests or Natural Resources Management.
   ii. Demonstrable managerial skills, strong analytical and problem solving skills and good writing skills and prior experience of monitoring and evaluation of developmental projects related to tribal development, forests, and NRM.
   iii. Experience of working with government counterparts is essential.
   iv. Experience of working in rural development projects in Madhya Pradesh would be preferred.

b. Development officers

   i. Post Graduate Diploma in Management/Rural Management/Forest Management/ Social Science, with at least 4 years direct involvement in field and project management, including 2 years at a management level related to forests or Natural Resources Management.
   ii. Young and dynamic persons with knowledge of rural setup would be preferred.
   iii. Proficiency/ ability to communicate in local language / dialects would be accorded additional priority.

3. Pre-qualification criteria for Third party

Third parties applying for being selected under the RFP must fulfill the pre-qualification criteria laid down under 'Pre-qualification criteria for Third party' mentioned in section II of this RFP.

4. Performance Appraisal

Remuneration to third party shall be strictly on the basis of performance party against the tasks assigned. FMU-wise time bound milestones developed for this purpose as mentioned in schedule 2 of this RFP will form the basis for payment and performance appraisal of third party. The third party is required to submit monthly reports (financial and physical achievement) to the CEO (CAMPA) or as may be decided from time to time. Monthly monitoring visits to the Project site will be done by appropriate authority. Fund release will be based on performance of the third party.

5. Remuneration envisaged

The third party will be remunerated based on amount quoted in the financial bid. Further overhead costs including deployment of personnel, their conveyances, providing of knowledge based services and other miscellaneous expenditures will not be reimbursed. The third party would be provided remuneration based on progress w.r.t. agreed timeline.

---------- *** ----------

Schedule- 3

Evaluation Procedure & Reporting Formats

1. Short description of CAMPA works in Division-

The Forest Division is the basic unit for evaluation of CAMPA works.

Give short description of all CAMPA works carried out in particular Division.

2. Selection of site for evaluation-

The sampling intensity for evaluation will be 10 % for each group of activities year wise as per **Schedule-1.** Plantation Site/Work will be randomly selected, activity and year wise from **Schedule-1** and for other activites Site/work selected randomly from **Schedule-1** according to sampling intensity (10%) and give information in following format-

S. No.	Year	Name of activity	Description of site/work selected for evaluation			
			Name of range	Beat/Compt.no./ village name	Area (ha.)/no.	Year of Plantation/Year of Completion of work
1	2020-21	**A.Plantation work*-** (i) CA Plantaiton (ii) NPV Plantaiton **B. Infrastructure development work-** Building/Road/Rapta/Talab/Stop dam etc. **C. Catchment area treatment -** **D. Wildlife habitat Improvement-** **E. Forest Protection-** (i) Fire Protection- (ii) Boundary Pillers- **F. Nursery upgradation-** **G. Forest prodution depot upgradation work-** **H. Equipment and Tools-** **I. Entry point activities-** **J. Publicity and Awareness (Anubhuti)-** **K. Relocation of Villages from protected areas-**				
2	2021-22					
3	2022-23					

* Plantation work include Plantation of year 2018-19 & 2019-20.

3. Quantitative Aspects - Physical varification of activites.

A.- Plantation Works.

(i) Basic infromation of Plantation site selected for evaluation-

The following format will be used to provide basic information of plantation site, selected for evaluation.

Name of District/Division	
Name of Forest Range	
Name of Beat/Village	
Compartment No./Khasra No.	
Area (ha.)/Length (m.) recorded	
Actual Area (ha.)/Length (m.) according to PDA/GPS Survey.	
Type of Plantation CA/NPV	
If NPV Plantation Category of Plantation (Fuelwood, RDF, Greening of Barren hills etc.)	
Year of Plantaion	
Number of Plants Planted.	
Name of Species Planted	
Irrigated/Unirrigated	
GPS Reading of Plantation	**Lat. -** **Long. -**

(ii) Evaluation of Survival Percentage and condition of plantation-

The sampling intensity for evaluation will be nearly 10% for block plantations. For every hectare of plantation, the evaluation needs to be done on a 30 m. X 30 m. plot. Each plot needs to be marked on a map of plantation area, which needs to be attached with this sheet. The GPS coordinates of all such (30 m x 30 m) plots also need to be provided.

In case of linear plantation, evaluation of every 10th tree/planted sapling of each row needs to be done for 25% of its length on per running km. basis. Following format will be used for evaluation of survival percentage and condition of plantation.

Plot No.	GPS coordinates of centre of plot	No. of plants planted	Condition of plants		Avg. height of live plants (in cm.)	Avg. collar girth (in cm)
			No. of live plants	No. of dead plants		

Sample filled format:-

Plot No.	GPS coordinates of centre of plot	No. of plants planted	Condition of plants		Avg. height of live plants (in cm.)	Avg. collar girth (in cm)
			No. of live plants	No. of dead plants		
1.	23° 30' 24.6" N	6	5	1	2	14
-"-	-"-	4	4	0	2	15
-"-	-"-	3	2	1	2	20
-"-	-"-	5	3	2	4	10
2.	23° 24' 21.6" N 72° 11' 41.9" E	5	5	0	2	12
-"-	-"-	10	10	0	3	12
-"-	-"-	2	1	1	2	15
-"-	-"-	1	0	1	1	22
-"-	-"-	8	5	3	5	7

Summary Sheet (to be prepared based on above table)

Total plots surveyed for the plantation----------

Total No. of plants planted	Total No. of live plants	Total No. of dead Plants	Survival Percentage	Average height of live plants (in cm)	Avg. collar girth (in cm)	Overall Growth Conditions of plants (Good/Poor)

Average survival percentage (combined of all species) based on above table Score:- For survival percentage less than 40%=0 points, 41 to 50%=100 points, 51 to 60%=200 points, 61 to 75%=300 points, 76 to 85% = 400 point, above 85%=500 points.

Above summary sheet is prepared for every selected plantation and Put the average score of all plantations in the box as well as in Final Assessment Sheet. /500

(iii) Fencing Work-

Chain Link Fence/Barbed wire fencing/CPT/CPW				
Chain Link Fence Id/No.	**Size (Height X Length) and no. of strand in Measurement Book**	**Actual Size (Height X Length) and no. of strand in field**	**% variation (+/-)**	**Present status** of work Effective/In effective

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point. /10

For Effective- 10 points and Ineffective 0 point. /10

(iv) Soil and water conservation measures-

If provision of such work is in project then 10% of such works will be evaluated in each selected plantation site as per procedure given below-

Size/Quality of Contour trenches (CT)				
Contour trench Id/No.	**Size (Width * Depth * Length) in CM. in Measurement Book**	**Actul Size (Width * Depth * Length in CM. in field**	**% variation (+/-)**	**Effectiveness of CT (Good/Average/Poor)**

Score:- For average variation less than 10%= 10 points, 11 to 20% = 8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50% = 0 point. /10

No of Contour trenches		
In Measurement Book	**In field**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point. /10

Check Dams						
Check dam Id/No.	**Size (Width * Depth * Length) in M. in Measurement Book**	**Quantity of check dam in MB (cum)**	**Actual Size (Width * Depth * Length) in M. in field**	**Actual quantity of check dam (cum)**	**% variation (+/-)**	**Effectiveness of CT (Good/Average/ Poor)**

/10

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

Vegetative Barriers				
Vegetative Id/No.	**Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book**	**Actual Size (Width * Depth * Length) in field**	**% variation (+/-)**	**Effectiveness of CT (Good/Average/Poor)**

/10

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

/10

Terracing			
Terrace Id/No.	**Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book**	**Actual Size (Width * Depth * Length) in field**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

/10

Nala bunds			
Nala bund Id/No.	**Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book**	**Actual Size (Width * Depth * Length) in field**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

/10

K.T. Weirs			
K.T. Weirs ID/No.	**Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book**	**Actual Size (Width * Depth * Length) in field**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

/10

Percolation Tank			
Percolation Tank Id/No.	**Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book**	**Actual Size (Width * Depth * Length) in field**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

/10

Well digging			
Well digging Id/No.	**Size (II * Diameter ^{2} /4* Depth) in Measurement Book**	**Actual Size (II Diameter^2 /4 * Depth) in field**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to30% =6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

/10

Well deepening			
Well deepening Id/No.	**Size (Depth) in Measurement Book**	**Actual Size (Depth) in field**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

/10

Gully plugging			
Gully plugging Id/No.	**Size (Width * Height * Length) in Measurement Book**	**Actual Size (Width * Height * Length) in field**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50% = 0 point.

/10

Contour bunding					
Contour bund Id/No.	**Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book**	**Quantity of Contour bund in MB (cum)**	**Actual Size (Width * Depth * Length) in field**	**Actual quantity of Contour bund (cum)**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%=6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50% = 0 point.

/10

Farm bunding			
Farm bunding Id/No.	**Size (Width * Height * Length) in Measurement Book**	**Actual Size (Width * Height * Length) in field**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point.

/10

<u>Calculate Total score of related activities mentioned above and mention here as well as in the Final Assessment Sheet in Schedule 3 under the heading 'Soil and Water Conservation Measures'.</u>

/130

(v) Status of Protection-

Criteria	Remark (Excellent/Good/Average/ Poor)
1. Fire Protection	
2. Protection from grazing	
3. Protection from insects/diseases	
4. Roll of watcher in protection	

Score:- Assign 10 points for each 'Excellent', 8 points for each 'Good', 6 points for each 'Average' and 2 points for each 'Poor'.

Mention the average points for all structures in the box.

/40

(vi) Status of Irrigation Facility (If plantation is irrigated)-

Irrigation measure	Present status - (Working/Out of order)

/10

Score:- Assign 10 points for each 'Working, and 0 point for each 'Out of order.

(vii) Maintenance of Register/Records of work-

	Plantation journals	Project report	Field work Map	Store register	Sign Board
Yes/ No.					

Score:- 10 points for 'Yes'.

/50

(viii) Monitoring & Evaluation done by MPFD

S.No.	Date of assessment	Name and Designation	Remark

Score:- 10 points for each assessment carried out on different dates, subject to maximum 40 points.

/40

(ix) Verification of project area.

Whether the work site registered online at http://egreenwatch.nic.in/? (Yes/No)

/20

Score:- 20 points for 'Yes' and 0 point for 'No'. If yes, current status on the portal will be verified.

In verification if all entries are correct then assign 20 Points if incorrect assign 0 Point.

/20

(x) Financial targets and achievement

Note:- To be filled for all relevant FYs separately and the information will be collected from Range office.

Name of Work	Year	Financial Target	Financial Achievement	%achievement (Actual/Target)X100

Score:- Calculate average score of '% financial achievement', multiply by 3.

/50

(xi) People's involvement in planning and execution of project-

Note 1:- To be filled only if JFMC exists in the site.

Names and designations of the functionaries with whom the evaluator has interacted ?

Name	Division	Range	Designation	Date

a. Micro planning (Information to be collected from Range office)

A	B
Micro plan prepared or not ? Yes No	Approval of micro plan by Gram Sabha/JFMC/Panchayat Yes No
C. Approval of activities (Plantation and Others) by Gram Sabha/JFMC Yes No	

Score:- 5 point for each 'Yes' in column A, B and C.

/15

b. JFM meetings (Information to be collected from JFMC/Range office)

S.No.	No. of general body meetings of JFMCs held in last 12 months	No. of executive body meeting of JFMCs held in last 12 months

Score:- 5 points for each meeting across both the categories, subject to maximum 40 points.

/40

c. Number of people benefited from project

Total population of village	No. of people benefited from the project					Percentage of beneficiaries to total population
	SC	ST	OBC	Others	Total	

/100

<u>Calculate Total score of all related activities mentioned above from point (i) to (xi) and find percentage of score obtained with following formula-</u>

/1035*

Percentage of Score = $\frac{\text{Total Score*}}{\text{Sum of allotted Point}} \times 100$

* Total Score and sum of allotted Point, consider only for related activities.

If Percentage of Score
> 85 - Excellent
76 to 85 - Good
51 to 75 - Average
< 50 - Poor

B.- Infrastructure Developments Works.

(Building, Road, Rapta, Talab, Stop-dam, Well, etc.)

(i) Basic infromation of Development Works Selected for Evaluation-

The following format will be used to provide basic information of works selected for evaluation.

Name of Work/Structure	
Name of Forest Range	
Name of Beat/Village	
Compartment No.	
Measurement of Work (Unit applicable)	
Location of work (GPS Reading)	**Lat. -** **Long. -**
Date of initiation of work	
Date of completion of work	
Total sanction amount of work (Rs.)	
Total Expenditure (Rs.)	

(ii) Condition of Structure/work-

Building Works/CC Road/Rapta/Stop dam/talab and others civil works (Office, Residential quarter, Barricade, Forest camp, Pump house, etc.)	
Building Id	----------
Site Location	Excellent/ Good/Average/Poor
Serving the intended purpose	Excellent/ Good/Average/Poor
Structurally sound and free of cracks	Excellent/ Good/Average/Poor
Free of dampness and leakage	Excellent/ Good/Average/Poor
Overall finish and look	Excellent/ Good/Average/Poor
Variation from sanction measurement.	

Score:- Assign 10 points for each 'Excellent', 8 point for each 'Good', 6 point for each 'Average' and 2 point for each 'Poor'.

/50

For average variation less than 05 %.=10 points, 6 to 10% =8 points, 11 to 20%=6 Points above 20%=points.

/10

(iii) Maintenance of Register/Records of work-

	Estimate of Work	**Measurement Book**	**Store register**	**Sign Board**
Yes/No.				

/40

Score:- 10 points for each 'Yes'.

(iv) Monitoring & Evaluation done by MPFD

S.No.	**Date of assessment**	**Name and Designation**	**Remark**

Score:- 10 points for each assessment carried out on different dates, subject to maximum 40 points.

/40

Calculate Total score of all related activities mentioned above from point (i) to (iv) and find percentage of score obtained with following formula-

/140*

Percentage of Score = $\frac{\text{Total Score*}}{\text{Sum of allotted Point}} \times 100$

* Total Score and sum of allotted Point, consider only for related activities.

If Percentage of Score
> 85 - Excellent
76 to 85 - Good
51 to 75 - Average
< 50 - Poor

C.- Catchment Area Treatment Works

(i) Basic information of Site Selected for Evaluation-

The following format will be used to provide basic information of works selected for evaluation.

Name of Work/Structure	
Name of Forest Range	
Name of Beat/Village	
Compartment No.	
Measurement of Work (Unit applicable)	
Location of work (GPS Reading)	**Lat. -** **Long. -**
Date of initiation of work	
Date of completion of work	
Total sanction amount of work (Rs.)	
Total Expenditure (Rs.)	

(ii) In case of Plantation work evaluation done as per given procedure in point-'A' .

(iii) Soil and Water Conservaton Structure- Evaluation done as per given procedure in point-'A' (iv).

(iv) Maintenance of Register/Records of work- as per given procedure in point-'A' (vii).

(v) Monitoring & Evaluation done by MPFD- as per given procedure in point-'A' (viii).

Calculate Total score of all related activities mentioned above from point (i) to (v) and find percentage of score obtained with following formula-

/140*

Percentage of Score = $\frac{\text{Total Score*}}{\text{Sum of allotted Point}} \times 100$

* Total Score and sum of allotted Points, consider only for related activities.

If Percentage of Score
> 85 - Excellent
76 to 85 - Good
51 to 75 - Average
< 50 - Poor

D.- Wildlife Habitat Improvement

(i) Basic information of Site Selected for Evaluation-

The following format will be used to provide basic information of works selected for evaluation.

Name of Work/Structure	
Name of Forest Range	
Name of Beat/Village	
Compartment No.	
Measurement of Work (Unit applicable)	
Location of work (GPS Reading)	**Lat. -** **Long. -**
Date of initiation of work	
Date of completion of work	
Total sanction amount of work (Rs.)	
Total Expenditure (Rs.)	

(ii) Pasture development/Wildlife Habitat Improvement of Grassland

Pasture development/Wildlife Habitat Improvement of Grassland					
Pasture developmen t Id/No.	**Area (Width * Length) in Measurement Book**	**Actual Size (Width Length) in field**	**% variation (+/-)**	**Quality of work Excellent/ Good/ Average /Poor**	**Remarks** Presence or indirect signs- pellet, dung, nests, sighting record of all works done in Wildlife Habitat Improvement

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point. /10

Score:- For Quality of work for Excellent =10 points, Good=8 point, Average=6 point, Poor= 0 point. /10

(iii) Fencing Work-

Chain Link Fence/Barbed wire fencing/CPT/CPW				
Chain Link Fence Id/No.	**Size (Height X Length) and no. of strand in Measurement Book**	**Actual Size (Height X Length) and no. of strand in field**	**% variation (+/-)**	**Present status** of work Effective/In effective

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point. /10

For Effective- 10 points and Ineffective 0 point. /10

(iv) Other Work- Evaluation done as per given procedure for related activites.

Calculate Total score of all related activities mentioned above from point (i) to (v) and find percentage of score obtained with following formula-

/40*

Percentage of Score = $\frac{\text{Total Score*}}{\text{Sum of allotted Point}} \times 100$

* Total Score and sum of allotted Points, consider only for related activities.

If Percentage of Score > 85 - Excellent, 76 to 85 - Good, 51 to 75 - Average, < 50 - Poor

E.- Forest Protection

(i) Fire protection (10% of all fire lines will be randomly selected from Measurement Books)

Fire line			
Fire line Id	**Length * width of fire line in Measurement Book**	**Actual Length * width of fire line in Measurement Book**	**% variation (+/-)**

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point.

/10

Score:- For Quality of work- For Excellent=10 points, for Good=8 points, for average =6 points, for poor=0 points.

/10

If Percentage of Score > 85 - Excellent, 76 to 85 - Good,
51 to 75 - Average, < 50 - Poor

(ii) Boundary Pillers (munara)-

Checked Munara No.	----------
Block Name/Compartment No.	
Serving the intended purpose	Excellent/ Good/Average/Poor
Structurally sound and free of cracks	Excellent/ Good/Average/Poor
Overall finish and look	Excellent/ Good/Average/Poor
Variation from sanction measurement.	
Total No. of munara constructed in concern location.	

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point.

/10

Score:- Assign 10 points for each 'Excellent', 8 points for each 'Good', 6 points for each 'Average' and 2 points for each 'Poor'.

/30

Calculate Total score of all related activities mentioned above from point (i) to (v) and find percentage of score obtained with following formula-

/40*

Percentage of Score = $\frac{\text{Total Score*}}{\text{Sum of allotted Point}} \times 100$

* Total Score and sum of allotted Points, consider only for related activities.

If Percentage of Score > 85 - Excellent, 76 to 85 - Good,
51 to 75 - Average, < 50 - Poor

F.- Nursery Upgradation Works

Name of Nursery/Name of Social Forestry Circle	
Name of Work/Structure	
Measurement of Work (Unit applicable)	
Location of work (GPS Reading)	**Lat. -** **Long. -**
Date of initiation of work	
Date of completion of work	
Total sanction amount of work (Rs.)	
Total Expenditure (Rs.)	
Overall Condition of Work/Structure	Excellent/Good/Average/Poor

Note:- Civil work will be evaluated as per B.- Infrastructure Developments Work mentioned in this chapter

G.- Forest Depot Upgradation

Name of Depot/Name of Division	
Name of Work/Structure	
Measurement of Work (Unit applicable)	
Location of work (GPS Reading)	**Lat. -** **Long. -**
Date of initiation of work	
Date of completion of work	
Total sanction amount of work (Rs.)	
Total Expenditure (Rs.)	
Overall Condition of Work/Structure	Excellent/Good/Average/Poor

Note:- Civil work will be evaluated as per B.- Infrastructure Developments Work mentioned in this chapter

H.- Equipment & Tools

Equipments and Tools status				
Sr.No.	**Equipment**	**Total No. purchased**	**No. of Working units**	**No. of non-functional units**
1	PDA			
2	Computer			
3	GPS			
4	Lab Equipments			
5	Vehicle			
6	Drone			
7	Wireless			
8	Fire fighting equipment			
9	Others			
	Total			

Note :- This information needs to be collected at divisional office level only.

Score :- If Percentage of functional unit is > 85 - Excellent, 76 to 85 - Good, 51 to 75 - Average, < 50 - Poor

I.- Entry Point Activities

Note 1:- To be filled only if JFMC exists in the site.

Names and designations of the functionaries with whom the evaluator has interacted ?

Name	Division	Range	Designation	Date

a. Micro planning (Information to be collected from Range office)

A	B
Micro plan prepared or not ? Yes No	Approval of micro plan by Gram Sabha/JFMC/Panchayat Yes No
C. Approval of activities (Plantation and Others) by Gram Sabha/JFMC Yes No	

Score:- 5 point for each 'Yes' in column A, B and C.

/15

b. JFM meetings (Information to be collected from JFMC/Range office)

S.No.	No. of general body meetings of JFMCs held in last 12 months	No. of executive body meeting of JFMCs held in last 12 months

Score:- 5 points for each meeting across both the categories, subject to maximum 40 points.

/40

c. Number of people benefited from project

Total population of village	No. of people benefited from the project					Percentage of beneficiaries to total population
	SC	ST	OBC	Others	Total	

/100

d. Description of works-

(Information to be collected from Range office)

10% Works in each division where Entry point activities have been implemented will be randomly selected)

A	B	C	D	E
Name of JFMCs	Name of Work/ Assets created	Maintenance of Register /Recorods Yes No	Sign board installed or not ? Yes No	Overall Condition of Work Excellent/Good/Average/ Poor

/10

Score:- 5 points for 'Yes' in each column C and D.

Calculate Total score of all related activities mentioned above from point (i) to (v) and find percentage of score obtained with following formula-

/40*

Percentage of Score = $\frac{\text{Total Score*}}{\text{Sum of allotted Points}} \times 100$

* Total Score and sum of allotted Point, consider only for related activities.

If Percentage of Score > 85 - Excellent, 76 to 85 - Good,
51 to 75 - Average, < 50 - Poor

J.- Publicity and Awareness (Anubhuti Programme)

To Evaluated the impact of awareness campaign, FGD will be conducted for 10% School/villages in each division in which **'Anubhuti Programme'** were undertaken. FGD to be conducted with around 15 to 20 Student/villagers in a common place within their School/villages. Group should ideally have representative of all age group. Photographs of all FGDs conducted to be attached along with final report.

Date of FGD:----------Name of School/village----------

S. No.	Name	Male/Female	Age
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Assessment of Impact of awareness campaign (Anubhuti)-

1. Did the Anubhuti camp increase your knowledge about indigenous plants and trees?

(i) Yes, significantly

(ii) Yes, to some extent

(iii) Yes, A Little bit.

(iv) No, Not really.

2. How well did the Anubhuti camp enhance your understanding of the importance of preserving nature and wildlife?

(i) Very well

(ii) Moderately well

(iii) Not much

(iv) Not at all

3. Did the Anubhuti camp change your perspective on the importance of forests and nature conservation?

(i) Yes, significantly

(ii) Yes, to some extent

(iii) Yes, A Little bit.

(iv) No, Not really.

4. Did the Anubhuti camp increase your interest in forests and ecosystems?

(i) Yes, a lot

(ii) Yes, somewhat

(iii) Neutral

(iv) Not really

5. Do you think forests play an important role in our daily lives?

(i) Yes, definitely

(ii) Yes, to some extent

(iii) Neutral

(iv) Not at all

6. Did the Anubhuti camp enhance your understanding of how forests contribute to combating climate change?

(i) Yes, significantly

(ii) Yes, to some extent

(iii) Neutral

(iv) No

7. How likely are you to make conscious efforts to support forest conservation after the Anubhuti camp?

(i) Very likely

(ii) Somewhat likely

(iii) Neutral

(iv) Not likely at all

8. How would you rate arrangement during Anubhuti Camp ?

(i) Excellent

(ii) Good

(iii) Average

(iv) Poor

9. How would you rate your overall experience during the Anubhuti camp ?

(i) Excellent

(ii) Good

(iii) Average

(iv) Poor

10. Would you like to attend more such Anubhuti camp in the future?

(i) Yes, definitely

(ii) Yes, if the curriculum content different/upgraded

(iii) Maybe, I'm not sure

(iv) No, not really

Score :- If (i) is checked assign 10 points.

If (ii) is checked assign 8 points.

If (iii) is checked assign 6 points.

If (iv) is checked assign 2 points.

Calculate Total score of all activities mentioned above and find percentage of score obtained with following formula-

/100

Percentage of Score = $\frac{\text{Total Score*}}{\text{Sum of allotted Point}} \times 100$

If Percentage of Score > 85 - Excellent, 76 to 85 - Good, 51 to 75 - Average, < 50 - Poor

K.- Relocation of Villages from Protected Areas/Tiger reserve

(a) Basic Information about relocation of villages-

(i) Name of Protected Area/Tiger reserve-

(ii) Name and number of villages relocated-

(iii) Number of family unit which are relocated village wise-

(iv) Total expenditure on village relocation yearwise-

(b) Name of villages selected for evaluation-

Select 10% village randomly in each protected areas and evaluate them as per following procedure.

(c) Assessment of Village relocation work-

Name of Village----------Year----------

S.No.	Name of Activities	Remark
1	Infrastructure Development Activities	Evaluate work as per procedure mentioned in this chapter.
2	Utilization of allotted fund- Target and achievement.	If Percentage of achievement is > 85 - Excellent, 76 to 85 - Good, 51 to 75 - Average, < 50 - Poor
3	Satisfaction level of villagers.	Satisfaction level is assessed by FGD in concern villagers. If percentage of satisfied people is > 85 - Excellent, 76 to 85 - Good, 51 to 75 - Average, < 50 - Poor

---------- *** ----------

4. Qualitative Aspects

Focus group discussion (FGD)

FGD will be conducted for 10% villages in which CAMPA works were undertaken

Note:- FGD to be conducted with around 15 villagers in a common place within the village. The 15 villagers should ideally have following composition: 1-2 office bearers of JFMC, atleast 2 women, atleast 2 BPL households, remaining participants should not be office bearers of JFMC. Photographs of all FGDs conducted to be attached along with final report as annexure.

Date of FGD:----------

Sr. No.	Name	Male/Female	Office Bearer (tick)	BPL (tick)	Non-office bearer (tick)	PVTG (tick)	SC (tick)	ST (tick)	OBC (tick)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

I. Impact of awareness campaign

i. Are villagers aware of the processes and practices of CAMPA ?

(Yes= 1, No= 0)

ii. Whether any special Gram Sabha/JFMC meeting held in village to explain the local population about CAMPA ?

(Yes=1, No.=0)

iii. Whether any micro plan and working plan was prepared in the JFMCs/Gram Sabha before starting CAMPA work ?

(Yes= 1, No=0)

iv. Whether any micro plan and working plan was approved in the JFMCs/Gram Sabha before starting CAMPA work ?

(Yes= 1, No=0)

Score:- Total the scores obtained above (maximum is four). The same score is to be mentioned in the box as well as in the Final Assessment Sheet in Schedule 3 under the heading 'Impact of awareness campaign'.

II. Identification of approved site for plantation

Whether treatment map was prepared for plantation ?

(Yes=3, No=0)

Whether Plantation area was divided into sectors?

(Yes=3, No=0)

Score:- The same score is to be mentioned in the box as well as in the Final Assessment Sheet in Schedule 3 under the heading 'Identification of approved site for plantation'.

III. Increase in Forest Area

Has the forest cover of the area increased/decreased after the implementation of CAMPA project? (Tick the appropriate cell)

Improved	Marginally Improved	Unchanged	Worsened

(Improved=5 points, Marginally Improved =3 points, Unchanged= 1 point, Worsened=0 point)

Score:- The same score is to be mentioned in the box as well as in Final Assessment Sheet in Schedule 3 under the heading 'Increase in Forest Area'.

IV. CAMPA Benefits

List the benefits that the villagers are getting due to implementation of CAMPA project.

1.
2.
3.
4
5.

Assign 5 points for each benefit listed above, subject to maximum 25 points.

Score:- The same score is to be mentioned in the box as well as in the Final Assessment Sheet in Schedule 3 under the heading 'CAMPA Benefits'.

V. Project Awareness

i. Do the members in FGD know about approximate budget sanctioned under CAMPA for their GP/JFMC?

(Yes =5, No = 0 point)

ii. Are the members in FGD satisfied with the type of works being carried out under CAMPA?

(Yes =5, No = 0 point)

iii. Whether the progress of works were technically supervised by MPFD officials/JFMC Secretary/village sarpanch ?

(Yes=5, No=0 point)

iv. Do the members in FGD know about the existence of record books/vouchers maintained assessment of CAMPA work ?

(Yes=5, No=0 point)

Score:- Total the scores obtained under this heading (maximum is 20). The same score is to be mentioned in the box as well as in the Final Assessment Sheet in Schedule 3 under the heading 'Project Awareness'.

VI. Transparency, maintenance and payments

i. Whether the village committees were involved in (tick all applicable)

a.) Project planning.

b). Project implementation.

c). Usufruct sharing mechanism

d). Any formal arrangement involved in sharing of intermediate or final produce of the project activities.

(5 points for each tick marked above)

i. In how many days the wage payments were made after the work ?

(Weekly based=6 points, within 15 days = 4 points,

Within 30 days=2 points, more than 30 days = 1 points,

Score:- Total the scores obtained under this heading (maximum is 30). The same is to be mentioned in the box as well as in the Final Assessment Sheet in Schedule 3 under the heading 'Transparency, maintenance and payments'.

IV. Maintenance of assets created

Sr. No.	Asset	Responsibility	Status (Well maintained/ Not maintained)
1			
2			
3			

20 points for well maintained assets, 0 point for unmaintained assets. Mention the average points for all structures in the box.

Score:-The same score is to be mentioned in the box as well as in the Final Assessment Sheet in Schedule 3 under the heading 'Maintenance of assets created'.

5. Final Assessment Report

Final Assessment Report will be prepared division wise and year wise in following format-

Name of Division……Year……

A. Quantitative Aspects

S. No.	Name of activity	Description of Location			Year of Plantation or year of initiation of work	Overall Condition of work (Excellent/ Good Average/ Poor)	If Average/ Poor Give reason	Specific Suggestions for improvement
		Range	Name of Village/Beat	Compt. No./ Khasra No.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(A) Plantation 1. CA 2. NPV							
2	(B) Infrastructure development							
3	(C) Catchment Area Treatment							
4	(D) Wildlife Habitat Improvement							
5	(E) Forest Protection 1. Fire Protection 2. Boundary Piller							
6	(F) Nursery Upgradation							
7	(G) Forest Depot Upgradation							
8	(H) Equipment and Tools.							
9	(I) Entry Point Activities.							
10	(J) Publicity and Awareness (Anubhuti)							
11	(K) Relocationof villagers.							

B. Qualitative Aspects

S.No.	Item	Score	Remarks (Excellent/ Good/Average / Poor*)
1	Impact of awareness generation campaign	/4	
2	Identification of approved site for plantation	/6	
3	Increase in Forest Area	/5	
4	CAMPA Benefits	/25	
5	Project Awareness	/20	
6	Transparency, maintenance and payments	/30	
7	Maintenance of assets created	/20	
	Total	**110**	

* **If Percentage of Score** > 85 - Excellent, 76 to 85 - Good,
51 to 75 - Average, < 50 - Poor

Name and Signature(s) of Evaluator(s): -_____

---------- *** ----------

(On 100 Rs. Stamp Paper)

Schedule 4 – Draft Memorandum of Understanding

1. This Memorandum of Understanding made this ……. day of …… between ..... (hereinafter called **"third party"**, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators) of the one part and the Madhya Pradesh State Campa (herein after called **"State CAMPA"** which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the third party has agreed with the State CAMPA to provide required services set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and Memorandum of Understanding (contract) appended herewith and at the rates set forth in column_____ of the said schedule.

3. Now these Presents witness:

   a. In consideration of the payment to be made by the State CAMPA through_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the third party will duly provide the said articles set forth in_____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

   b. The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No._____ dated_____ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

   c. Letters Nos._____ received from bidder and letters nos._____ issued by the State CAMPA and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

4. The State CAMPA do hereby agree that if the approved bidder shall duly provide the services in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the State CAMPA will through _____ pay or cause to be paid to the third party at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every payment milestone.

   The mode of Payment will be as specified in the RFP.

5. The delivery of services shall be effected and completed within the period agreed to as per the RFP and the Proposal submitted by the third party pursuant to RFP

6. In case of extension in the delivery period of services with liquidated damages, the recovery shall be made in conformity with relevant provisions of the RFP.

   Note : Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the PCCF (CAMPA)/Competent Authority and the decision of PCCF (CAMPA)/Competent Authority shall be final.

In witness where of the parties hereto have set their hands on the..... day of 2023

Signature of the third party

Signature for and on behalf of State CAMPA

Designation: CEO (CAMPA)

Date:

Witness No. 1 ……

Witness No.2 ……

Check List For Submission of Bid

1. Attached Form-1 : Covering letter for Hiring of Services of third party in prescribed format Yes/No.

2. Attached Form-2 Pre qualification Proposal. Yes/No.

3. Attached Form-3 Technical Proposal. Yes/No.

4. Attached Form-3 Financial bid in prescribed format. Yes/No.

5. Is all the pages of proposals are serially numbered ? Yes/No.

6. Is valid registration document of firm/organization under either of following Act attached.Tick which one is attached. Yes/No.

(a) Societies Registration Act, 1860, or respective State Act.

(b) Indian Trust Act, 1882.

(c) Companies Act 2013

(d) University incorporated under State or Central Act.

7. Is Annual turnover of the organization more than Rs. 5 lakh in each of the last three financial years ? Yes/No.

8. Is copies of audited accounts of last three financial years attached ? Yes/No.

9. Is copies of first page of passbook of bank account held in name of the organization and bank account statement of previous full month. ? Yes/No.

10. Is copies of work orders/publications for any four activities given in prequalification criteria, attached for last three year **(Maximum 8 to 9 pages) ?** Yes/No.

11. Is Annual Report of last three years attached. ? Yes/No.

12. Is copy of FCRA certificate attached. ? Yes/No.

13. Is copy of section 80-G certificate (Income Tax Act, 1960) attached. ? Yes/No.

(Signature and stamp of bidder)

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 01
Third Party Evaluation
CA Planations works

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bhopal	Sanjay Sagar Project	नजीराबाद	PF-56	20.00	2018-19	25000	11	4
2	Bhopal	Sanjay Sagar Project	नजीराबाद	PF-55	40.00	2018-19	50000		
3	Bhopal	Sanjay Sagar Project	बैरसिया	RF-82	20.00	2018-19	25000		
4	Bhopal	Sanjay Sagar Project	बैरसिया	RF-104	30.00	2018-19	37500		
					110.00		**137500**		
5	Bhopal	132 KV Mahawadia line	समर्धा	PF- 224	**12.78**	2019-20	**12000**	**1**	**1**
6	Bhopal	DRDO 598 ha project	बैरसिया	RF-130	50.00	2021-22	50000	43	9
7	Bhopal	DRDO 598 ha project	बैरसिया	RF-126	50.00	2021-22	50000		
8	Bhopal	DRDO 598 ha project	बैरसिया	RF-116	50.00	2021-22	40000		
9	Bhopal	DRDO 598 ha project	बैरसिया	PF-98	25.00	2021-22	25000		
10	Bhopal	DRDO 598 ha project	बैरसिया	RF-124, 125	50.00	2021-22	50000		
11	Bhopal	DRDO 598 ha project	नजीराबाद	PF-45	50.00	2021-22	50000		
12	Bhopal	DRDO 598 ha project	बैरसिया	PF-154	50.00	2021-22	50000		
13	Bhopal	DRDO 598 ha project	बैरसिया	PF-145	50.00	2021-22	50000		
14	Bhopal	DRDO 598 ha project	नजीराबाद	RF-13, PART-1	50.00	2021-22	45000		
					425.00		**410000**		
15	Bhopal	132Kv Mugalia chap to MACT	समर्धा	196	28.16	2022-23	25000	80	17
16	Bhopal	DRDO 598.641 project	बैरसिया	RF-133	50.00	2022-23	50000		
17	Bhopal	DRDO 598.641 project	बैरसिया	RF-128 (1)	50.00	2022-23	47000		
18	Bhopal	DRDO 598.641 project	बैरसिया	RF-128 (2)	50.00	2022-23	50000		
19	Bhopal	DRDO 598.641 project	बैरसिया	RF-114	50.00	2022-23	50000		
20	Bhopal	DRDO 598.641 project	नजीराबाद	RF-26	50.00	2022-23	50000		
21	Bhopal	DRDO 598.641 project	बैरसिया	RF-140	50.00	2022-23	50000		
22	Bhopal	DRDO 598.641 project	बैरसिया	RF-138	47.00	2022-23	47000		
23	Bhopal	DRDO 598.641 project	नजीराबाद	RF-13 Part II	50.00	2022-23	50000		
24	Bhopal	DRDO 598.641 project	नजीराबाद	RF-6	50.00	2022-23	50000		
25	Bhopal	DRDO 598.641 project	नजीराबाद	RF-8	50.00	2022-23	50000		
26	Bhopal	DRDO 598.641 project	नजीराबाद	PF-54 PF 37	50.00	2022-23	50000		
27	Bhopal	DRDO 598.641 project	नजीराबाद	PF-55 Part II	50.00	2022-23	50000		
28	Bhopal	DRDO 598.641 project	नजीराबाद	RF-33	50.00	2022-23	48000		
29	Bhopal	DRDO 598.641 project	बैरसिया	RF-139	50.00	2022-23	50000		
30	Bhopal	DRDO 598.641 project	बैरसिया	RF-77	50.00	2022-23	50000		
31	Bhopal	DRDO 598.641 project	बैरसिया	PF-97	25.00	2022-23	25000		
					800.16		**792000**		
32	Damoh	Hata-Fatehpur-Dargua road	हटा	ग्राम–करकोई, ख.न. 02, प.ह.नं.–5,	20.72	2018-19	37500	40	9
33	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	दमोह	हरदुआ भाग–1	50.00	2019-20	50000		
34	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	दमोह	हरदुआ भाग–2	50.00	2019-20	50000		
35	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	सगौनी	43	30.00	2019-20	30000		
36	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	हटा	48	70.00	2019-20	70000		
37	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	हटा	412	50.00	2019-20	50000		
38	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	हटा	411	30.00	2019-20	30000		
39	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	सगौनी	420	54.00	2019-20	54000		
40	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	सगौनी	RF-43	50.00	2019-20	50000		
					404.72		**421500**		
41	Damoh	Panchamnagar Gopalpura	हटा	64	16.35	2020-21	16350		
42	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	तेन्दूखेडा	211, 212, 99	13.44	2021-22	21500		
43	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	हटा	14,15	16.32	2021-22	4000		
44	Damoh	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL	तेजगढ	329, 163, 50, 51,52	11.67	2021-22	12800		
45	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	दमोह	P-237	50.00	2021-22	40000		
46	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	दमोह	254	50.00	2021-22	40000		
47	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	दमोह	102	35.00	2021-22	35000		
48	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	हटा	43	35.00	2021-22	20000		
49	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	हटा	43	15.00	2021-22	15000		
50	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	हटा	41	10.00	2021-22	10000		
51	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	हटा	41	10.00	2021-22	10000		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	हटा	41	15.00	2021-22	15000	69	24
53	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	हटा	41	10.00	2021-22	10000		
54	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	सगौनी	423	50.00	2021-22	50000		
55	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	तारादेही	216-217	60.00	2021-22	50000		
56	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	तेजगढ	120	36.78	2021-22	36780		
57	Damoh	800 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	तेन्दूखेडा	104	60.24	2021-22	60240		
58	Damoh	NARGUVAN WATER TANK PROJECT	सिग्रामपुर	261@3	2.48	2021-22	2479		
59	Damoh	Nohta-damoh-jabera PML	तारादेही	PF-195	30.00	2021-22	24000		
60	Damoh	Nohta-damoh-jabera PML	दमोह	RF-116	30.00	2021-22	24000		
61	Damoh	Nohta-damoh-jabera PML	दमोह	PF-222, RF-121	30.00	2021-22	24000		
62	Damoh	Nohta-damoh-jabera PML	तारादेही	RF-232	23.00	2021-22	18400		
63	Damoh	Nohta-damoh-jabera PML	झलौन	PF-150	30.00	2021-22	24000		
64	Damoh	Nohta-damoh-jabera PML	तेन्दूखेडा	RF-343	50.00	2021-22	40000		
					690.28		**603549**		
65	Damoh	Satdharu irrigation project	दमोह	3	76.00	2022-23	67000	35	9
66	Damoh	Satdharu irrigation project	तेन्दूखेडा	RF 188	24.00	2022-23	24000		
67	Damoh	Satdharu irrigation project	हटा	123	44.30	2022-23	32000		
68	Damoh	Satdharu irrigation project	हटा	2	20.00	2022-23	20000		
69	Damoh	Satdharu irrigation project	हटा	182	12.90	2022-23	12900		
70	Damoh	Satdharu irrigation project	हटा	36 /27 क रोड़ के बायी तरफ	47.80	2022-23	81700		
71	Damoh	Satdharu irrigation project शे/ा 9000 पौधे आर.डी.एफ. 16 मे	हटा	36 /27 क रोड़ के दायी तरफ	92.70	2022-23	47800		
72	Damoh	Satdharu irrigation project आर.डी. एफ. 16 मे	हटा	16	33.00	2022-23	32300		
73	Damoh	Kala Paththar Mining (क्षेत्र तैयारी एवं रोपण कार्य)	सिग्रामपुर	261/1	2.00	2022-23	2000		
					352.70		**319700**		
74	Damoh	33के.व्ही.–वैकल्पिक वृक्षारोपण	तेजगढ	PF 37	**19.00**	**2023-24**	**19000**	2	1
75	Hoshangabad	765 KV Bhopal-Indoew	बनखेडी	55,57,68,70,78	5.99	2018-19	5985	8	2
76	Hoshangabad	Aakash Booster	सुखतवा	PF-93	70.00	2018-19	98300		
					75.99		**104285**		
77	Hoshangabad	Sontalai-Bagratawa Rail	सुखतवा	PF- 93	**15.00**	**2020-21**	**18000**	**2**	**1**
78	Hoshangabad	400 KV Agaria Sukhi Sevaniya	बनखेडी	Khasra No. 55, 57, 68, 70, 78	1.98	2021-22	1978	38	5
79	Hoshangabad	NH 69 Hoshangabad-Betul	सुखतवा	P93	25.00	2021-22	30000		
80	Hoshangabad	NH 69 Hoshangabad-Betul	सुखतवा	42	20.00	2021-22	24000		
81	Hoshangabad	NH 69 Hoshangabad-Betul	इटारसी	106	49.00	2021-22	59100		
82	Hoshangabad	NH 69 Hoshangabad-Betul	सोहागपुर	289	119.00	2021-22	25000		
					381.95		**366648**		
83	North Betul	NH 69 Betul-Chindwara	भौंरा	RF-161 Part 1	23.00	2021-22	23000	10	3
84	North Betul	NH 69 Betul-Chindwara	भौंरा	RF 162 Part 2	32.00	2021-22	32000		
85	North Betul	NH 69 Betul-Chindwara	सारनी (सा0)	RF 346	43.19	2021-22	43192		
					98.19		**98192**		
86	North Betul	KESIA BLACK GRANITE MINING LEASE	बैतूल	RF-262	0.60	2023-24	350	1	2
87	North Betul	TAWA-III UG MINE	सारनी	RF-359	10.00	2023-24	10000		
					10.60		**10350**		
88	North Sagar	Brushwood removal (kanjela)		khasra no. 367/1, 319	19.01	2018-19	31600	7	3
89	North Sagar	Toda Tank		khasra no. 367/1,	19.60	2018-19	32600		
90	North Sagar	Nayakheda Ganeshpur Tank		khasra no.5/1,107	26.51	2018-19	42500		
					65.12		**106700**		
91	North Sagar	Pancham nagar Multipurpose	बण्डा	ख.न. 1193, 1195, 1284	227.36	2019-20	200000	39	4
92	North Sagar	Pancham nagar Multipurpose	बण्डा	ख.न. 35,37	78.03	2019-20	80000		
119	North Sagar	GOPALPURA CANAL	बण्डा	343, 344	1.99	2019-20	3200		
93	North Sagar	Pancham nagar Multipurpose	बण्डा	ख.न. 114	78.05	2019-20	110800		
					385.43		**394000**		
94	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	मालथौन	161	11.29	2020-21	18400	119	25
95	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	मालथौन	39	28.71	2020-21	46500		
96	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	उत्तर सागर	174	50.00	2020-21	80000		
97	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	बांदरी	530/1	24.40	2020-21	40000		
98	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	खुदई	1, (PF 1150)	50.00	2020-21	80000		
99	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	खुदई	171, (PF 1150)	10.00	2020-21	16000		
100	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	खुदई	122, (PF 1158)	38.00	2020-21	60800		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	खुदई	531, 923 (PF 1157)	202.12	2020-21	300000		
102	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	बण्डा	1	29.00	2020-21	62200		
103	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	बण्डा	22	24.62	2020-21	40000		
104	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	बण्डा	4	53.50	2020-21	86400		
105	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	बण्डा	40	24.40	2020-21	40000		
106	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	बण्डा	35	47.93	2020-21	76800		
107	North Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	बण्डा	23	41.78	2020-21	67200		
108	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(plantaion in lieu of 11.54 and 13.76)	मालथौन	129, 130	40.00	2020-21	36400		
109	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(plantaion in lieu of 110.74)	बांदरी	241	50.00	2020-21	50000		
110	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(plantaion in lieu of 40)	बण्डा	333	50.00	2020-21	50000		
111	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(plantaion in lieu of 50)	उत्तर सागर	395	72.00	2020-21	72000		
112	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(plantaion in lieu of 50.51)	उत्तर सागर	377	60.72	2020-21	60720		
113	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(plantaion in RF 40)	मालथौन	686/1	11.54	2020-21	2000		
114	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(plantaion in RF 40)	मालथौन	597/1	13.76	2020-21	2500		
115	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(some plantaion in RF 241)	बांदरी	562	110.74	2020-21	128000		
116	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(some plantaion in RF 333)	बण्डा	663	40.00	2020-21	14000		
117	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(some plantaion in RF 377)	उत्तर सागर	445, 367/1, 486/2, 487	50.51	2020-21	20880		
118	North Sagar	बीना सयुक्त सिंचाई योजना(some plantaion in RF 395)	उत्तर सागर	364	50.00	2020-21	8000		
					1185.02		**1458800**		
120	North Sagar	NH 26A Sagar-Bina	खुदई	PF-53	6.00	2021-22	9600	1	1
121	North Sagar	NH 26A Sagar-Bina overbridge	खुदई	PF-64	5.50	2022-23	5500	1	1
122	North Sagar	(TP) under Buxwaha Multi Village Rural Water Supply Scheme	खुरई	385	2.70	2023-24	2700	10	4
123	North Sagar	BINA JHANSI 3RD RAILWAY LINE	खुरई	PF-16	3.50	2023-24	3500		
124	North Sagar	Kaith Irrigation	शाहगढ	Revenue 1, 43	79.91	2023-24	79900		
125	North Sagar	Kandla Gorakhpur Gas Pipeline	खुरई	RF 27 Beat Balop A	10.00	2023-24	10000		
					96.11		**96100**		
126	Obedullagunj	Berkheda-Budni Railwayline	गौहरगंज	830	25.00	2022-23	25210	34	9
127	Obedullagunj	Berkheda-Budni Railwayline	गौहरगंज	313	25.00	2022-23	25104		
128	Obedullagunj	Berkheda-Budni Railwayline	गौहरगंज	318	60.00	2022-23	42463		
129	Obedullagunj	Berkheda-Budni Railwayline	गौहरगंज	843	37.00	2022-23	35074		
130	Obedullagunj	Berkheda-Budni Railwayline	गौहरगंज	882a, 315	40.00	2022-23	40491		
131	Obedullagunj	Berkheda-Budni Railwayline	चिलवाहा	414a, 418	30.00	2022-23	30000		
132	Obedullagunj	Berkheda-Budni Railwayline	चिलवाहा	431	35.00	2022-23	35000		
133	Obedullagunj	Berkheda-Budni Railwayline	चिलवाहा	493, 760	60.00	2022-23	60000		
134	Obedullagunj	Berkheda-Budni Railwayline	चिलवाहा	414	30.00	2022-23	40000		
					342.00		**333342**		
135	Obedullagunj	PMGSY GAGANWADA TO KARTOLI.	बरखेड़ा	25	3.98	2023-24	3975	0	1
136	Raisen	Berkheda-Budni Railwayline	पश्चिम रायसेन	PF 97, RF 343,	35.00	2022-23	35000	9	3
137	Raisen	Berkheda-Budni Railwayline	बेगमगंज	PF 97, RF 343, RF 82	50.00	2022-23	50000		
138	Raisen	Karbai eco-tourism	पश्चिम रायसेन	345	1.00	2022-23	200		
					86.00		**85200**		
139	Rajgarh	Kundaliya Dam	ब्यावरा	104	45.00	2020-21	75000	20	3
140	Rajgarh	Kundaliya Dam	ब्यावरा	104	75.00	2020-21	45000		
141	Rajgarh	Kundaliya Dam	ब्यावरा	105	82.00	2020-21	82000		
					202.00		**202000**		
142	Rajgarh	MOHANPURA MULTI VILLAGE RURAL WATER SUPPLY SCHEME	राजगढ	42	0.54	2023-24	594	0	1
143	Sehore	Jeevantal dam	विरपुर		28.63	2018-19	16000	3	2
144	Sehore	Sri Devi ji temple salkanpur	रेहटी	khasra no.12/4,25/3	1.74	2018-19	2778		
					30.37		**18778**		
145	Sehore	Upper Ghogra Dam	रेहटी	137/25	25.98	2019-20	26000	3	2

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Sehore	Budhni ghat poetion widening	रेहटी	137/22	4.65	2019-20	50000	3	2
					30.63		**76000**		
147	Sehore	Maliviya Jholiapur-Virpur road	विरपुर	खसरा 189/02/च	18.67	2020-21	18672	3	2
148	Sehore	Ghogra feeder dam	इचबार	98 (8.280 हे0), 66/2 (1.220)	9.50	2020-21	15200		
					28.17		**33872**		
149	Sehore	Approach road for industrial area jamunia-khejda	सीहोर	128/1/3	8.70	2021-22	8700	1	1
150	South Betul	Shahdol Phulpur gas pipeline	मुलताई	khasra no.538, 540 541/2,914/2, 916, 917,922/1, 922/2,923/2,	41.78	2018-19	52888	4	1
151	South Betul	Construction of 220 KV Sarni-Pandurna Transmission Line	आमला	886 to 890	2.06	2019-20	20600	7	4
152	South Betul	Saliwara Tank	आमला	538	5.00	2019-20	5230		
153	South Betul	Construction of 400 KV Betul-Khandwa Transmission Line under Mauda Stage-II	आमला	1633 xx	20.00	2019-20	32000		
154	South Betul	Construction of 400 KV Mauda-Betul Transmission Line under Mauda Stage-II	आमला	518 XIX	2.00	2019-20	3200		
					70.84		**113918**		
155	South Sagar	Hilgan Dam	ढाना	97/1	38.66	2018-19	41100	7	3
156	South Sagar	Hilgan Dam	ढाना	213	6.57	2018-19	5000		
157	South Sagar	Surajpura irrigation	देवरी	khasra no.275/1,276/1	20.00	2018-19	40000		
					65.23		**86100**		
158	South Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	ढाना	282	43.60	2020-21	40000	20	4
159	South Sagar	Bina Multipurpose Irrigation	ढाना	224	36.61	2020-21	58576		
160	South Sagar	Bina Multipurpose	देवरी	1142	20.00	2020-21	24708		
161	South Sagar	Bina Multipurpose	देवरी	54	104.05	2020-21	95613		
					204.26		**218897**		
162	South Sagar	132 KV SAGAR-REHLI TRANSMISSION LINE	ढाना	PF 812	16.52	2021-22	18750	11	3
163	South Sagar	Jamuniagond tank	केसली	khasra no. 567/1	39.94	2021-22	27140		
164	South Sagar	Jamuniagond tank	ढाना	Compt No. 778, 779	56.20	2021-22	56260		
					112.66		**102150**		
165	South Sagar	132 KV Gourjhamar to Deori Transmission Line in South Sagar Division	गौरझामर	RF-991	5.22	2022-23	8350	9	3
166	South Sagar	NH sindoor to hiran	सागर	741,	30.00	2022-23	50000		
167	South Sagar	NH sindoor to hiran	सागर	755,	50.00	2022-23	30000		
					85.22		**88350**		
168	South Sagar	Kalipathar tank	केसली	31,	38.70	2023-24	38700	30	6
169	South Sagar	Mangra Minor Irrigation Tank Project	सागर	1334	31.37	2023-24	51150		
170	South Sagar	Padaria kala tank	केसली	62, 69	34.40	2023-24	34400		
171	South Sagar	197.93 HA. MANDI DEEP INDUSTRIAL AREA.	केसली	61, 79, 82, 85, 88	90.62	2023-24	90620		
172	South Sagar	197.93 HA. MANDI DEEP INDUSTRIAL AREA.	केसली	312/1	62.00	2023-24	62000		
173	South Sagar	197.93 HA. MANDI DEEP INDUSTRIAL AREA.	सागर	1337	47.50	2023-24	73000		
					304.59		**349870**		
174	Vidisha	Garetha irrigation	सिरोंज	ख. न. 164	22.00	2018-19	25000	4	2
175	Vidisha	Garetha irrigation	सिरोंज	ख. न. 30	15.44	2018-19	24800		
					37.44		**49800**		
176	Vidisha	NH 86 Sanchi-Vidisha widening	विदिशा	RF-205	20.00	2020-21	20000	2	1
177	Vidisha	MAKSUDANGARG-SIRONJ ROAD 21.72 HA. FOREST LAND IS REQUIRED	शमशाबाद	RF-219	43.44	2021-22	43440	4	1
178	Vidisha	CA AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	शमशाबाद	RF-267, 267-A	50.00	2023-24	50000		
179	Vidisha	CA AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	शमशाबाद	RF-231	50.00	2023-24	50000		
180	Vidisha	CA AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	शमशाबाद	RF-229	50.00	2023-24	50000		
181	Vidisha	CA AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	शमशाबाद	RF-230	50.00	2023-24	50000		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182	Vidisha	CA AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	शमशाबाद	RF-238	50.00	2023-24	50000	51	9
183	Vidisha	CA AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	शमशाबाद	237	50.00	2023-24	50000		
184	Vidisha	CA AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	शमशाबाद	RF-254	50.00	2023-24	50000		
185	Vidisha	CA AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	सिरोंज	P-520	60.00	2023-24	60000		
186	Vidisha	CA AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	सिरोंज	P-533	100.00	2023-24	100000		
					510.00		**510000**		
187	West Betul	Kolar water supply	चिचोली	765	25.00	2019-20	25000	5	2
188	West Betul	Kolar water supply	चिचोली	282	25.00	2019-20	25000		
					50.00		**50000**		
189	West Betul	Indore to Betul Road (NH-59A)	मोहदा	PF-1531	30.00	2021-22	35500	6	2
190	West Betul	Indore to Betul Road (NH-59A)	चिचोली	PF-1447	30.00	2021-22	24000		
					60.00		**59500**		
				TOTAL	**7476.84**		**7890204**	**748**	**190**

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 02
Third Party Evaluation
CA Planations works

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	East Chindwara	765KV Gadarwara-Varora	छिन्दवाडा	कक्ष क्र. 1349	37.00	2018-19	53058	29	10
2	East Chindwara	765KV Gadarwara-Varora	छिन्दवाडा	कक्ष क्र. 1262	35.00	2018-19	50575		
3	East Chindwara	765KV Gadarwara-Varora	चौरई	कक्ष क्र. 1357	18.00	2018-19	28800		
4	East Chindwara	765KV Gadarwara-Varora	पश्चिम हर्रई	कक्ष क्र. पी 1051	10.00	2018-19	13850		
5	East Chindwara	765KV Gadarwara-Varora	पश्चिम हर्रई	कक्ष क्र. पी 1001	18.00	2018-19	28080		
6	East Chindwara	765KV Gadarwara-Varora	पश्चिम हर्रई	कक्ष क्र. पी 993	17.00	2018-19	23358		
7	East Chindwara	765KV Gadarwara-Varora	पश्चिम बटकाखापा	कक्ष क्र. पी 890	40.00	2018-19	29050		
8	East Chindwara	765KV Gadarwara-Varora	छिन्दी	कक्ष क्र. पी 2008	50.00	2018-19	80000		
9	East Chindwara	Sitajhir Tank	छिन्दवाडा	ख.न. 2	59.00	2018-19	59000		
10	East Chindwara	Dehri Tank	छिन्दवाडा	khasra no.257/1 Futera	1.92	2018-19	3072		
					285.92		**368843**		
11	East Chindwara	CBM Project	चौरई	केकडा, बडेला	63.05	2019-20	76345	12	3
12	East Chindwara	Sitajhir Tank	छिन्दवाडा	ख.न. 257	6.85	2019-20	10696		
13	East Chindwara	Mohgaon Tank Project	चौरई	ख.न. 791/1	48.16	2019-20	61600		
					118.06		**148641**		
14	East Chindwara	M/s SK Thermal, Shahdol	पूर्व बटकाखापा	199/1	17.55	2020-21	28072	7	9
15	East Chindwara	M/s SK Thermal, Shahdol	अमरवाडा	65/4	6.33	2020-21	10132		
16	East Chindwara	M/s SK Thermal, Shahdol	चौरई	443/2	5.85	2020-21	9355		
17	East Chindwara	M/s SK Thermal, Shahdol	चौरई	38, 39	8.04	2020-21	12866		
18	East Chindwara	M/s SK Thermal, Shahdol	छिन्दी	505, 510	8.76	2020-21	14000		
19	East Chindwara	M/s SK Thermal, Shahdol	छिन्दी	4, 6	8.38	2020-21	13000		
20	East Chindwara	M/s SK Thermal, Shahdol	छिन्दी	633/4	3.88	2020-21	6200		
21	East Chindwara	M/s SK Thermal, Shahdol	पश्चिम हर्रई	94	8.90	2020-21	14244		
22	East Chindwara	Chindwara-Nainpur Railway	चौरई	PF-1366	6.00	2020-21	9600		
					73.69		**117469**		
23	East Chindwara	CHHINDWARA SEWERAGE	पूर्व हर्रई	53/1, 53/2	4.84	2023-24	1500	1	2
24	East Chindwara	CHHINDWARA SEWERAGE	पूर्व हर्रई	P-1116	4.84	2023-24	4840		
					9.68		**6340**		
25	Narsingpur	NH 26B plantation	नरसिंहपुर	21 KM		2018-19	8000		1
26	Narsingpur	NH 12 Sindoor to Hiran	बरमान	PF-372	22.38	2020-21	22500	9	3
27	Narsingpur	765 kV D/C Gadarwara - Warora	गोटेगावं	68	60.00	2020-21	96000		
28	Narsingpur	6.286 ha Deen Dayal Upadhaya Gram Jyoti Yojna	बरमान	12/2, 4/2/2	6.29	2020-21	6300		
					88.66		**124800**		
29	Narsingpur	Gadarwara to Gotitoriya Road	गाडरवारा	ख.क्र. 541, 540/2, 557/2, 516/1	13.20	2022-23	13200	1	1
30	North Balaghat	Paddinala Tank	पश्चिम बैहर	1460	13.91	2020-21	15000	1	1
31	North Balaghat	Internal raod 2.64 ha	दक्षिण लामता	खसरा क्र.17	5.28	2022-23	5280	1	1
32	North Balaghat	GONDIA-JABALPUR Rail	पश्चिम बैहर	1555	52.00	2023-24	52000	15	3
33	North Balaghat	GONDIA-JABALPUR Rail	बिरसा दमोह	1752	50.00	2023-24	50000		
34	North Balaghat	GONDIA-JABALPUR Rail	बिरसा दमोह	1752	50.00	2023-24	50000		
					152.00		**152000**		
35	North Seoni	APPROACH ROAD IN VILLAGE BAGDARI.	शिकारा	PF 553 RF-550	**0.20**	2023-24	**310**	0.02	1
36	South Balaghat	Katni-Tirodai railway	कंटगी	कक्ष न. 562	37.50	2018-19	37500	7	2
37	South Balaghat	Pachama Irrigation	बालाघाट	खसरा क्र 247/1/3 एवं 251/1	37.38	2018-19	26163		
					74.88		**63663**		
38	South Balaghat	Grant of Mining Lease for Manganese Ore	बालाघाट	5, pth 55	4.30	2023-24	4300	0.43	1
39	South Chindwara	Construction of 400 KV Mauda-Betul	पांढुरना	2043	7.12	2019-20	9800	2	2
40	South Chindwara	Dhokdoh Tank Project	कन्हान	1610	8.29	2019-20	8290		
					15.41		**18090**		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	South Chindwara	765 kV D/C Gadarwara STPS	पांढुरना	P 2008	17.00	2020-21	21250	4	2
42	South Chindwara	765 kV D/C Gadarwara STPS	पांढुरना	P 2005	19.00	2020-21	25650		
					36.00		**46900**		
43	South Seoni	Kanchna Mandi Dam	बण्डोल	2	10.00	2019-20	14000	8	3
44	South Seoni	Kanchna Mandi Dam	बण्डोल	64, 147	60.00	2019-20	60000		
45	South Seoni	Kanchna Mandi Dam	बण्डोल	193	10.00	2019-20	14000		
					80.00		**88000**		
46	South Seoni	NH 7 Mhogaon to Khawasa	केवलारी	PF-533	30.00	2020-21	30000	3	2
47	South Seoni	Seoni-Nainpur-Mandla rail	केवलारी	18/2	3.98	2020-21	3980		
					33.98		**33980**		
48	South Seoni	BHASUDA NALLA PROJECT	केवलारी	1/2	22.00	2021-22	22000	2	1
49	West Chhindwara	Betul-Sarni-Tikadhana-Junnardev-Parasiya SH-43 MPRDC	दमुआ	124/01	16.54	2019-20	16541	7	4
50	West Chhindwara	Betul-Sarni-Tikadhana-Junnardev-Parasiya SH-43 MPRDC	दमुआ	209/01	20.00	2019-20	20000		
51	West Chhindwara	Betul-Sarni-Tikadhana-Junnardev-Parasiya SH-43 MPRDC	दमुआ	374	26.82	2019-20	26817		
52	West Chhindwara	Betul-Sarni-Tikadhana-Junnardev-Parasiya SH-43 MPRDC	दमुआ	444	5.00	2019-20	5000		
					68.36		**68358**		
53	West Chhindwara	DIVERSION OF 48.918 HA. FOR MOHAN COLLIERY OPEN CAST	जामई	471	2.07	2020-21	3446	3	3
54	West Chhindwara	DIVERSION OF 48.918 HA. FOR MOHAN COLLIERY OPEN CAST	जामई	469	3.10	2020-21	5168		
55	West Chhindwara	Kanhan Kocchi dam	तामिया	504, 516	21.00	2020-21	34860		
					26.17		**43474**		
56	West Chhindwara	Mohan collery open	सांवरी	569	59.37	2018-19	98910	10	2
57	West Chhindwara	Mohan collery open	सांवरी	569	38.46	2018-19	64074		
					97.83		**162984**		
58	West Chhindwara	Rampur to chandaniya koyalwadi road	दमुआ	खसरा क्र. 209/1 दमुआ ग्राम–बाथरी	7.58	2022-23	12000	1	1
					1227.11		**1523632**	**123**	**58**

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 03
Third Party Evaluation
CA Planations works

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Alirajpur	Bakathgarh -Sakadi to Borwala	उमराली	50, 51, 52,53,59	6.63	2018-19	7000	2	2
2	Alirajpur	Alirajpur lift irrigation	उमराली	7, 45	15.00	2020-21	24000		
					21.63		**31000**		
3	Badwah	City water supply	मण्डलेश्वर	36	2.65	2018-19	4000	3	3
4	Badwah	Mhow-Mandleshwar road	मण्डलेश्वर	60/1/1/a	6.00	2018-19	6000		
5	Badwah	Rau-Mhow-Mandleshwar road	काकडदा	108/4	19.00	2018-19	19000		
					27.65		**29000**		
6	Badwah	400 kv D/C khandwa-indore	सनावद	288	59.00	2019-20	89250	25	8
7	Badwah	400 kv D/C khandwa-indore	बडवाह	273	26.50	2019-20	26500		
8	Badwah	400 KV DC TWIN LILO Khandwa - Rajgarh	बलवाहा	118	8.00	2019-20	9600		
9	Badwah	765 kv D/C hexa khandwa-dhule transmission line	बलवाहा	134	24.00	2019-20	24000		
10	Badwah	765 kv D/C hexa khandwa-dhule transmission line	बलवाहा	130	30.50	2019-20	30500		
11	Badwah	765 kv D/C hexa khandwa-dhule transmission line	बलवाहा	120	25.00	2019-20	25000		
12	Badwah	765 kV DOUBLE CIRCUIT HEXA KHANDWA - INDORE	बलवाहा	88	40.00	2019-20	40000		
13	Badwah	765 kV DOUBLE CIRCUIT HEXA KHANDWA - INDORE	सनावद	290	41.00	2019-20	65600		
					254.00		**310450**		
14	Badwah	400kV DCDS SHREE SINGHAJI TPS	सनावद	292	75.00	2021-22	120000	29	5
15	Badwah	Chhota Jam Filed Firing Range	काकडदा	2 & 3	195.27	2021-22	156220		
16	Badwah	NARBADA-MALWA-GAMBHIR LINK PROJECT	बलवाहा	50/1	12.51	2021-22	10000		
17	Badwah	NARBADA-MALWA-GAMBHIR LINK PROJECT	बडवाह	30/2	2.11	2021-22	2500		
18	Badwah	NARBADA-MALWA-GAMBHIR LINK PROJECT	बलवाहा	245	7.08	2021-22	10000		
					291.97		**298720**		
19	Badwani	Jhandia Kudiya Tank	बडवानी	12/1/1	19.40	2021-22	19000	2	2
20	Badwani	Jhandia Kudiya Tank	बडवानी	51ध1	1.47	2021-22	1200		
					20.87		**20200**		
21	Badwani	Kuli to Gatawada PMGSY road	राजपुर	सर्वे न0 354/1 ग्राम टेमला तहसील ठीकरी	4.86	2022-23	4860	1	2
22	Badwani	Nalti to Fundariyapani road	राजपुर	सर्वे न0 632/21 ग्राम बघाड़ी तहसील ठीकरी	3.60	2022-23	3600		
					8.46		**8460**		
23	Badwani	132 KV JULWANIYA-PATI TRANSMISSION	पाटी	26	4.00	2023-24	4000	3	2
24	Badwani	अमलिया कोल ब्लाक परियोजना	बीट–बोरखेडी,	105.000	30.00	2023-24	30000		
					34.00		**34000**		
25	Burhanpur	132 KV Dharni-Nepanagar Tr line	असीर	**135**	17.55	2019-20	27500	2	1
26	Burhanpur	AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	बुरहानपुर	167	120.00	2023-24	120000	16	2
27	Burhanpur	AMELIA COAL BLOCK IN FAVOUR OF THDC	बुरहानपुर	**169**	40.00	2023-24	40000		
					160.00		**160000**		
28	Dewas	401 kV D/C KHANDWA-INDORE TL	उदयनगर	656, 666	15.05	2021-22	15000	2	2
29	Dewas	ROPWAY IN FOREST DIVISION DEWAS	देवास	434	0.06	2021-22	100		
					15.11		**15100**		
30	Dhar	NH 59 Indore-Gujrat	सरदारपुर	440	22.00	2018-19	30800	2	1
31	Dhar	Ambedi Tank Project	सरदारपुर		4.98	2019-20	7960	17	7
32	Dhar	BERKHEDA IRRIGATION	सरदारपुर		32.49	2019-20	52000		
33	Dhar	Dumala Tank	सरदारपुर		12.38	2019-20	5000		
34	Dhar	Karam Medium Tank	सरदारपुर		26.64	2019-20	14785		
35	Dhar	Karam Medium Tank	सरदारपुर		9.34	2019-20	3250		
36	Dhar	Karam Medium Tank	सरदारपुर		82.30	2019-20	42700		
37	Dhar	Karam Medium Tank	सरदारपुर		2.03	2019-20	131700		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					170.15		**257395**		
38	Dhar	Dhekli Mohadpura Tank	धार	174/6, 176,	10.05	2020-21	16000	24	10
39	Dhar	Dhekli Mohadpura Tank	धामनोद	339/1/1/1/2	2.00	2020-21	3200		
40	Dhar	Jharkali Tank	सरदारपुर	439	9.18	2020-21	10000		
41	Dhar	Balkunda Tank	सरदारपुर	778/2	4.50	2020-21	7200		
42	Dhar	Chunar Tank	सरदारपुर	Survey No. 76,	79.39	2020-21	127000		
43	Dhar	Chunar Tank	सरदारपुर	Survey No. 76, 150,163	16.00	2020-21	25600		
44	Dhar	Ojharnala Tank	धामनोद	898/3, 892/2	40.00	2020-21	40000		
45	Dhar	Ojharnala Tank	धामनोद	303/1/1/1/1, 339/1/1	28.00	2020-21	33600		
46	Dhar	Ojharnala Tank	धामनोद	21/1/1/1/1/2,	40.00	2020-21	64000		
47	Dhar	Lotiyanala Tank	सरदारपुर	कक्ष क्र. 439	14.50	2020-21	15000		
					243.61		**341600**		
48	Dhar	MANGARH TANK	सरदारपुर	240, 378, 13, 65 एवं 74	33.09	2021-22	13000	11	4
49	Dhar	MANGARH TANK	सरदारपुर	P 372	35.00	2021-22	37000		
50	Dhar	Narmada Jhabua-Petlawad-Thandla Irrigation	धार	kh-2	20.00	2021-22	20000		
51	Dhar	Narmada Jhabua-Petlawad-Thandla Irrigation	धार	kh-26, 27, 32, 33, 23	23.00	2021-22	23000		
					111.09		**93000**		
52	Dhar	Haidary to Mohanpura	धार	174/6/1, 176/1	3.96	2023-24	6336	0	1
53	Indore	765 kV KHANDWA - INDORE	इन्दौर	252	74.89	2019-20	125000	14	3
54	Indore	765 kV KHANDWA - INDORE	इन्दौर	269	35.00	2019-20	58310		
55	Indore	765 kV KHANDWA - INDORE	इन्दौर	262	35.00	2019-20	58310		
					144.89		**241620**		
56	Indore	Field Firing Range Bercha	महू	कक्ष 76	25.00	2020-21	25000	37	12
57	Indore	Field Firing Range Bercha	महू	कक्ष 62	20.00	2020-21	23800		
58	Indore	Field Firing Range Bercha	महू	कक्ष 90	30.00	2020-21	36000		
59	Indore	Field Firing Range Bercha	महू	कक्ष 65	30.00	2020-21	36000		
60	Indore	Field Firing Range Bercha	चोरल	कक्ष 194	10.00	2020-21	9000		
61	Indore	Field Firing Range Bercha	चोरल	कक्ष 161	20.00	2020-21	20000		
62	Indore	Field Firing Range Bercha	चोरल	कक्ष 155	20.00	2020-21	20000		
63	Indore	Field Firing Range Bercha	चोरल	कक्ष 123	30.00	2020-21	30000		
64	Indore	Field Firing Range Bercha	इन्दौर	कक्ष 226	50.00	2020-21	64000		
65	Indore	Field Firing Range Bercha	इन्दौर	कक्ष 191	40.00	2020-21	52360		
66	Indore	Field Firing Range Bercha	इन्दौर	कक्ष 245	40.00	2020-21	47600		
67	Indore	Field Firing Range Bercha	इन्दौर	कक्ष 242	50.00	2020-21	40000		
					365.00		**403760**		
68	Indore	Airport Parking Extension	इन्दौर	कक्ष क्र. 268	16.00	2022-23	16000	22	3
69	Indore	Renewal of Mhow 1989.921	इन्दौर	कक्ष क्र 227	79.00	2022-23	79000		
70	Indore	Renewal of Mhow 1989.921	मानपुर	कक्ष क्र 34	120.00	2022-23	120000		
					215.00		**215000**		
71	Indore	GOKULYAKUND TANK	मानपुर	33	10.00	2023-24	10000	2	2
72	Indore	GOKULYAKUND TANK	महू	52	8.50	2023-24	1000		
					18.50		**11000**		
73	Jhabua	NH 59 Indore-Ahmedabad	झाबुआ	716, 720	20.83	2018-19	33323	2	1
74	Jhabua	New 8lane NH Delhi-Mumbai	झाबुआ	कक्ष क्र. 64	50.00	2022-23	50000	42	7
75	Jhabua	New 8lane NH Delhi-Mumbai	झाबुआ	कक्ष क्र. 54	75.00	2022-23	75000		
76	Jhabua	New 8lane NH Delhi-Mumbai	थांदला	कक्ष क्र. 11 एवं 12	80.00	2022-23	80000		
77	Jhabua	New 8lane NH Delhi-Mumbai	पेटलावद	कक्ष क्र. 221	13.00	2022-23	13000		
78	Jhabua	New 8lane NH Delhi-Mumbai	झाबुआ	कक्ष क्र.53	90.00	2022-23	90000		
79	Jhabua	New 8lane NH Delhi-Mumbai	पेटलावद	कक्ष क्र. 230	30.00	2022-23	30000		
80	Jhabua	New 8lane NH Delhi-Mumbai	पेटलावद	कक्ष क्र. 190	80.00	2022-23	80000		
					418.00		**418000**		
81	Khandwa	400 KV Betul-Khandwa Mauda Stage-II	मून्दी	80, 120, 131, 644, 645	172.68	2019-20	213216	17	1
82	Khandwa	4.65 ha 220 KV Khandwa (PGCIL) Chhanera transmission line	सिंगाजी	P-685	9.30	2020-21	14880	3	2
83	Khandwa	Palasi Tank	खालवा	333, 341, 344	17.16	2020-21	17000		
					26.46		**31880**		
84	Khandwa	COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION LTD	मून्दी	780, 790	9.94	2021-22	45000	1	1
85	Khandwa	JAWAR MICRO LIFT IRRIGATION SCHEME	मून्दी	30	10.00	2022-23	16000	2	2
86	Khandwa	JAWAR MICRO LIFT IRRIGATION SCHEME	सिंगाजी	157/1	10.00	2022-23	4000		
					20.00		**20000**		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	Khandwa	ACHARYA SHANKAR VEDANT SANSTHAN	खण्डवा	36/2	8.00	2023-24	8000	26	6
88	Khandwa	ACHARYA SHANKAR VEDANT SANSTHAN	खण्डवा	29	2.00	2023-24	2000		
89	Khandwa	AULLIYA MEDIUM PROJECT	खण्डवा	37, 49, 215	54.60	2023-24	54600		
90	Khandwa	BHAM (RAJGARH) IRRIGATION SCHEME	खण्डवा	13,20,31,32,33,34, 35,50,51,52	148.75	2023-24	148750		
91	Khandwa	DIVERSION OF 400KV SEONI-KHANDWA TRANSMISSION LINE	सिंगाजी	PF-476	7.60	2023-24	7600		
92	Khandwa	INDOE-EDLABAD UP TO MAHARASHTRA BORDER SH-27 ROAD.	खण्डवा	726	35.28	2023-24	35280		
					256.23		**256230**		
93	Khargone	AMELIA COAL BLOCK THDC	भीकनगांव	712	60.00	2023-24	60000	23	7
94	Khargone	AMELIA COAL BLOCK THDC	भीकनगांव	972	40.00	2023-24	40000		
95	Khargone	AMELIA COAL BLOCK THDC	भीकनगांव	999	50.00	2023-24	50000		
96	Khargone	AMELIA COAL BLOCK THDC	भीकनगांव	1012	50.00	2023-24	50000		
97	Khargone	AMBA RODIYA LIFT IRRIGATION	कसरावद	90	6.00	2023-24	6000		
98	Khargone	AMBA RODIYA LIFT IRRIGATION	कसरावद	343	8.00	2023-24	8000		
99	Khargone	BALAKWARA LIFT IRRIGATION	कसरावद	90	14.00	2023-24	14000		
					228.00		**228000**		
100	Mandsour	8 Lane NH delhi-Mumbai	गरोठ	पी–15 गरोठ	40.00	2022-23	40000	4	1
101	Mandsour	UNDERGROUND PIPELINE PROJECT	गरोठ	Surve no 2326	4.25	2023-24	4253	0	1
102	Neemuch	132KV DCSS Line Ratangarh 220KV To Singoli 132KV Substation	रतनगढ	P-180	6.00	2022-23	6000	1	1
103	Neemuch	220KV NEEMUCH RATANGARH	रामपुरा	442	8.20	2021-22	6000	1	1
104	Neemuch	33 kv double circuit transmission line for Solar Power Project in favour of deligentia Energy & Infrastructures pvt ltd	मनासा	304	3.54	2023-24	3500	0	1
105	Ratlam	Wind mill	सैलाना	2	20.78	2018-19	30000	2	1
106	Ratlam	Kaneri Dam	सैलाना	सर्वे नं. 397	35.57	2019-20	56000	10	4
107	Ratlam	Kaneri Dam	सैलाना	सर्वे नं. 181, 204	13.53	2019-20	20800		
108	Ratlam	Kaneri Dam	सैलाना	सर्वे नं. 270/1	45.73	2019-20	72000		
109	Ratlam	Kaneri Dam	सैलाना	सर्वे न. 868	5.72	2019-20	8000		
					100.55		**156800**		
110	Ratlam	MAKODIYA RUNDI TANK	सैलाना	3/1/1/1	12.40	2021-22	12400	1	1
111	Ratlam	दमोह वनमण्डल के सतधारू परियोजना के विरूद्व डूंगरपुर–व्हाया बासंवाडा रेलवे लाईन हेतु			26.18	2023-24	26180	3	1
112	Shajapur	Construction of Jabalpur- Mandla-Chilpi road 7.313 ha.	आगर	186	7.31	2019-20	10113	10	6
113	Shajapur	NH 12A Jabalpur-Dhanwahi	आगर	ग्राम–टोंकड़ा ख.न. 182/7	11.35	2019-20	11351		
114	Shajapur	NH 78 Katni-Umaria- Anuppur	आगर	ग्राम–टोंकड़ा ख.न. 229	11.57	2019-20	11570		
115	Shajapur	NH 12 Bhopal-Beora	शाजापुर	राजस्व भूमि, ग्राम–सागडिया, ख.न. 503	30.00	2019-20	30000		
116	Shajapur	Katni-Umaria-Shahdol Road NH-78 30.423 Ha.	आगर	818/1/1	27.52	2019-20	27521		
117	Shajapur	NH 78 Shahdol to mp/cg border KM 142+200 to 245+000	आगर	229, 186	13.19	2019-20	12453		
					100.94		**103008**		
118	Shajapur	Kundalia dam	सुसनेर	327, 329, 330	47.31	2020-21	47310	30	8
119	Shajapur	Kundalia dam	सुसनेर	1, 298, 303, 305, 322, 327, 342, 343	21.24	2020-21	21240		
120	Shajapur	Kundalia dam	सुसनेर	56, 58, 59/1, 59/2, 60/1min1, 60/2min3, 65, 66, 67min3	22.64	2020-21	22640		
121	Shajapur	Kundalia dam	सुसनेर	1	10.81	2020-21	10810		
122	Shajapur	Kundalia dam	सुसनेर	669	33.79	2020-21	33790		
123	Shajapur	Kundalia dam	सुसनेर	274, 275, 283	56.68	2020-21	56680		
124	Shajapur	Kundalia dam	सुसनेर	263	51.96	2020-21	51960		
125	Shajapur	Kundalia dam	सुसनेर	505, 506	55.38	2020-21	55380		
					299.81		**299810**		
126	Shajapur	Bhopal-Jabalpur Road (NH-12) Ratapani Sanctuary	शाजापुर	1	4.82	2021-22	4820		
127	Shajapur	Bhopal-Jabalpur Road (NH-12) Ratapani Sanctuary	शाजापुर	754	5.40	2021-22	5400		
128	Shajapur	ISP KALISINDH LINK PRO	आगर	1088/2	30.00	2021-22	30000		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	Shajapur	ISP KALISINDH LINK PROJECT	सुसनेर	1037, 1039, 1041, 1043	80.00	2021-22	80000	30	9
130	Shajapur	ISP KALISINDH LINK PROJECT	आगर	1343/1/1	51.00	2021-22	51000		
131	Shajapur	ISP-PARWATI PHASE I & II MICRO LIFT IRRIGATION SCHEME	आगर	951,952,1016 एवं 1018	37.97	2021-22	37970		
132	Shajapur	NARMADA KSHIPRA MULTIPURPOSE PROJECT	आगर	654, 660, 661,	40.00	2021-22	40000		
133	Shajapur	NH 75 (E) REWA SIDHI AMENDMENT PROPOSAL	शाजापुर	1	12.70	2021-22	12700		
134	Shajapur	NARMADA KSHIPRA MULTIPURPOSE	शाजापुर	890, 891	40.00	2021-22	40000		
					301.89		**301890**		
135	Shajapur	KUNDALIYA IRRIGATION PROJECT	आगर	529	10.00	2022-23	10000	11	2
136	Shajapur	KUNDALIYA IRRIGATION PROJECT	शुजालपुर	313,1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 02, 195	96.00	2022-23	96000		
					106.00		**106000**		
137	Shajapur	ISP-PARWATI PHASE III & IV MICRO LIFT IRRIGATION SCHEME	सुसनेर	6	76.00	2023-24	74000	14	4
138	Shajapur	ISP-PARWATI PHASE III & IV MICRO LIFT IRRIGATION SCHEME	सुसनेर	145, 150, 151	17.61	2023-24	16000		
139	Shajapur	जबलपुर–भोपाल राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्र0 12 रातापानी अभ्यारण क्षेत्र परियोजनातर्गत सडक निर्माझा में प्रभावित होने वाली वनभूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण रकबा 48.00 हेक्ट	परिक्षेत्र–शाजापुर,	स्थल–गोपीपुर, सर्वे नं0 01	20.00	2023-24	20000		
140	Shajapur		परिक्षेत्र–शाजापुर,	स्थल–सेतखेडी, सर्वे नं0 01, 109/1, 109/2, 1283	27.99	2023-24	27990		
					141.60		**137990**		
141	Sendhwa	Malgaon	पानसेमल	741, 748	35.10	2019-20	42435	4	1
142	Sendhwa	132 KV Sendhwa (220 KV) Pansemal	पानसेमल	748	51.76	2020-21	73752	5	1
143	Sendhwa	AMELIA COAL BLOCK THDC	पानसेमल	774	50.00	2023-24	50000	15	3
144	Sendhwa	AMELIA COAL BLOCK THDC	पानसेमल	P-767	50.00	2023-24	50000		
145	Sendhwa	AMELIA COAL BLOCK THDC	सेंधवा	575	50.00	2023-24	50000		
					150.00		**150000**		
146	Ujjain	NH 12A Barela-Mandla	उज्जैन	ग्राम–दिवेल, ख.न. 546, 547, 655, 656 657 862 866 887	17.50	2019-20	12000	7	3
147	Ujjain	NH 12 A KTR buffer	उज्जैन	ग्राम–दिवेल, ख.न. 546, 547, 655, 656 657 862 866 887	18.65	2019-20	15500		
148	Ujjain	NH 12A Mandla- Chilpi	उज्जैन	ग्राम–दिवेल, ख.न. 546, 547, 655, 656 657 862 866 887	29.38	2019-20	27000		
					65.53		**54500**		
					4772.11		**5335108**	**477**	**148**

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 04
Third Party Evaluation
CA Planations works

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anuppur	SECL Rajnagar- jhagrakhand	कोतमा	422	18.32	2018-19	18316	2	1
2	Anuppur	CBM Project	राजेन्द्रग्राम	56, 46/3, 46/4,, 47/2 47/4, 81, 83	18.58	2019-20	25617	2	1
3	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	अनूपपुर	RF 402	63.28	2020-21	63284	69	14
4	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	अनूपपुर	RF 399	50.00	2020-21	50000		
5	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	जैतहरी	RF 296	50.00	2020-21	50000		
6	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	जैतहरी	RF 314	50.00	2020-21	50000		
7	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	बिजुरी	RF 523	50.00	2020-21	50000		
8	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	राजेन्द्रग्राम	PF 136	50.00	2020-21	50000		
9	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	राजेन्द्रग्राम	PF 189, 190	50.00	2020-21	50000		
10	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	अमरकंटक	PF 216	50.00	2020-21	50000		
11	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	अमरकंटक	PF 247	50.00	2020-21	50000		
12	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	कोतमा	RF 439	35.00	2020-21	35000		
13	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	कोतमा	RF 469	14.00	2020-21	14000		
14	Anuppur	Dhanpuri D open- Penal CA	कोतमा	RF 466, 467	51.00	2020-21	51000		
15	Anuppur	MB Power	राजेन्द्रग्राम	Revenue	37.11	2020-21	37150		
16	Anuppur	SECL Dhanpuri bird	अनूपपुर	RF 398	90.00	2020-21	90000		
					690.39		**690434**		
17	Dindori	803 KV, CHAMPA-KURUSHETRA	West Karanjiya	712	**1.32**	2021-22	**1320**	0	1
18	East Mandla	11 KV LUTIA-DARIYAGONDI	जगमण्डल	1562	1.47	2021-22	2450	0	1
19	East Mandla	CHUTKA ATOMIC POWER	घुघरी	1484	26.00	2022-23	26000	9	3
20	East Mandla	CHUTKA ATOMIC POWER	जगमण्डल	1558	23.00	2022-23	23000		
21	East Mandla	CHUTKA ATOMIC POWER	जगमण्डल	1577	39.00	2022-23	39000		
					88.00		**88000**		
22	Jabalpur	400KV Satpuda Astha 106.15	Sihora	Khasra 1	26.56	2018-19	6174	14	4
23	Jabalpur	400KV Satpuda Astha 106.15	Sihora	Khasra 297	36.25	2018-19	16475		
24	Jabalpur	765 KV Jabalpur-Bina	Panager	O-416	30.00	2018-19	48500		
25	Jabalpur	765 KV Jabalpur-Bina	Panager	P-64	50.00	2018-19	30000		
					142.81		**101149**		
26	Jabalpur	Ghughranala Heerpur Tank Project	Shahpura	Khasra 74/1/2	2.12	2019-20	2700	3	2
27	Jabalpur	Jabalpur Airport 24.26 ha	Bargi	ग्राम नान्हाखेडा खसरा न0 189, 191	24.71	2019-20	25000		
					26.83		**27700**		
28	Jabalpur	NH 7 JBP-Lakhnadon	Panager	314/1,2	25.06	2020-21	40000	12	3
29	Jabalpur	NH 7 JBP-Lakhnadon	Bargi	O-478	25.06	2020-21	25000		
30	Jabalpur	765 Kv Dharamjaygarh-JBP	Panager	P-54	65.00	2020-21	65000		
					115.12		**130000**		
31	Jabalpur	Chhitakhudri Medium Project 40 ha		o-456	33.00	2023-24	33000	17	5
32	Jabalpur	Chhitakhudri Medium Project	कुंडम	Kha 249	40.00	2023-24	40000		
33	Jabalpur	Chhitakhudri Medium Project		Kha 175	30.10	2023-24	30100		
34	Jabalpur	HIRAN MEDIUM TANK PROJECT	पानागर	51	60.00	2023-24	60000		
35	Jabalpur	PAYLI MULTI VILLAGE RURAL WATER SUPPLY SCHEME	शाहपुरा	126, 129	3.87	2023-24	3870		
					166.97		**166970**		
36	Katni	NTPC powerhouse in Khargone	ढीमरखेडा	145	20.00	2018-19	28900	7	4
37	Katni	400 KV Satpuda-Astha	बहोरीबंद	खसर क. 477	31.52	2018-19	50000		
38	Katni	Power plant 1980 MW	विजयराघवगढ	ख.न. 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1103/1, 1103/2, 1105/1, 1105/2, एवं 1105/3	7.84	2018-19	13400		
39	Katni	SH/PMSY	बहोरीबंद	ख.न. 130	9.88	2018-19	12372		
					69.24		**104672**		
40	Katni	ANJAN DOH TANK	बहोरीबंद	130, 968, 963	9.80	2021-22	9800	1	1
41	Katni	CHUTKA ATOMIC POWER	कटनी	80	40.00	2022-23	40000	15	4
42	Katni	CHUTKA ATOMIC POWER	बहोरीबंद	P-194	50.00	2022-23	50000		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Katni	CHUTKA ATOMIC POWER	बहोरीबंद	P-205	31.00	2022-23	310000		
44	Katni	Bhawsa Irrigation Tank	बहोरीबंद	130, 525	33.39	2022-23	33390		
					154.39		**433390**		
45	Katni	132 KV MANERI-MANDLA LINE	बहोरीबंद	O-549	60.00	2023-24	60000	14	7
46	Katni	Kaun-Bhakarwada road	ढीमरखेडा	242	1.71	2023-24	1710		
47	Katni	80 mm 1845 shotholes	कटनी	RF-98	20.00	2023-24	20000		
48	Katni	HAIDARPUR TANK PROJECT	कटनी	1	4.85	2023-24	4850		
49	Katni	HANTIA/INDHAWADI INDIRA SAGAR PARIYOJNA CANAL BY NVDA	बहोरीबंद	7	16.84	2023-24	16840		
50	Katni	KARANPURA-1 MULTI VILLAGE	बडवारा	RF-476	2.00	2023-24	2000		
51	Katni	वन भूमि एवं व0म0 कटनी के रकबा 3811 हेक्ट में प्राकृतिक गैस के खोज हेतु 4 इंज व्यास के क्र0 4948+992 योग 5940 नग बोरहोल पूर्वेक्षण कार्य अंतर्गत टॉल पौधा वृक्षारोपण हेतु।	बहोरीबंद	बीट रामपाटन कक्ष क्र0 218	30.00	2023-24	30000		
					135.40		**135400**		
52	North Shahdol	132 KV Bansagar to Beohari	पूर्व ब्यौहारी	7,9,11,12,80	6.99	2018-19	11000	3	2
53	North Shahdol	400 KV Kanarikhurd	जयसिंहनगर	पी 393, 394	23.07	2018-19	31000		
					30.06		**42000**		
54	Rewa	11 kV feeder at Badwar for Rewa pooling Station	रीवा	PF 61	2.50	2019-20	4000	11	3
55	Rewa	LILO of Vindhyachal - Jabalpur 400kV D/C line	रीवा	p 58	12.00	2019-20	18000		
56	Rewa	Rewa Sidhi New Railway Line	सिरमौर	आर.एफ. 72, 77	100.00	2019-20	100000		
					114.50		**122000**		
57	Rewa	Widening of NH 75E Badwar-Mohniyaghat	रीवा	RF-32	28.00	2020-21	28000	9	4
58	Rewa	Bahuti Canal Scheme	अतरैला	69	43.00	2020-21	43000		
59	Rewa	9.807 ha for laying of 400 KV single circuit Singrouli -Allababad	हनुमना	PF-376	16.00	2020-21	25600		
60	Rewa	NH 76 Rewa-Sidhi	रीवा	ग्राम टीकर खसरा न. 3824/1	2.50	2020-21	2964		
					89.50		**99564**		
61	Rewa	132KV SIRMOUR- RTS DABHOURA	रीवा	खसरा क्रमांक 3824ध1ध1	2.92	2021-22	2000	6	4
62	Rewa	765 KV D/C Vindhyachal-Varanasi	हनुमना	350	40.00	2021-22	40000		
63	Rewa	765 KV D/C Vindhyachal-Varanasi	हनुमना	396	15.00	2021-22	15000		
64	Rewa	AMHATA-II SHP	हनुमना	P-388	0.80	2021-22	1200		
					58.72		**58200**		
65	Rewa	220 kV Rewa (UMSP)-Sidhi transmission line	रीवा	P-66	32.00	2023-24	33600	4	2
66	Rewa	SIRMOUR SMALL HYDEL POWER PROJECT	हनुमना	13, 2, 12/1	9.45	2023-24	11344		
					41.45		**44944**		
67	Satna	Hinoti lime mine	Mukundpur	आर.एफ. 733	67.00	2019-20	67000	7	2
68	Satna	Hanumandhara ropeway 0.2394	Chitrakoot	पी 82	1.00	2019-20	1000		
					68.00		**68000**		
69	Satna	767 KV DC VINDHYACHAL POOLING TO JABALPUR POOLING TRANSMISSION LINE	Mukundpur	730, 731, 732	78.26	2021-22	102000	11	6
70	Satna	EXTRACTION OF BAUXITE, LATERITE MINING FAVOUR OF M/S JEEVAN LINE CHEMICALS PVT. LTD.	Maihar	Regawa 458/1kh, 458/329	1.26	2021-22	2000		
71	Satna	EXTRACTION OF BAUXITE, LATERITE MINING IN SURVEY NO. 646, 647 IN FAVOUR OF M/S JEEVAN LINE CHEMICALS PVT. LTD.	Maihar	Darshanpur 29/1, 29/2	3.64	2021-22	58000		
72	Satna	EXTRACTION OF BAUXITE, LATERITE MINING IN SURVEY NO. 646, 647 IN FAVOUR OF M/S JEEVAN LINE CHEMICALS PVT. LTD.	Chitrakoot	PF 25	10.00	2021-22	10000		
73	Satna	UP - GRADATION OF MAJHGAWAN TO CHITRAKOOT ROAD TOTAL 16.200 HA.	Chitrakoot	16/1	8.20	2021-22	11480		
74	Satna	UP - GRADATION OF MAJHGAWAN TO CHITRAKOOT ROAD TOTAL 16.200 HA.	Chitrakoot	83/1	8.00	2021-22	8000		
					109.36		**191480**		
75	Satna	Bansagar drinking 10.515	उचेहरा	खसरा क्र. 2, 3, 4, 5, 6	22.57	2022-23	23000	2	1
76	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	सतना	PF-788	50.00	2023-24	50000	64	12
77	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	मझगवां	PF-832	50.00	2023-24	50000		
78	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	चित्रकूट	PF 68,69	40.00	2023-24	40000		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	चित्रकूट	PF 85	50.00	2023-24	50000		
80	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	मुकुंदपुर	PF-749	50.00	2023-24	50000		
81	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	मझगवां	P 868	45.00	2023-24	45000		
82	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	सिंहपुर	P 257	40.00	2023-24	40000		
83	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	मैहर	PF-567	45.00	2023-24	45000		
84	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	मैहर	PF-571	65.00	2023-24	65000		
85	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	मैहर	PF-475	40.00	2023-24	40000		
86	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	मैहर	PF-509	67.00	2023-24	67000		
87	Satna	AMELIA COAL BLOCK THDC	सिंहपुर	264, 265	100.00	2023-24	100000		
					642.00		**642000**		
88	Sidhi	NH 75E Sidhi-Singrauli	सीधी	68/2	21.47	2018-19	45000	2	1
89	Sidhi	765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	चुरहट	P 1140	25.00	2019-20	50000	12	6
90	Sidhi	765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	चुरहट	P 1141	25.00	2019-20	50000		
91	Sidhi	765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	चुरहट	R 1136	30.00	2019-20	45000		
92	Sidhi	765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	चुरहट	P 1137	24.00	2019-20	36000		
93	Sidhi	Bahuti Canal Scheme	मझौली	आर 1263	10.00	2019-20	10000		
94	Sidhi	LILO of Vindhyachal - Jabalpur 400kV D/C line (circuit 3 & 4) at Rewa Pooling Station	चुरहट	पी 114	5.50	2019-20	12815		
					119.50		**203815**		
95	Sidhi	765 KV D/C Vindhyachal-Varanasi Transmission Line Powergrid	बहरी	908	30.00	2021-22	48000	3	1
96	Singrauli	765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	जियावन	799.00	25.00	2019-20	40625	164	30
97	Singrauli	765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	माडा	548.00	50.00	2019-20	70000		
98	Singrauli	765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	प0सरई	608.00	40.00	2019-20	64000		
99	Singrauli	765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	प0सरई	673.00	35.00	2019-20	57000		
100	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	बैढन	314	75.00	2019-20	68000		
101	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	बैढन	286	53.00	2019-20	23000		
102	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	बैढन	408	57.00	2019-20	35000		
103	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	चितरंगी	80	81.00	2019-20	81000		
104	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	चितरंगी	81	63.00	2019-20	26000		
105	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	माडा	572	50.00	2019-20	44000		
106	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	माडा	559	60.00	2019-20	53000		
107	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	माडा	422	40.00	2019-20	32000		
108	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	माडा	418	40.00	2019-20	35000		
109	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	माडा	561	80.00	2019-20	74000		
110	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	प0सरई	668	47.00	2019-20	46000		
111	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	प0सरई	601	33.25	2019-20	30000		
112	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	प0सरई	606	64.00	2019-20	64000		
113	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	प0सरई	659	40.00	2019-20	35000		
114	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	प0सरई	594	70.00	2019-20	69000		
115	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	कर्थुआ	862	53.00	2019-20	50000		
116	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	जियावन	777	46.00	2019-20	28000		
117	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	गोवरी	155	60.00	2019-20	59000		
118	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	गोवरी	104	90.00	2019-20	83000		
119	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	गोवरी	105	43.84	2019-20	35000		
120	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	गोवरी	158	58.00	2019-20	56000		
121	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	बरगवां	247	60.00	2019-20	67200		
122	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	बरगवां	579	65.00	2019-20	89600		
123	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	पूर्व सरई	294	55.00	2019-20	55000		
124	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	पूर्व सरई	293	29.00	2019-20	29000		
125	Singrauli	Nigahi Open cast Mining - NCL	पूर्व सरई	349	75.00	2019-20	70000		
					1638.09		**1568425**		
126	Singrauli	Diversion of 9.807 ha Reserved & Protected forest land for laying of 400 KV	कर्थुआ	RF-877	5.00	2020-21	5000	1	1
127	Singrauli	765 KV D/C Vindhyachal-Varanasi Transmission Line Powergrid	माडा	570	60.00	2021-22	60000	34	6
128	Singrauli	766 KV D/C Vindhyachal-Varanasi Transmission Line Powergrid	माडा	559	70.00	2021-22	70000		
129	Singrauli	767 KV D/C Vindhyachal-Varanasi Transmission Line Powergrid	माडा	419	60.00	2021-22	60000		
130	Singrauli	768 KV D/C Vindhyachal-Varanasi Transmission Line Powergrid	माडा	554	60.00	2021-22	60000		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	Singrauli	769 KV D/C Vindhyachal-Varanasi Transmission Line Powergrid	माडा	551	60.00	2021-22	60000		
132	Singrauli	770 KV D/C Vindhyachal-Varanasi Transmission Line Powergrid	माडा	429	30.00	2021-22	30000		
					340.00		**340000**		
133	Singrauli	766 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	पूर्व सरई	294	50.00	2019-20	50000	8	2
134	Singrauli	766 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	कर्थुआ	811	25.00	2019-20	25000		
					75.00		**75000**		
135	Singrauli	DOUBLING BETWEEN RAMNA-SINGRAULI SECTION (20.791 ha.)	गोवरी	PF-102	50.00	2021-22	50000	8	2
136	Singrauli	Dubling of existing rail line Karaila - Shaktinagar	गोवरी	PF-102, 107	32.00	2021-22	32000		
					82.00		**82000**		
137	Singrauli	766 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	जियावन	789	35.00	2022-23	35000	31	12
138	Singrauli	766 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	जियावन	769	40.00	2022-23	40000		
139	Singrauli	Diversion of 400 KV DC Vindhyachal /Sasan-Rewa Transmission Line	माडा	RF-515	30.00	2022-23	30000		
140	Singrauli	Diversion of 400 KV DC Vindhyachal /Sasan-Rewa Transmission Line	माडा	PF-568	30.00	2022-23	30000		
141	Singrauli	Diversion of 400 KV MC Vindhyachal- Satna 1, 2, 3 4 Transmission Line	जियावन	PF-776	60.00	2022-23	40000		
142	Singrauli	Diversion of 400 KV MC Vindhyachal- Satna 1, 2, 3 4 Transmission Line	जियावन	PF-777	32.00	2022-23	32000		
143	Singrauli	Katni-Singrauli 1.575 ha	बरगवां	आर–241,	5.00	2022-23	5000		
144	Singrauli	NH. 75E SIDHI-SINGRAULI ROAD PROJECT	कर्थुआ	868	15.00	2022-23	15000		
145	Singrauli	NH. 75E SIDHI-SINGRAULI ROAD PROJECT	गोवरी	1035	11.25	2022-23	10350		
146	Singrauli	NH. 75E SIDHI-SINGRAULI ROAD PROJECT	गोवरी	929	12.66	2022-23	7500		
147	Singrauli	NH. 75E SIDHI-SINGRAULI ROAD PROJECT	जियावन	351, 353	13.36	2022-23	13500		
148	Singrauli	SULIYARI COAL MINE	गोवरी	922	25.00	2022-23	22110		
					309.27		**280460**		
149	Singrauli	132 kV Dongritaal-Gajrabahara RTS transmission line	माड़ा	RF -553	15.00	2023-24	15000	111	28
150	Singrauli	Construction and widening of 2-lane to 4-lane of Sidhi-Singrauli (NH-75E	गोरवी	PF-190	25.00	2023-24	25000		
151	Singrauli	Construction and widening of 2-lane to 4-lane of Sidhi-Singrauli (NH-75E	गोरवी	PF-136	30.00	2023-24	30000		
152	Singrauli	Doubling work between Sursaraighat-Jhara-Bharsendi Section.	प0 सरई	PF-610	50.00	2023-24	50000		
153	Singrauli	Doubling work between Sursaraighat-Jhara-Bharsendi Section.	प0 सरई	PF-611	50.00	2023-24	50000		
154	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	प0 सरई	PF-612	25.00	2023-24	25000		
155	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	प0 सरई	PF-606	50.00	2023-24	50000		
156	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	कर्थुआ	RF-772	20.00	2023-24	20000		
157	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	जियावन	PF-746	25.00	2023-24	25000		
158	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	कर्थुआ	RF-17	20.00	2023-24	20000		
159	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	कर्थुआ	RF-848	20.00	2023-24	20000		
160	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	माड़ा	RF-424	50.00	2023-24	50000		
161	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	बैढन	RF 399	50.00	2023-24	25000		
162	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	जियावन	R 813	25.00	2023-24	25000		
163	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	जियावन	PF 777	25.00	2023-24	25000		
164	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	जियावन	PF 763	25.00	2023-24	25000		
165	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	बरगंवा	RF 578	100.00	2023-24	100000		
166	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	चितरंगी	PF 01	50.00	2023-24	50000		
167	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	चितरंगी	PF 81	50.00	2023-24	50000		
168	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	चितरंगी	PF 75	50.00	2023-24	50000		
169	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	बैढन	PF 287	40.00	2023-24	40000		
170	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	बैढन	RF 402	36.00	2023-24	36000		
171	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	प0 सरई	PF 669	25.00	2023-24	25000		
172	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	गोरवी	PF 158	50.00	2023-24	50000		
173	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	गोरवी	PF 182	50.00	2023-24	50000		
174	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	गोरवी	PF 187	50.00	2023-24	50000		
175	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	गोरवी	PF 174	50.00	2023-24	50000		
176	Singrauli	DUDHICHUA PROJECT	बरगंवा	RF 246	50.00	2023-24	50000		
					1106.00		**1081000**		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	South Shahdol	DIVERSION 166.920 HA FOR AMLAI OCM SECTOR-B SECL SOHAGPUR	जैतपुरा	880	50.00	2019-20	50000	38	8
178	South Shahdol	DIVERSION 166.920 HA FOR AMLAI OCM SECTOR-B SECL SOHAGPUR	केशवाही	1056	100.00	2019-20	100000		
179	South Shahdol	DIVERSION 166.920 HA FOR AMLAI OCM SECTOR-B SECL SOHAGPUR	केशवाही	992	50.00	2019-20	50000		
180	South Shahdol	DIVERSION 166.920 HA FOR AMLAI OCM SECTOR-B SECL SOHAGPUR	केशवाही	1025	34.00	2019-20	34000		
181	South Shahdol	DIVERSION 166.920 HA FOR AMLAI OCM SECTOR-B SECL SOHAGPUR	जैतपुरा	896	100.00	2019-20	100000		
182	South Shahdol	SECL Sharda 18.611	जैतपुरा	पी एफ – 845	37.50	2019-20	37500		
183	South Shahdol	SECL Sharda 18.611 safety zone	बुढार	आर–827 / बरतरा 21, आर 827	3.18	2019-20	5400		
184	South Shahdol	Construction of Bypass Road SECL 2018-19 start	बुढार	P-76	3.00	2019-20	4800		
					377.68		**381700**		
185	South Shahdol	Ghogri/Patpariya/Vandehi	केशवाही	1064	10.52	2020-21	10516	1	2
186	South Shahdol	Ghogri/Patpariya/Vandehi	केशवाही	1064	1.29	2020-21	1287		
					11.80		**11803**		
187	South Shahdol	Batura Open Cast Mining SECL	केशवाही	PF-1055	50.00	2021-22	50000	15	3
188	South Shahdol	Batura Open Cast Mining SECL	केशवाही	1060	50.00	2021-22	50000		
189	South Shahdol	Batura Open Cast Mining SECL	जैतपुरा	879	53.76	2021-22	53760		
					153.76		**153760**		
190	South Shahdol	DIVERSION OF 110.811 HA. OF FOREST LAND FOR UNDERGROUND COAL MINING IN FAVOUR O M/S MADHYA	शहडोल	PF-777	6.00	2022-23	6000	2	2
191	South Shahdol	Anuppur-Katni Third rail	शहडोल	कक्ष क्र. पी– 776	11.30	2022-23	11300		
					17.30		**17300**		
192	South Shahdol	33 KV LINE SHAHDOL TO GOHPARU	गोहपारू	PF-706	2.50	2023-24	2500	1	2
193	South Shahdol	ANUPPUR-KATNI THIRD RAILWAY LINE (including 1.15 ha proposal)	शहडोल	PF 760	10.00	2023-24	10000		
					12.50		**12500**		
194	STR Sidhi	Suliari Coalmines	बिची		27.54	2023-24	27540	18	5
195	STR Sidhi	Suliari Coalmines	रमपुरा		28.66	2023-24	28659		
196	STR Sidhi	Suliari Coalmines	झापरा		60.10	2023-24	60100		
197	STR Sidhi	Suliari Coalmines	झरमा		42.00	2023-24	42000		
198	STR Sidhi	Suliari Coalmines	करुंडिया		18.63	2023-24	18630		
					176.93		**176929**		
199	Umaria	कंचन खुली खदान	नौरोजाबाद	P-491	**13.00**	2023-24	**13000**	1	1
200	West Mandla	CHUTKA ATOMIC POWER	कालपी	243	**23.00**	2022-23	**23000**	2	1
					7327.11		**7745098**	**733**	**200**

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 05
Third Party Evaluation
CA Planations works

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ashok Nagar	CHANDERI MICRO IRRIGATION PROJECT	चन्देरी	527/1/1	12.55	2023-24	12550	5	2
2	Ashok Nagar	POWERGRID BHIND-GUNA TRANSMISSION LIMITED.	चन्देरी	99	33.61	2023-24	33610		
					46.16		**46160**		
3	Chatarpur	M/s Khujraho Minerals	बडामलहरा	पी–166 ख.न. 726/6/2	4.95	2019-20	6844	1	2
4	Chatarpur	National Highway 86 widening	बकस्वाहा	391/1, 409/4, 409/5, 409/6, 416/1, 416/2, 417, 418/1, 418/2 429 /1	9.82	2019-20	16367		
					14.77		**23211**		
5	Chatarpur	Tarped Irrigation	बकस्वाहा	262a	49.64	2020-21	40000	6	2
6	Chatarpur	Lalitpur-Khujraho Rail line	छतरपुर	600	14.00	2020-21	16000		
					63.64		**56000**		
7	Chatarpur	4 LANING OF JHANSI-KHAJURHO	बकस्वाहा	PF-244	40.00	2021-22	40000	5	2
8	Chatarpur	M/s Fortune Stone Ltd.	बकस्वाहा	Bijawar70/26, 70/29, 113/2, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122	8.01	2021-22	8008		
					48.01		**48008**		
9	Datia	DRDO 472.08	दतिया	P 51, 52	50.00	2019-20	50000	13	3
10	Datia	DRDO 472.08	दतिया	P 76	25.00	2019-20	25000		
11	Datia	DRDO 472.08	दतिया	P 80	50.00	2019-20	50000		
					125.00		**125000**		
12	Guna	Barhakhamba-Karnavat road	गुना द0	सर्वे क्र 1/1क /1/1	1.57	2019-20	3070	0.16	1
13	Guna	NH 3 fourlane 39.63 ha	बीनागंज	खसरा 559/1	24.94	2020-21	25000	5	2
14	Guna	NH 3 fourlane 39.63 ha	बमौरी	PF-89	30.00	2020-21	30000		
					54.94		**55000**		
15	Gwalior	DRDO 472.08	घाटीगांव उत्तर	पी 294	25.00	2020-21	31250	23	7
16	Gwalior	DRDO 472.08	घाटीगांव उत्तर	पी 292	25.00	2020-21	31250		
17	Gwalior	DRDO 472.08	घाटीगांव दक्षिण	पी 316	25.00	2020-21	31000		
18	Gwalior	DRDO 472.08	बेहट	पी 167	25.00	2020-21	24000		
19	Gwalior	DRDO 472.08	बेहट	पी 179	50.00	2020-21	49000		
20	Gwalior	DRDO 472.08	बेहट	पी 178	25.00	2020-21	12450		
21	Gwalior	DRDO 472.08	घाटीगांव उत्तर	पी 294	50.00	2020-21	62500		
					225.00		**241450**		
22	Gwalior	3.629 ha. const. of Building District & Session Court	बेहट	S. No. 1471	3.63	2021-22	5800	2	3
23	Gwalior	Project sagar - Bhartiya vayu sena Gwalior	घाटीगांव उत्तर	2006, 2005/1, 1574/1, 1573	17.00	2021-22	17000		
24	Gwalior	RANI GHATI CHITOLI ROAD TO LAKHESWARI MATA MANDIR	घाटीगांव उत्तर	2159	3.24	2021-22	5184		
					23.87		**27984**		
25	Gwalior	Karhiya-Aron road		सर्वे क्र. 389 मिन, 392 मिन परिक्षेत्र–घाटीगांव उत्तर	8.33	2022-23	8325	1	1
26	Gwalior	Nayagaon-mauch-richhora-banwar-pura banwar-chinor road	घाटीगांव उत्तर	618, 619	9.34	2023-24	7672	1	1
27	Morena	765 kv Gwalior-Jaipur	पहाडगढ	COMP NO 251	55.61	2018-19	48000	11	2
28	Morena	Gwalior-Sheopur Rail	सबलगढ	कक्ष क्र.–315	50.00	2018-19	50000		
					105.61		**98000**		
29	Morena	Gwalior-Sheopur Rail	सबलगढ	कक्ष क्र.–315	26.00	2022-23	26000	3	1
30	North Panna	NMDC Mine	धरमपुर	P 55	29.65	2020-21	29650	11	3
31	North Panna	NMDC Mine	विश्रामगंज	P368	30.00	2020-21	30000		
32	North Panna	NMDC Mine	पन्ना	P465	50.00	2020-21	50000		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					109.65		**109650**		
33	North Panna	Panna-Satna Railway line (Lalitpur-Singroli)	पन्ना	P-448	50.00	2021-22	50000	20	4
34	North Panna	Panna-Satna Railway line (Lalitpur-Singroli)	पन्ना	P-435, 439	50.00	2021-22	50000		
35	North Panna	Panna-Satna Railway line (Lalitpur-Singroli)	देवेन्द्रनगर	P--89	50.00	2021-22	50000		
36	North Panna	Panna-Satna Railway line (Lalitpur-Singroli)	देवेन्द्रनगर	P-81	50.00	2021-22	50000		
					200.00		**200000**		
37	Panna TR	Ambahi Tank Scheme	मडियादौ बफर	23/1	36.89	2021-22	360000	4	1
38	Panna TR	चूना पत्तथर खनिज पट्टा हिनौता	किशनगढ बफर	P-523 A	40.00	2023-24	4000	8	3
39	Panna TR	चूना पत्तथर खनिज पट्टा हिनौता	किशनगढ बफर	P-522 B	40.00	2023-24	4000		
40	Panna TR	जमुनिया क्रेशन, काला पत्थर (बफर जोन)	ग्राम बछामा	खसरा नं0 23/2	2.00	2023-24	2000		
					82.00		**10000**		
41	Sheopur	765 Gwalior-Jaipur	श्योपुर	RF 193	42.00	2018-19	55000	4	1
42	Sheopur	DRDO 472.08	बडौदा	RF 9	50.00	2019-20	55000	55	7
43	Sheopur	DRDO 472.08	बडौदा	RF 10	100.00	2019-20	90000		
44	Sheopur	DRDO 472.08	कराहल	RF 259	100.00	2019-20	90000		
45	Sheopur	DRDO 472.08	कराहल	P 363	68.52	2019-20	61664		
46	Sheopur	DRDO 472.08	कराहल	RF 401	50.00	2019-20	50000		
47	Sheopur	DRDO 472.08	श्योपुर	RF 167	80.00	2019-20	100000		
48	Sheopur	DRDO 472.08	श्योपुर	RF 147, 148	100.00	2019-20	100000		
					548.52		**546664**		
49	Sheopur	132 के0व्ही0 शिवपुरी–करहल ट्रांसमिशन लाईन	Karahal	RF 252	36.00	2023-24	36000	4	2
50	Sheopur	132 के0व्ही0 शिवपुरी–करहल ट्रांसमिशन लाईन (औषधिक रोपण)		RF 369, 371, 372	3.89	2023-24	3890		
					39.89		**39890**		
51	Shivpuri	NH 3 Madhav NP	सतनबाडा	938 बिलूखो	19.00	2019-20	31000	2	1
52	Shivpuri	Laying of 33 KV over head transmission line for Madikheda based Water Supply the drinking water in favour of Chief Municipal Officer in Shivpuri District of Madhya Pradesh.	सतनबाडा	26, 27	6.00	2022-23	9000	105	15
53	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पिछोर	1153/1, 391, 1154/2, 1151/2, 1147, 1161, 1460, 1441	35.40	2022-23	35400		
54	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पिछोर	650, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 665, 666, 2151, 2153, 2154, 2124, 728	50.81	2022-23	50810		
55	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पिछोर	15, 24, 35, 56, 57	28.02	2022-23	28020		
56	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पिछोर	2726, 2728, 2719, 451, 449, 452	96.24	2022-23	96240		
57	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पिछोर	30	13.25	2022-23	13250		
58	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पिछोर	2696, 2618	24.80	2022-23	15000		
59	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	कोलारस	19, 29, 32, 21	113.74	2022-23	50000		
60	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पोहरी	53, 54, 55, 56, 57	116.62	2022-23	58310		
61	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पोहरी	241, 274	106.55	2022-23	20000		
62	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पोहरी	356, 365, 366, 383	60.27	2022-23	6027		
63	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पोहरी	471	59.80	2022-23	5980		
64	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पोहरी	148, 174, 177	75.41	2022-23	7541		
65	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पोहरी	45, 96, 279, 301, 302, 307, 352, 642, 643, 655	214.31	2022-23	36171		
66	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT (क्षेत्र तैयारी 2020–21 एवं रोपण कार्य 2022–23 में)	पोहरी	67/1, 227	52.31	2022-23	22675		
					1053.53		**454424**		
67	Shivpuri	33 KV CHHARCH POWER	पोहरी	67/1	3.70	2023-24	3700		

क्र0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	कुल रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		P-745	50.00	2023-24	50000	60	12
69	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		1141, 1142	50.00	2023-24	50000		
70	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		454	50.00	2023-24	50000		
71	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		449	50.00	2023-24	50000		
72	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		P-1040	50.00	2023-24	50000		
73	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		P-1035	100.00	2023-24	100000		
74	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		R-424	50.00	2023-24	50000		
75	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		P-1060	50.00	2023-24	50000		
76	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		1103	50.00	2023-24	50000		
77	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		RF-47	51.00	2023-24	51000		
78	Shivpuri	KEN - BETWA LINK PROJECT		R-40	50.00	2023-24	50000		
					604.70		**604700**		
79	South Panna	RUNJ MEDIUM IRRIGATION	शाहनगर	3886 से 3892,	73.46	2021-22	75030	23	7
80	South Panna	RUNJ MEDIUM IRRIGATION	रैपुरा	151,152,161 एवं 1239	35.54	2021-22	35540		
81	South Panna	AMANGANJ - KATNI ROAD NH - 43 EXT. (CH: 77+00 TO CH: 163+85)	सलेहा	PF-763	30.00	2021-22	30000		
82	South Panna	AMANGANJ - KATNI ROAD NH - 43 EXT. (CH: 77+00 TO CH: 163+85)	सलेहा	PF-763	50.00	2021-22	50000		
83	South Panna	PAWAI MEDIUM IRRIGATION PROJECT CANAL WORK	सलेहा	13	15.00	2021-22	15000		
84	South Panna	PAWAI MEDIUM IRRIGATION PROJECT CANAL WORK	सलेहा	59	8.00	2021-22	8000		
85	South Panna	PAWAI MEDIUM IRRIGATION PROJECT CANAL WORK	सलेहा	13	14.50	2021-22	14500		
					226.50		**228070**		
86	South Panna	Runj Medium	रैपुरा	2, 17, 73, 20	46.00	2022-23	46000	5	1
87	South Panna	PATPARA NALLA MINOR IRRIGATION TANK	पवई	17	5.00	2023-24	5000	1	2
88	South Panna	PAWAI DAM MULTI VILLAGE RURAL WATER SUPPLY SCHEME	पवई	125/1/a	1.62	2023-24	1600		
					6.62		**6600**		
89	Tikamgarh	BPCL'S BINA-PANKI (KANPUR) PETROLEUM PIPELINE (API 5L X-70 CARBON STEEL).	ओरछा	123	3.00	2023-24	3000	3	4
90	Tikamgarh	bypass road from Tikamgarh new bus stand to Tikamgarh Sagar (SH-37).	बल्देवगढ	1706	2.71	2023-24	2710		
91	Tikamgarh	NIWARI PRITHVIPUR MULTI VILLAGES RURAL WATER SUPPLY SCHEME	टीकमगढ	PF-115A	6.00	2023-24	6000		
92	Tikamgarh	Niwari Prithvipur Multi Villages Rural water supply scheme	टीकमगढ	PF-349	15.00	2023-24	15000		
					26.71		**26710**		
					3794.24		**3484588**	**379**	**92**

Group - 01

ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B-Infrastructure development

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	Raisen	वन उपच जांच नाका हेतु राशि आवंटित की गई है।	पूर्व रायसेन	1500000
2	Sehore	संरक्षित क्षेत्र में परिक्षेत्र कार्या0 भवन निर्माण हेतु	बुधनी	1850000
3	Sehore	वाच टावर	इछावर	800000
4	Sehore	वन चौकी	बुधनी	2500000
5	Sehore	लाईन क्वार्टर	सीहोर	3800000
6	Sehore	लाईन क्वार्टर	बुधनी	3800000
7	Vidisha	वाच टावर हेतु राशि आवंटित की गई है।	विदिशा	800000
8	Rajgarh	संरक्षित क्षेत्र अतर्गत नरसिंहगढ अभ्यारण में आवास निर्माण हेतु	कॉमन लेटबाथ निर्माण कार्य, चिडीखो, पी 88	400000
9	North Betul	वन उपज जॉच नाका	सारनी	1500000
10	North Betul	वॉच टॉवर	सारणी	800000
11	North Betul	हमलापुर में लाईन क्वाटर निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		3800000
12	West Betul	वन चौकी	चिचोली	2500000
13	West Betul	वन उपच जांच नाका	चिचोली	1500000
14	West Betul	वॉच टॉवर	गवासेन बीट – टाण्डा कक्ष क्रमांक 40	800000
15	Hoshangabad STR	संरक्षित क्षेत्रों में चौकी, बैरियर एवं वन रक्षक आवास के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		300000
16	North Sagar	वन चौकी	मालथौन	2500000
17	North Sagar	लाईन क्वार्टर	मालथौन	3800000
18	Noradeshi WL Sagar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत 01 भवन निर्माण हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है।	परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय झापन	1850000
19	Noradeshi WL Sagar	वन उपज जॉच नाका	मोहली	1500000
20	Noradeshi WL Sagar	वाच टावर	सिंगपुर	800000
21	Obedullaganj	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
22	Van Vihar Bhopal	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
23	Hoshangabad STR	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
24	South Sagar	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
25	Sehore	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		550000
26	Hoshangabad	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		550000

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
27	Hoshangabad STR	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत सोलर लाईट की स्थापना हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही है।	चूरना–17, बोरी–6, कामती–5, मटकुली–4, पूर्व पचमढी–2, पश्चिम पचमढी–6, तबा बफर–4 एवं बागडा बफर–2	5060000
28	South Sagar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर सिस्टम के लिये राशि आवंटित की गई है।		330000
29	North Sagar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर सिस्टम के लिये राशि आवंटित की गई है।		330000
30	Damoh	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में रानी दुर्गावती अभ्यारण अंतर्गत स्वीकृत सोलर लाईट की स्थापना हेतु ।		205000
31	Damoh	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		550000
32	Noradeshi WL Sagar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु अंतर्गत सोलर सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		2010000
33	Obedullaganj	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है		620000
34	West Betul	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		1860000
35	Damoh	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है ।		620000
				51785000

C- Catchment area treatment

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Damoh	Satdharu irrigation project`		12700000
				12700000

D - Wildlife Habital Improvement

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Bhopal	पक्के सौसर निर्माण हेतु	आर.एफ. 214	200000
2	Bhopal		आर.एफ. 173	200000
3	Raisen	नवीन जल स्त्रोतों का निर्माण	PF 990	50000
4	Raisen		PF 670	50000
5	Raisen		RF 227	50000
6	Raisen		RF 14	50000
7	Raisen		RF 100	50000
8	Sehore	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जल स्त्रोत के विकास कार्यों हेतु राशि आवंटित की गई है।		950000
9	Sehore	झिरिया निर्माण – 05	142,175,164,160,150	125000

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
10	Sehore	तालाब गहरीकरण – 02	132, 105	275000
11	Sehore	क्षतिग्रस्त तालाब पाल मरम्मत कार्य–1	147	200000
12	Rajgarh	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वन्यप्राणी अभयारण नरसिंहगढ अंतर्गत शैलचित्र संरक्षक हेतु लिये राशि आवंटित की गई है।		1200000
13	Obedullaganj	तालाब निर्माण कार्य	परिक्षेत्र बरखेडा बीट पि0गोली आर.एफ–588 मिटटी खुदाई कार्य 3275 घ.मी. घ.मी.	700000
14	Obedullaganj	हैण्ड पंप खनन कार्य	वन रक्षक नाका बिठोरी कंपाउण्ड	188000
15	Obedullaganj	हैण्ड पंप खनन कार्य	परिक्षेत्र बिनेका बीट केमवाली आर.एफ 488	190000
16	Obedullaganj	तालाब निर्माण कार्य	परिक्षेत्र बिनेका, बीट बोरखाडी आर.एफ. 441	700000
17	Obedullaganj	तालाब निर्माण	PF 798	740000
18	Obedullaganj		PF 839	1000000
19	North Betul	परकुलेशन टेंक निर्माण	RF 255	200000
20	North Betul		RF 246	200000
21	North Betul	तलैया निर्माण	RF 306	70000
22	North Betul		RF 315	70000
23	North Betul		RF 84	70000
24	North Betul		RF 74	70000
25	North Betul		RF 78	70000
26	North Betul		RF 87	70000
27	North Betul	झिरिया निर्माण	RF 225	70000
28	North Betul		RF 194	70000
29	North Betul		RF 230	70000
30	North Betul		RF 237	70000
31	South Betul	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों के प्रबंधन हेतु अंतर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु तालाब एवं सौंसर निर्माण कार्य हेतु राशि आवंटित की गई है।	PF-1635	300000
32	South Betul		RF-760	50000
33	South Betul		RF-762	50000
34	South Betul		RF-756	50000
35	South Betul		RF-733	50000
36	South Betul		RF-733	50000
37	South Betul		PF-982	50000
38	South Betul		RF-555	50000
39	South Betul		RF-555	50000
40	South Betul		RF-555	50000
41	South Betul		RF-546	50000
42	South Betul		RF-546	100000
43	Hoshangabad	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जल स्त्रोत के विकास कार्यों अंतर्गत सॉसर निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		500000
44	Hoshangabad STR	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 हेतु स्वीकृत चीतल पुनःस्थापना अंतर्गत प्रे–बेस सप्लिमेंटेशन, वन्यप्राणियों की पुर्नस्थापना/ रेस्क्यू हेतु निश्चेतक ड्रग्स एवं दवायें, रेडियों कॉलर्स, कैम्रा, ट्रैपस आदि का क्रय हेतु ।		1800000
45	Hoshangabad STR	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में संरक्षित क्षेत्रों में वनमार्गों के उन्नयन (रपटा निर्माण) हेतु ।**		
46	Hoshangabad STR	Lal mati rapta C.No. 468		570000
47	Hoshangabad STR	Sangwa Nala Dhadar Mahua C.No. 387		525000

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
48	Hoshangabad STR	E.Kapildhara Mahua Nala C.No. P-352		450000
49	Hoshangabad STR	Kodapadrai C.No. P-352		450000
50	Hoshangabad STR	Beat Savarpani C.No. P-19		750000
51	Hoshangabad STR	Mahua Padav C.No. RF 229		630000
52	Hoshangabad STR	Munja Nala 4km Dudher to Muaar Marg C.No. 289		650000
53	Hoshangabad STR	Teenkheda to Neemghan Marg par C.No. RF 487 me 0.500 kn Teenkheda Nala		520000
54	Hoshangabad STR	Teenkheda to Neemghan marg par (Teenkheda nala) C.No. RF 487		400000
55	Hoshangabad STR	वनमार्गों का उन्नयन अंतर्गत **culvert** निर्माण हेतु	Nayakheda chuka nala c.no. 460, 463	450000
56	Hoshangabad STR		birna nala0.304 mtr ke upar ishit nala c.no. 285 range	800000
57	Hoshangabad STR	**वन्यप्राणी संरक्षक हेतु जल स्त्रोतों के विकास कार्यों हेतु राशि आवंटित की गई है।**		
58	Hoshangabad STR	Construction of small shallow tank for eating aquatic plants for swamp deer	Bori C.No.13 (Range-Bori)	70000
59	Hoshangabad STR	Construction of small shallow tank for eating aquatic plants for swamp deer	Kavra C.No.49 (Range-Bori)	70000
60	Hoshangabad STR	Construction of small shallow tank for eating aquatic plants for swamp deer	Bori C.No.10 (Range-Bori)	70000
61	Hoshangabad STR	Construction of small shallow tank for eating aquatic plants for swamp deer	Bori C.No.50 (Range-Bori)	70000
62	Hoshangabad STR	Construction of small shallow tank for eating aquatic plants for swamp deer	Dhai C.No.80 (Range-Bori)	70000
63	Hoshangabad STR	Construction of small shallow tank for eating aquatic plants for swamp deer	Dhai C.No. 81 (Range-Bori)	70000
64	Hoshangabad STR	Construction of small shallow tank for eating aquatic plants for swamp deer	Jaam C.No.120 (Range-Bori)	70000
65	Hoshangabad STR	Construction of small shallow tank for eating aquatic plants for swamp deer	Bhadbhud C.No.116 (Range-Bori)	50000
66	Hoshangabad STR	Construction of small shallow tank for eating aquatic plants for swamp deer	Kakdi C.No.99 (Range-Bori)	70000
67	Hoshangabad STR	Handpump	Bhatodi capm C.No.508 (Range-Tawa Buffer Bhoura)	175000
68	Hoshangabad STR	Handpump	E.Bhatodi, Latki camp C.No.514 (Range-Tawa Buffer	175000
69	Hoshangabad STR	Handpump	Nishan camp C.No.515(Range-Tawa Buffer Bhoura)	175000
70	Hoshangabad STR	Handpump	Ghogra Camp (Range-Tawa Buffer	175000
71	Hoshangabad STR	Work of pouring pipe line to bring water from gravity force from Mankidev to Abariya plateau camp	Mankidev C.No.61(Range-Bori)	125000
72	Hoshangabad STR	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वन्यप्राणियों अंतर्गत वनमार्गों (500 मीटर सी0सी0रोड) के उन्नयन हेतु राशि आवंटित की गई है।**		
73	Hoshangabad STR	C.C.ROAD Construction	Harrapala to khodri camp ke madhya khodri C.No.22 (Range-Bore)	700000
74	Hoshangabad STR	C.C.ROAD Construction	Khinni Chadai C.No.387 (Range-Kamti)	350000

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
75	Hoshangabad STR	C.C.ROAD Construction	Punji to babupadav C.No. 486 (Range-tawa Buffer Bhoura)	700000
76	South Sagar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों को पेयजल हेतु झिरिया निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।	मानकचौक 604	50000
77	South Sagar		शिकारपुर 611	50000
78	South Sagar		भानगढ 582	50000
79	South Sagar		भानगढ 584	50000
80	South Sagar		बोरई 887	44000
81	South Sagar		बोरई 886	43000
82	South Sagar		बोरई 885	43000
83	South Sagar	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वन चौकी, लाईन क्वार्टर, वन उपच जांच नाका एवं वॉच टॉवर हेतु राशि आवटित की गई है।**		
84	South Sagar	वन चौकी	गढाकोटा	2500000
85	South Sagar	वन उपज जॉच नाका	केसली	1500000
86	Damoh	**स्वीकृत संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणियों का प्रबंधन अंतर्गत जलस्त्रोत विकास कार्य हेतु राशि आवंटन की गई है।**		
87	Damoh	झिरिया निर्माण	PF 195	35000
88	Damoh		RF 218	35000
89	Damoh		RF 238	35000
90	Damoh		RF 228	35000
91	Damoh		RF 232	35000
92	Damoh	सौंसर निर्माण कार्य	RF 311	30000
93	Damoh		PF 74	30000
94	Damoh		PF 74	30000
95	Damoh	सौंसर निर्माण कार्य	PF 320	50000
96	Damoh		PF 320	50000
97	Damoh		RF 02	50000
98	Damoh		RF 02	50000
99	Damoh	सौंसर निर्माण कार्य	RF 160	50000
100	Damoh		RF 187	50000
101	Damoh		RF 174	50000
102	Damoh		RF 175	50000
103	Damoh		RF 188	50000
104	Damoh		RF 189	50000
105	Damoh	तलैया गहरीकरण	PF 43	50000
106	Damoh		PF 36	60000
107	Damoh		PF 37	40000
108	Noradeshi WL Sagar	**वन्यप्राणी संरक्षक हेतु जल स्त्रोतों के विकास कार्यों हेतु :–**		
109	Noradeshi WL Sagar	तालाब निर्माण	गेम परिक्षेत्र डोंगरगांव बीट आमापानी मध्य आर. एफ. 437	500000
110	Noradeshi WL Sagar	सोसर निर्माण	गेम परिक्षेत्र सर्रा बीट कुसमी	30000
111	Noradeshi WL Sagar	सोसर निर्माण	गेम परिक्षेत्र सर्रा बीट सर्रा	30000

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
112	Noradeshi WL Sagar	सोसर निर्माण	गेम परिक्षेत्र सर्रा बीट सारसबगली	30000
113	Noradeshi WL Sagar	सोसर निर्माण	गेम परिक्षेत्र सर्रा बीट रमपुरा	30000
				26463000

E- Forest Protection

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Raisen	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
2	Sehore	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1525000
3	Vidisha	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1850000
4	Rajgarh	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		505000
5	Obedullaganj	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
6	North Betul	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		165000
7	North Betul	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1500000
8	West Betul	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		705000
9	South Betul	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2860000
10	Hoshangabad	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
11	Hoshangabad STR	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1500000
12	North Sagar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
13	Damoh	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2000000
				22610000

H - Equpment and Tools

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Raisen	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत 05 कम्प्यूटर क्रय की अनुमोदित प्रदाय हुई है 03 कैम्पा शाखा एवं 02 रायसेन व0म0 को प्रदाय किये गये है।		280000
2	Raisen	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत 01 लैपटाम्प क्रय की अनुमोदित प्रदाय हुई है जो कैम्पा PCCF को प्रदाय किये गये है।		110000

क्र0	वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
3	Raisen	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत 01 कम्प्यूटर क्रय की अनुमोदित प्रदाय हुई है कि व0म0अ0 रायसेन को राशि रूप्ये 1.00 लाख आवंटित की गई है।		100000
4	Rajgarh	चीतल पुनःस्थापना अंतर्गत प्रे–बेस सप्लिमेंटेशन, वन्यप्राणियों की पुर्नस्थापना/रेस्क्यू हेतु निश्चेतक ड्रग्स एवं दवायें, रेडियों कॉलर्स, कैम्रा, ट्रैपस आदि।		400000
5	Rajgarh	नरसिंहगढ अभयारण अंतर्गत वन्यप्राणी रेस्क्यू हेतु उपकरणों का क्रय		250000
6	Rajgarh	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में नरसिंहगढ अभयारण अंतर्गत स्वीकृत वन्यप्राणी रेस्क्यू, प्रजाति संरक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उपकरण के लिये राशि आवंटित की गई है।**		
7	Rajgarh	रेस्क्यू स्क्वॉयड हेतु सामग्री		400000
8	Obedullaganj	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में रातापानी अभयारण अंतर्गत स्वीकृत वन्यप्राणी रेस्क्यू, प्रजाति संरक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उपकरण के लिये राशि आवंटित की है।**		
9	Obedullaganj	रेस्क्यू आपरेशन हेतु किट, फास्ट ऐड बॉक्स एवं अन्य सामग्री क्रय		400000
10	Obedullaganj	रेस्क्यू ऑपरेशन हेतु सामग्री		150000
11	Obedullaganj	बायर लैस हेतु बैट्री क्रय		285000
12	Van Vihar Bhopal	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वन्यप्राणी रेस्क्यू, प्रजाति संरक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उपकरण के लिये राशि आवंटित की है।**		
13	Van Vihar Bhopal	वल्चर कंर्जवेशन ब्रीडिंग सेंटर हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु राशि		10000000
14	Van Vihar Bhopal	बारासिंगा कंर्जवेशन ब्रीडिंग इनक्लोजर का एक्सटेंशन		1041000
15	Van Vihar Bhopal	रेस्क्यू सेंटर के इनक्लोजर का निर्माण		3000000
16	Van Vihar Bhopal	रेस्क्यू उपकरण क्रय		200000
17	Van Vihar Bhopal	वन्यप्राणी चिकित्सालय हेतु आवश्यक दवाओ		300000
18	Van Vihar Bhopal	वन्यप्राणी चिकित्सालय हेतु उपकरण		250000
19	Damoh	**वीरांगना रानी दुर्गावती अभयारण :–**		
20	Damoh	वन्यप्राणी रेस्क्यू उपकरणों का क्रय		500000
21	Damoh	कैमरा ट्रेप का क्रय		300000
22	Noradeshi WL Sagar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वन्यप्राणी रेस्क्यू, प्रजाति संरक्षण एवं अनुश्रवण हेतु रेस्क्यू उपकरण के लिये राशि आवंटित की है।		2250000
				20216000

Group - 01

ए.पी.ओ.वर्ष 2022–23 मे एन.पी.व्ही. एवं ब्याज मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B - Infrastructure development

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Damoh	FG Quarter	तेन्दूखेड़ा	धनगौर	1000000
2	Damoh	FG Quarter	झलौन	झलौन	1000000
3	Damoh	FG Quarter	सिग्रामपुर	विजयसागर	1000000
4	Harda	RA quarter	मगरधा सा0	मगरधा	1000000
5	Harda	FG Quarter	मकड़ाई सा0	दुगालिया	1000000
6	Harda	Line Quarter	रहटगांव उ0	रहटगांव	3525000
7	Hoshangabad	RA quarter	बानापुरा सा0	नंदरवाडा	1000000
8	Hoshangabad	FG Quarter	इटारसी सा0	दक्षिण रांझी	1000000
9	MPRRVN	FG Quarter	–	–	10000000
10	Noradehi	RA quarter	नौरादेही	राजस्व क्षेत्र ग्राम महाराजपुर	1000000
11	Noradehi	Patrolling camp	सिंगपुर	आर.एफ. 208 हुर्रे टावर	650000
12	Noradehi	RO Office	नौरदेही	राजस्व क्षेत्र देवरी	1850000
13	Noradehi	FG Quarter	सर्रा	राजस्व ग्राम सारसबगली	1000000
14	North Betul	Watch Tower	Watch Tower		1300000
15	North Betul	RA quarter	परिक्षेत्र सारनी सा0	पाथाखेड़ा	1000000
16	North Betul	RA quarter	परिक्षेत्र शाहपुर सा0	बोंदरी	1000000
17	North Betul	FG Quarter	बैतूल	मर्दवानी	1000000
18	North Betul	FG Quarter	रानीपुर	रानीपुर	1000000
19	Obedullagunj	RA quarter	बाड़ी	ग्राम भरतीपुर	1000000
20	Obedullagunj	RA quarter	देलाबाड़ी	वन विश्राम गृह देलाबाडी	1000000
21	Obedullagunj	RO Residence	बिनेका	बीट बिनेका राजस्व क्षेत्र	2060000
22	Obedullagunj	FG Quarter	बाड़ी	वीट रमगढा ग्राम रमगढा	1000000
23	Obedullagunj	FG Quarter	बरखेड़ा	बीट बर्रुसोत–1 पी.एफ.–970	1000000
24	Obedullagunj	FG Quarter	चिकलोद	मकोडिया	1000000
25	Obedullagunj	FG Quarter	सुल्तानपुर	दियाबाडी	1000000
26	Obedullagunj	FG Quarter	चिलवाहा	भुसीमेटा	1000000
27	Obedullagunj	Line Quarter	बिनेका	बीट जैतपुर अर.एफ. 461	3525000
28	Raisen	RA quarter	पश्चिम रायसेन	दीवानगंज	1000000
29	Raisen	FG Quarter	पूर्व सिलवानी	तिनघरा	1000000
30	Raisen	FG Quarter	जैथारी	बाडादेवरी	1000000
31	Raisen P	RA quarter	पश्चिम सिलवानी	1	2060000
32	Satpuda TR	RA quarter	पश्चिम पचमढ़ी	बदकछार	1000000
33	Satpuda TR	Patrolling camp	मटकुली	कुर्सीखापा (राजस्व)	650000
34	Satpuda TR	RO Residence	Kamti	सोहागपुर	2060000
35	Satpuda TR	RO Residence	Churna	सोहागपुर	2060000
36	Satpuda TR	FG Quarter	तवा बफर भौंरा	488	1000000
37	Satpuda TR	FG Quarter	अतिरिक्त–02		2000000
38	Satpuda TR	Line Quarter	पूर्व पचमढ़ी	लाईन क्वाटर मटकुली	3525000
39	Sehore	FG Quarter	परिक्षेत्र आष्टा	1.00	1000000
40	South Betul	FG Quarter	भैंसदेही	देडपानी	1100000
41	South Betul	Line Quarter	आमला	आमला	3877500
42	West Betul	FG Quarter	सावलीगढ	बालई	1000000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
43	West Betul	FG Quarter	तावडी	पाट	1000000
44	West Betul	FG Quarter	मोहदा	जावरा	1000000
45	R & E Betul	Line Quarter	.	बैतूल	1000000
					70242500

C - Catchment Area Treatment

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Damoh	Satdharu irrigation project		4129	25000000
2	North Sagar	Pancham Nagar Irrigation		24930	11300000
					36300000

D - Wildlife Habital Improvement

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Noradehi	weed eradication	आर.एफ. 102	40	256800
2	Noradehi	weed eradication	आर.एफ. 148	40	256800
3	Noradehi	weed eradication	आर.एफ. 150	50	295500
4	Noradehi	weed eradication	आर.एफ. 127	50	321000
5	Noradehi	weed eradication	आर.एफ 132	15	109995
6	Noradehi	weed eradication	आर.एफ 136	50	315000
7	Noradehi	weed eradication	आर.एफ 141	60	400000
8	Noradehi	weed eradication	आर.एफ 140	45	300000
9	Noradehi	Habitat Improvement	ग्राम करनपुरा	50	1800000
10	Noradehi	Habitat Improvement	ग्राम जोगीपुरा	50	1323500
11	Noradehi	Habitat Improvement	ग्राम तिंदनी	30	788790
12	Noradehi	Habitat Improvement	आर.एफ. 456	30	799980
13	Noradehi	Habitat Improvement	आर.एफ. 475	30	750000
14	Obedullagunj	weed eradication	573	20	150000
15	Obedullagunj	Habitat Improvement	आर.एफ. 252	20	1306000
16	Obedullagunj	Habitat Improvement	590	20	1306000
17	Obedullagunj	weed eradication	922	50	251000
18	Rajgarh	Habitat Improvement	P-95	50	415000
19	Rajgarh	Habitat Improvement	P-99	50	415000
20	Rajgarh	Habitat Improvement	P-84	50	415000
21	Rajgarh	weed eradication	P-86	50	415000
22	Rajgarh	weed eradication	P-98	50	415000
23	Satpuda TR	Habitat Improvement	262	45	450000
24	Satpuda TR	Habitat Improvement	86, 87	50	270000
25	Satpuda TR	Habitat Improvement	85	50	270000
26	Satpuda TR	Habitat Improvement	54	50	270000
27	Satpuda TR	Habitat Improvement	120	80	432000
28	Satpuda TR	Habitat Improvement	239	40	480000
29	Satpuda TR	Habitat Improvement	256	50	600000
30	Satpuda TR	Habitat Improvement	487	125	724250
31	Satpuda TR	Habitat Improvement	486	125	724250
32	Satpuda TR	weed eradication	435	50	150000
33	Satpuda TR	weed eradication	431	50	150000
34	Satpuda TR	weed eradication	420	50	150000
35	Satpuda TR	weed eradication	281	65	397000
36	Satpuda TR	weed eradication	472	60	359000
37	Satpuda TR	weed eradication	151, 153, 169	100	680000
38	Satpuda TR	weed eradication	204	95	664000
39	Satpuda TR	weed eradication	222	52	400000
40	Satpuda TR	weed eradication	221	58	420000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
41	Satpuda TR	weed eradication	217	30	225000
42	Satpuda TR	weed eradication	293	114	582000
43	Satpuda TR	weed eradication	298	30	189000
44	Satpuda TR	weed eradication	233	85	570000
45	Satpuda TR	weed eradication	227	86	518000
46	Satpuda TR	weed eradication	228	45	283000
47	Satpuda TR	weed eradication	230	36	230000
48	Satpuda TR	weed eradication	240	70	370000
49	Satpuda TR	weed eradication	310	50	298000
50	Satpuda TR	weed eradication	311	50	330000
51	Satpuda TR	weed eradication	312	70	460000
52	Satpuda TR	weed eradication	516	75	442000
53	Satpuda TR	weed eradication	132	15	69000
54	Satpuda TR	weed eradication	156	42	309000
55	Satpuda TR	weed eradication	173	63.5	467000
56	Satpuda TR	weed eradication	161	24.09	177000
57	Van vihar	Habitat Improvement	वन विहार	5	600000
58	Satpuda TR	वन्यप्राणी क्षेत्रों में चारागाह विकास / रहवास सुधार विकास कार्यों हेतु	स्थल–राईखेडा 457	150	1000000
59	Satpuda TR		स्थल–बिरजीखापा 461	60	500000
60	Tikamgarh	रखरखाव हेतु परिक्षेत्र ओरछा अभयारण्य	140 B	20.00	50000
61	Tikamgarh	रखरखाव हेतु परिक्षेत्र ओरछा अभयारण्य		8.00	25000
					28089865

E- Forest Protection and Boundary Pillars

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	संख्या	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Damoh	Munara Construction		500	2500000
2	Harda	Munara Construction		500	2500000
3	Hoshangabad	Munara Construction		334	1670000
4	North Betul	Munara Construction		200	1000000
5	North Sagar	Munara Construction		200	1000000
6	North Sagar	Munara Construction		200	1000000
7	Obedullagunj	Munara Construction		300	1500000
8	Raisen	Munara Construction		500	2500000
9	Raisen	Munara Construction		100	500000
10	Rajgarh	Munara Construction		100	500000
11	Satpuda TR	Munara Construction		25	125000
12	Sehore	Munara Construction		200	1000000
13	South Betul	Munara Construction		300	1500000
14	South Sagar	Munara Construction		250	1250000
15	Vidisha	Munara Construction		300	1500000
16	West Betul	Munara Construction		300	1500000
17	Bhopal	Fire Protection			905783
18	Damoh	Fire Protection			3556962
19	Harda	Fire Protection			2295466
20	Hoshangabad	Fire Protection			3404547
21	Noradehi	Fire Protection			647907
22	North Betul	Fire Protection			1915708
23	North Sagar	Fire Protection			2552344
24	Obedullagunj	Fire Protection			4121260
25	Raisen	Fire Protection			2343445
26	Rajgarh	Fire Protection			399054
27	Satpuda TR	Fire Protection			5775133
28	Sehore	Fire Protection			2128103
29	Sehore	Fire Protection			500000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
30	South Betul	Fire Protection			2716230
31	South Sagar	Fire Protection			1315528
32	Vidisha	Fire Protection			938275
33	West Betul	Fire Protection			1370929
34	West Betul	Fire Protection			500000
					58931674

F-Nursery Upgradation

क्र0	सामाजिक वानिकी वृत्त का नाम	कार्य का नाम	मद का नाम	पौधों की संख्या/अन्य	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	11660	123013
2	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	10600	14310
3	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	सी0ए0 9664	172810	1002298
4	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. के रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक रखरखाव कार्य (1.45 प्रति पौधों की दर से)	एन0 पी0 व्ही0 9667	656294	951626
5	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. के रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक रखरखाव कार्य अतिरिक्त लक्ष्य (1.45 प्रति पौधों की दर से)	एन0 पी0 व्ही0 9667	241428	350071
6	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में बांस वृक्षारापेण के रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक रखरखाव कार्य अतिरिक्त लक्ष्य (1.45 प्रति पौधों की दर से)	एन0 पी0 व्ही0 9667	48750	70688
7	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2021–2022 मे दी गई ह)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	946472	804501
8	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई, रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	404650	2245808
9	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	540400	5701220
10	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	763500	1030725
11	अनु0 वि0 बैतूल	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	805750	4673350
12	अनु0 वि0 बैतूल	ए.पी.ओ. वर्ष 2022–23 में स्वीकृत अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिये भवन निर्माण अंतर्गत लाईन क्वार्टर निर्माण, स्थल – बैतूल हेतु राशि आवंटित की गई है।	एन0 पी0 व्ही0 9667		1000000
13	अनु0 वि0 बैतूल	**वर्ष 2022–23 में स्वीकृत सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्ताव:–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
14	अनु0 वि0 बैतूल	रोपणियों का नाम – कालापाठा (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	873000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
15	अनु0 वि0 बैतूल	रोपणियों का नाम – कालापाठा (कार्य का नाम – बीज भण्डारण केन्द्र)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1000000
16	अनु0 वि0 बैतूल	रोपणियों का नाम – कालापाठा (कार्य का नाम – पॉली हाउस)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1000000
17	अनु0 वि0 बैतूल	रोपणियों का नाम – कालापाठा (कार्य का नाम – आगंतुक कक्ष)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	632000
18	अनु0 वि0 बैतूल	रोपणियों का नाम – कालापाठा (कार्य का नाम – आंतरिक रोड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	3034000
19	अनु0 वि0 बैतूल	रोपणियों का नाम – कालापाठा (कार्य का नाम – पक्के बेड निर्माण निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	2250000
20	अनु0 वि0 भोपाल	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	1198000	1737100
21	अनु0 वि0 भोपाल	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	810806	8554003
22	अनु0 वि0 भोपाल	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	514515	694595
23	अनु0 वि0 भोपाल	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक रखरखाव कार्य (राशि रू. 1.45 प्रति पौधों की दर से)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1232131	1786590
24	अनु0 वि0 भोपाल	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	855982	4750700
25	अनु0 वि0 भोपाल	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	392080	4136444
26	अनु0 वि0 भोपाल	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	886275	1196471
27	अनु0 वि0 भोपाल	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1025750	5949350
28	अनु0 वि0 भोपाल	**सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्तावः–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
29	अनु0 वि0 भोपाल	रोपणियों का नाम – गरेठिया, बैस, हलाली, जटाशंकर, ककरावदा, अमरावद 2, बाडी, थूना एवं प्रतापगंज (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट शेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	26	5200000
30	अनु0 वि0 भोपाल	रोपणियों का नाम – हलाली जटाशंकर (कार्य का नाम – स्टोर रूम निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	1000000
31	अनु0 वि0 भोपाल	रोपणियों का नाम – गरेठिया, बैस, हलाली, जटाशंकर, ककरावदा, अमरावद 2, बाडी, थूना एवं प्रतापगंज (कार्य का नाम – पंप हाउस/आधुनिक सिंचाई)	एन0 पी0 व्ही0 9667	11	3500000
32	अनु0 वि0 भोपाल	रोपणियों का नाम – बैस, हलाली, जटाशंकर, ककरावदा एवं अमरावद 2 (कार्य का नाम – सोलर पैनल)	एन0 पी0 व्ही0 9667	5	1000000
33	अनु0 वि0 भोपाल	रोपणियों का नाम – हलाली (कार्य का नाम – प्रसाधन/शौचालय)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	300000
34	अनु0 वि0 भोपाल	रोपणियों का नाम – हलाली, जटाशंकर, ककरावदा एवं प्रतापगंज (कार्य का नाम – आंतरिक रोड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	4	1200000
35	अनु0 वि0 भोपाल	रोपणियों का नाम – राजगढ़ रोपणी, प्रतापगंज (कार्य का नाम – वन रक्षक नाका)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1000000
36	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	545416	790853

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
37	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	1061745	11201410
38	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	882032	1190743
39	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2023 में रोपित किये जाने वाले पौधों हेतु 15247 मि. ग्राम नीमखली तैयार करने हेतु राशि आवंटित।	सी0ए0 9664		208620
40	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	सी0ए0 9664	339148	1967058
41	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य (राशि रू.1.45 प्रति पौधा के आधार पर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	3159792	4581698
42	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में वन विहीन पहाडों क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर दी गई)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	60000	87000
43	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक रखरखाव कार्य (रूपेय 1.45 प्रति पौधों की दर से)	एन0 पी0 व्ही0 9667	75000	108750
44	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2020–21 मे दी गई है)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	3648756	3101443
45	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले प्रति पौधा दर रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 5.80 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई) (वर्षा ऋतु 2022 में रोपण हेतु माह फरवरी 2022 में दिया गया अतिरिक्त आवंटन)	एन0 पी0 व्ही0 9667	600000	870000
46	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), एवं राशि रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1836834	10194430
47	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1297073	13684120
48	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	2314715	3124865
49	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2023 में रोपित किये जाने वाले पौधों हेतु 15247 मि. ग्राम नीमखली तैयार करने हेतु राशि आवंटित।	एन0 पी0 व्ही0 9667		568000
50	अनु0 वि0 सागर	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1912350	11091630
51	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – नोहटा, हथनी, बहरोल (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट शेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	3	450000
52	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – पथरिया, चौरई, चकरा, अण्डेला, नोहटा, मोहदर, संजय, कुण्डलेश्वर, देवरा, अमरमंउ (कार्य का नाम – बीज भण्डारण केन्द्र)	एन0 पी0 व्ही0 9667	10	1500000
53	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – पथरिया, चौरई, पाण्डाझिरी संजय, अमानगंज (कार्य का नाम – बीज प्लेटफार्म)	एन0 पी0 व्ही0 9667	5	750000
54	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – देवरा, सागा (कार्य का नाम – मिस्ट चेम्बर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	1000000
55	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – चकरा, हथनी, गोहदर (कार्य का नाम – ग्रीन हाउस)	एन0 पी0 व्ही0 9667	3	525000
56	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – सांगा आमा, हथनी, नोहटा, सागा (कार्य का नाम – स्टोर रूम निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	5	1900000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
57	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – देवरा, सिरौजा, सांगा, अण्डेला, विश्रामगंज (कार्य का नाम – पम्प हाउस/आधुनिक सिंचाई व्यवस्थ)	एन0 पी0 व्ही0 9667	5	500000
58	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – गोहदर, संजय (कार्य का नाम – सोलर पैनल)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	1600000
59	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – चकरा, अण्डेला, विश्रामगंज, संजय, गोहदर, सांगा, गंज, देवरा (कार्य का नाम – सिंचाई सुविधा)	एन0 पी0 व्ही0 9667	8	2000000
60	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – सिरोंजा, विश्रामगंज, सांगा, अण्डेला, चकरा (कार्य का नाम – पेयजल व्यवस्था)	एन0 पी0 व्ही0 9667	5	500000
61	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – कुण्डेश्वर, संजय, हथनी, चौरई, अमरमउ (कार्य का नाम – प्रसाधन)	एन0 पी0 व्ही0 9667	5	300000
62	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – चकरा, अण्डेला, संजय, सांगा, गोहदर (कार्य का नाम – लेबर शेड)	एन0 पी0 व्ही0 9667	5	1500000
63	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – देवरा, कुण्डेश्वर (कार्य का नाम – आगंतुक कक्ष निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	400000
64	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – चकरा, अण्डेला, संजय, सांगा, पाण्डाझिर, अमरमउ (कार्य का नाम – आंतरिक रोड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	6	1000000
65	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – गोहद रोपणी (कार्य का नाम – वन रक्षक नाका)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1000000
66	अनु0 वि0 सागर	रोपणियों का नाम – टीकमगढ/पन्ना (कार्य का नाम – मृदा परीक्षण केन्द्र)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	1000000
					147457484

H- Equpment and Tools

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Bhopal	Fire Protection, upkaran purchase			500000
2	Damoh	Fire Protection, upkaran purchase			700000
3	Harda	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
4	Hoshangabad	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
5	Noradehi	Fire Protection, upkaran purchase			700000
6	North Betul	Fire Protection, upkaran purchase			950000
7	North Sagar	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
8	Obedullagunj	Fire Protection, upkaran purchase			950000
9	Raisen	Fire Protection, upkaran purchase			950000
10	Rajgarh	Fire Protection, upkaran purchase			300000
11	Satpuda TR	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
12	Sehore	Fire Protection, upkaran purchase			950000
13	South Betul	Fire Protection, upkaran purchase			1200000
14	South Sagar	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
15	Vidisha	Fire Protection, upkaran purchase			950000
16	West Betul	Fire Protection, upkaran purchase			950000
					14850000

Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Bhopal	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			3580000
2	Damoh	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1541000
3	Harda	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1026000
4	Hoshangabad	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1299000
5	Noradehi	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1028000
6	North Betul	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			57055

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
7	North Sagar	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1028000
8	Obedullagunj	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			4000
9	Raisen	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
10	Sehore	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			654000
11	South Betul	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
12	South Sagar	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1199000
13	Vidisha	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
14	West Betul	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
					11424055
Rehabilitation of Villages					
क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3			4
1	Noradehi	Village relocation			530000000
2	Satpuda TR	Village relocation			438500000
					968500000

Group - 01

ए.पी.ओ. वर्ष 2020–21 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत अधोसंरचना कार्यों हेतु स्वीकृत कार्य का विवरण।

क्र0	वृत्त का नाम	वन मण्डल	परिक्षेत्र	भवन का प्रकार	स्थल का नाम	कार्य का उददेश्य	भवन की संख्या	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भोपाल	**सीहोर**	लाडकुई	प.स. आवास निर्माण	श्यामपुर	परिक्षेत्र सहायक आवास	1	10.00
2			लाडकुई	वन रक्षक आवास	पिपलानी	वन रक्षक आवास	1	10.00
3			सीहोर	वन रक्षक आवास	बिलकिसगंज	वन सुरक्षा	1	10.00
4			सीहोर	वन रक्षक आवास	नीबूखेड़ा	वन सुरक्षा	1	10.00
5			सीहोर	वन रक्षक आवास	उमराझिर	वन सुरक्षा	1	10.00
6			इछावर	वनरक्षक आवास निर्माण हेतु	कालापीपल	वन कर्मचारी निवास हेतु	1	10.00
7			इछावर	वनर क्षक आवास निर्माण हेतु	धाईखेड़ा	वन कर्मचारी निवास हेतु	1	10.00
8			इछावर	वनर क्षक आवास निर्माण हेतु	ब्रिजिरानगर	वन कर्मचारी निवास हेतु	1	10.00
9			इछावर	वनर क्षक आवास निर्माण हेतु	बिछौली	वन कर्मचारी निवास हेतु	1	10.00
10			बुदनी सामान्य	वनर क्षक आवास निर्माण हेतु	जर्रापुर पूर्व	वन सुरक्षा सुदढ़ीकरण	1	10.00
11			इछावर	वन परिक्षेत्र कार्यालय निर्माण	इछावर	कार्यालयीन कार्य	1	10.00
12				वनमार्ग उन्नयन कार्य			4	5.85
					योग		**15**	**115.85**
13		**रायसेन**	बेगमगंज	प.क्षे.स.अ. निर्माण	बेगमगंज	परिक्षेत्र सहायक आवास निर्माण	1	10.00
14			बेगमगंज	वनरक्षक नाका	मवई	वनरक्षक नाका मवई	1	10.00
15			प.सिलवानी	वनरक्षक नाका	गैलपुर	वनरक्षक नाका गैलपुर	1	10.00
16			प.सिलवानी	वनरक्षक नाका	रामगढ़ (अ)	वनरक्षक नाका रामगढ़ (अ)	1	10.00
17			जैथारी	वनरक्षक नाका	गोरखा	वनरक्षक नाका गोरखा	1	10.00
18			जैथारी	वनरक्षक नाका	छींद	वनरक्षक नाका छींद	1	10.00
19			जैथारी	वनरक्षक नाका	सर्रा	वनरक्षक नाका सर्रा	1	10.00
20			जैथारी	वनरक्षक नाका	रातापानी	वनरक्षक नाका रातापानी	1	10.00
21			जैथारी	वनरक्षक नाका	जैथारी	वनरक्षक नाका जैथारी	1	10.00
22			जैथारी	वनरक्षक नाका	घोघरी	वनरक्षक नाका घोघरी	1	10.00
23			जैथारी	वनरक्षक नाका	प्रतापगढ़	वनरक्षक नाका प्रतापगढ़	1	10.00
24			देवरी	वनरक्षक नाका	केवलारी	वनरक्षक नाका केवलारी	1	10.00
25			देवरी	वनरक्षक नाका	आलनपुर	वनरक्षक नाका आलनपुर	1	10.00
26			देवरी	वनरक्षक नाका	गोरखपुर–स	वनरक्षक नाका गोरखपुर	1	10.00
27			देवरी	वनरक्षक नाका	कटक	वनरक्षक नाका कटक	1	10.00
28			देवरी	परिक्षेत्र सहायक आवास	देवरी	परिक्षेत्र सहायक आवास	1	10.00
29			देवरी	परिक्षेत्र सहायक आवास	गोरखपुर	परिक्षेत्र सहायक आवास	1	10.00
					योग		**17**	**170**
30		विदिशा	विदिशा	परिक्षेत्र सहायक आवास पुरा प्रथम	बीटपुरा/आर.एफ. 38/पुर		1	10.00
31			विदिशा	वनरक्षक आवास	हिनोतिया/आर.एफ. 210	वनरक्षक आवास	1	10.00
32			विदिशा	वनरक्षक आवास	रमपुरा/आर.एफ. 28	वनरक्षक आवास	1	10.00
33			विदिशा	वनरक्षक आवास	मन्नूपुरा/राजस्व क्षेत्र	वनरक्षक आवास	1	10.00
34			विदिशा	वनरक्षक आवास	भैरोपुर/आर.एफ.09	वनरक्षक आवास	1	10.00
35			विदिशा	वनरक्षक आवास	दरगवां/आर.एफ.07	वनरक्षक आवास	1	10.00
36			विदिशा	वनरक्षक आवास	बामौरा/पी.एफ. 207	वनरक्षक आवास	1	10.00
					योग		**7**	**70**

क्र0	वृत्त का नाम	वन मण्डल	परिक्षेत्र	भवन का प्रकार	स्थल का नाम	कार्य का उददेश्य	भवन की संख्या	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	बैतूल	उ.बैतूल	भौंरा	परिक्षेत्र सहायक आवास	झापड़ी	परिक्षेत्र सहायक आवास	1	10.00
38			भौंरा	वनरक्षक नाका	खरवार	वनरक्षक नाका, खरवार	1	10.00
39			भौंरा	वनरक्षक नाका	देवठान	वनरक्षक नाका, देवठान	1	10.00
40			भौंरा	वनरक्षक नाका	टोकरा	वनरक्षक नाका, टोकरा	1	10.00
41			भौंरा	वनरक्षक नाका	हांडीपानी	वनरक्षक नाका, हांडीपानी	1	10.00
			योग				**5**	**50.00**
42		द.बैतूल	ताप्ती	वनरक्षक आवास	भांडरी	वनरक्षक आवास	1	10.00
43			आमला	वनरक्षक आवास	खतेड़ा	वनरक्षक आवास ठानी	1	10.00
44			आठनेर	वनरक्षक आवास	पूर्व पाट	वनरक्षक आवास पूर्वपाट	1	10.00
45			भैंसदेही	वनरक्षक आवास	गाडागोदान	वनरक्षक आवास गाडागोदान	1	10.00
46			सावलमेंढ़ा	वनरक्षक आवास	मातका	वनरक्षक आवास मातका	1	10.00
47			सावलमेंढ़ा	वनरक्षक आवास	बुरहानुपर	वनरक्षक आवास बुरहानपुर	1	10.00
			योग				**6**	**60.00**
48	सागर	दक्षिण सागर	ढाना	वनरक्षक आवास	काछी पिपरिया भाग –2 आर एफ 919	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
49			ढाना	वनरक्षक आवास	जामघाट पी एफ 804	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
50			ढाना	वनरक्षक आवास	ज्वाप पी एफ 779	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
51			गढाकौटा	वनरक्षक आवास	रमना आर एफ 903	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
52			गढाकौटा	वनरक्षक आवास	आपचन्द आर एफ 845	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
53			गढाकौटा	वनरक्षक आवास	धुरा आर एफ 845	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
54			गढाकौटा	वनरक्षक आवास	चनौआ आर एफ 839	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
55			गढाकौटा	वनरक्षक आवास	बरपानी पी एफ 859	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
56			काष्ठागार सिरोंजा	वनरक्षक आवास	काष्ठागार सिरोंजा सागर आर एफ 733	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
57			सागर	वनरक्षक आवास	भिलैया आर एफ 741	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
			योग				**10**	**100**
58		दमोह	सिंग्रामपुर	वनरक्षक आवास	साईपुरा	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
59			सिंग्रामपुर	वनरक्षक आवास	रिचकुडी	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
60			झलौन	वनरक्षक आवास	झलौन	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
61			झलौन	वनरक्षक आवास	बंजरया	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
62			तारादेही	वनरक्षक आवास	बरमान	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
63			तारादेही	वनरक्षक आवास	हाथीडोल भाग –3	वनरक्षक आवास निर्माण	1	10.00
			योग				**6**	**60.00**
64	होशंगाबाद	होशंगाबाद	इटारसी, उत्पादन	वनपाल आवास निर्माण	काला आखर डिपो	वनपाल आवास	1	10.00
65			सिवनी मालवा	वनपाल आवास निर्माण	बूढ़ीमाई	वनपाल आवास	1	10.00
66			सिवनी मालवा	वनपाल आवास निर्माण	सांटई	वनपाल आवास	1	10.00
67			सिवनी मालवा	वनपाल आवास निर्माण	मानकपुर	वनपाल आवास	1	10.00
68			सिवनी मालवा	वनपाल आवास निर्माण	ढेकना	वनपाल आवास	1	10.00
				रपटा निर्माण			3.65	13.48
			योग				**8.65**	**63.48**
69		हरदा	हंडिया	वनरक्षक आवास	खेड़ा	वनपाल आवास	1	10.00
70			हंडिया	वनरक्षक आवास	मालथौन	वनपाल आवास	1	10.00
71			हंडिया	वनरक्षक आवास	नयापुरा	वनपाल आवास	1	10.00
				वनमार्ग उन्नयन			15.44	207.89
				रपटा निर्माण				266.35
			योग				**18.44**	**504.24**

Group - 02

ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B-Infrastructure development

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
1	Group - 02	South Balaghat	वन चौकी	लाल बर्रा	2500000
2	Group - 02	South Balaghat	वन उपज जॉच नाका	लाल बर्रा	1500000
3	Group - 02	South Balaghat	वॉच टॉवर	पश्चिम लांजी	800000
4	Group - 02	North Balaghat	वन चौकी	पारसवाडा	2500000
5	Group - 02	North Balaghat	वॉच टॉवर	बाघमारा	800000
6	Group - 02	Pench TR Seoni	वनरक्षक नाका	मोहगांव सडक कक्ष क्र0 पी 454	1500000
7	Group - 02	Pench TR Seoni	वनरक्षक नाका	बरेलीपार कक्ष क्र0 पी 397	1250000
8	Group - 02	South Balaghat	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
9	Group - 02	Pench TR Seoni	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
10	Group - 02	North Balaghat	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		330000
11	Group - 02	West Chhindwara	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर सिस्टम के लिये राशि आवंटित की गई है।		330000
12	Group - 02	South Balaghat	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		2480000
13	Group - 02	North Balaghat	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
14	Group - 02	East Chhindwara	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
15	Group - 02	Narsingpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
					16850000

C- Catchment area treatment

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 02	W.Chhindwara	Mandhan dam under panchwali water schem		24142333
					24142333

D - Wildlife Habital Improvement

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 02	North Balaghat	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जल स्त्रोत के विकास कार्यों हेतु राशि आवंटित की गई है।		650000
2	Group - 02	West Chhindwara	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों के प्रबंधन हेतु तालाब निर्माण कार्यों के लिये राशि आवंटित की गई है।		500000
3	Group - 02	West Chhindwara	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों के प्रबंधन हेतु झिरिया निर्माण कार्यों के लिये राशि आवंटित की गई है।		300000
4	Group - 02	West Chhindwara	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों के प्रबंधन हेतु रेस्क्यू उपकरण क्रय एवं फेसिंग कार्य सी.पी.डब्ल्यू निर्माण कार्यों के लिये राशि आवंटित।		2000000
5	Group - 02	South Chhindwara	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणीओं का प्रबंधन हेतु 02 तालाब गहरीकरण हेतु राशि आवंटित की गई है।		900000
6	Group - 02	North Seoni	वन्यप्राणियों जलस्तोत निर्माण	आर.एफ. 658	80000
7	Group - 02	North Seoni		आर.एफ. 678	80000
8	Group - 02	North Seoni		आर.एफ. 695	80000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
9	Group - 02	North Seoni	झिरिया निर्माण	आर.एफ. 1200	80000
10	Group - 02	North Seoni		आर.एफ. 1201	80000
11	Group - 02	North Seoni	झिरिया निर्माण	आर.एफ.	80000
12	Group - 02	North Seoni		आर.एफ.	80000
13	Group - 02	North Seoni	झिरिया निर्माण	आर.एफ.	80000
14	Group - 02	North Seoni		आर.एफ.	80000
15	Group - 02	North Seoni		आर.एफ.	80000
16	Group - 02	Narsingpur	तालाब गहरीकरण आमगांव	आर एफ 326	250000
17	Group - 02	Narsingpur	तालाब गहरीकरण गनेशनगर	आर एफ 311	250000
18	Group - 02	Narsingpur	तालाब निर्माण	पी एफ 177	500000
19	Group - 02	Narsingpur	झिरिया गहरीकरण एवं मरम्मत कार्य	आर एफ 110	50000
20	Group - 02	Pench TR Seoni	क्वारंटीन सेंटर कम ट्रीटमेंट रूम		4500000
21	Group - 02	Pench TR Seoni	वनमार्गों का उन्नयन हेतु (रपटा निर्माण)	मोहगावं बीट क्र0	500000
22	Group - 02	Pench TR Seoni		बेरवननाला कक्ष क्र0 610	558000
23	Group - 02	Pench TR Seoni		कुआंनाला क्र0 583	828000
24	Group - 02	Pench TR Seoni		सीवननाला क्र0 596	750000
25	Group - 02	Pench TR Seoni	हैंण्डपंप खनन/स्थापना कार्य	पेट्रोलिंग कैम्प छित्ताटोला आर./453	250000
26	Group - 02	Pench TR Seoni	हैंण्डपंप खनन/स्थापना कार्य	साल्हे पेट्रोलिंग केम्प सर्राहिरी तिराहा	250000
					13836000

E- Forest Protection

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 02	South Balaghat	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		370000
2	Group - 02	North Balaghat	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		195000
3	Group - 02	East Chhindwara	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
4	Group - 02	West Chhindwara	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1000000
5	Group - 02	South Chhindwara	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1850000
6	Group - 02	North Seoni	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		540000
7	Group - 02	South Seoni	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1045000
					7500000

H - Equpment and Tools

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 02	Ranger College Balaghat	एल.सी.डी.–01 नग एवं डिजिटल कैमरा–02 नग क्रय		170000
2	Group - 02	Pench TR Seoni	**संरक्षित क्षेत्रों हेतु अन्य विविध कार्यों हेतु :–**		
3	Group - 02	Pench TR Seoni	Purchase of cages		870000
4	Group - 02	Pench TR Seoni	Purchase of Drone		500000
					1540000

Group - 02

ए.पी.ओ.वर्ष 2022–23 मे एन.पी.व्ही. एवं ब्याज मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B - Infrastructure development

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Chindwara P	RA quarter	आमला काष्ठागार	आमला काष्ठागार	1000000
2	East Chindwara	RO Office	अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	1850000
3	East Chindwara	FG Quarter	पूर्व हर्रई	परतापुर	1000000
4	East Chindwara	FG Quarter	चौरई	ग्रेठिया	1000000
5	East Chindwara	FG Quarter	पूर्व हर्रई	पश्चिम कुण्डाली	1000000
6	East Chindwara	FG Quarter	पूर्व बटकाखापा	बांका	1000000
7	North Balaghat	RA quarter	पश्चिम बैहर	परसवाड़ा	1000000
8	North Balaghat	Line Quarter	उत्तर लामता	लामता	3525000
9	Pench TR	RA quarter	रूखड़ (बफर)	Revenue	1000000
10	Pench TR	Patrolling camp	रूखड़ (बफर)	RF-430	650000
11	Pench TR	RO Residence	खमारपानी (बफर)	पी 1552	2060000
12	Pench TR	FG Quarter	रूखड़ (बफर)	Revenue	1000000
13	Pench TR	Labour Hut	कर्माझिरी	593	500000
14	South Balaghat	RA quarter	बालाघाट सा0	धनसुआ	1000000
15	South Balaghat	FG Quarter	कटंगी	कोसुम्बा बीट	1000000
16	South Balaghat	FG Quarter	खैरालांजी	गर्राबोडी	1000000
17	South Balaghat	FG Quarter	लौगुर	जैतपुरी	1000000
18	South Chindwara	FG Quarter	पांर्दुर्णा	कालापाठा	1000000
19	South Chindwara	Line Quarter	बिछुआ	बिछुआ	3525000
20	West Chhindwara	RA quarter	पूर्व आलमोद	धवासी	1150000
21	West Chhindwara	FG Quarter	झिरपा	चांवलपानी	1150000
22	West Chhindwara	FG Quarter	झिरपा	झिरपा	1150000
23	West Chhindwara	FG Quarter	तामिया	कर्सीढाना	1150000
					29710000

C - Catchment Area Treatment

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	West Chhindwara	Mandhan Dam under panchwali water scheme		1953	19700000

D - Wildlife Habital Improvement

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Pench TR	Parsture development	656, 657	19	230000
2	Pench TR	Parsture development	1447	25	96000
3	Pench TR	Parsture development	1452	15	101000
4	Pench TR	Parsture development	RV	45	363000
5	Pench TR	weed eradication	646	50	129000
6	Pench TR	weed eradication	658	50	129000
7	Pench TR	weed eradication	641	50	129000
8	Pench TR	weed eradication	635	50	129000
9	Pench TR	weed eradication	620	50	129000
10	Pench TR	weed eradication	630	50	129000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
11	Pench TR	weed eradication	631	50	129000
12	Pench TR	weed eradication	613	50	129000
13	Pench TR	weed eradication	610	50	129000
14	Pench TR	weed eradication	601, 602	50	129000
15	Pench TR	weed eradication	597	50	129000
16	Pench TR	weed eradication	598	50	129000
17	Pench TR	weed eradication	607	50	129000
18	Pench TR	weed eradication	593	50	129000
19	Pench TR	weed eradication	R/384 A	50	222000
20	Pench TR	weed eradication	R/402	50	223000
21	Pench TR	weed eradication	RF 331	40	337000
22	Pench TR	weed eradication	R 327	59	128000
23	Pench TR	weed eradication	RF-410	50	225000
24	Pench TR	weed eradication	RF-411	50	225000
25	Pench TR	weed eradication	RF-407	50	225000
26	Pench TR	weed eradication	RF-243	50	225000
27	Pench TR	weed eradication	RF-428	50	225000
28	Pench TR	weed eradication	RF-417	12	55000
29	Pench TR	weed eradication	RF-426	50	225000
30	Pench TR	weed eradication	659	50	175000
31	Pench TR	weed eradication	646	50	175000
32	Pench TR	weed eradication	606	30	126000
33	Pench TR	weed eradication	586	45	188000
34	Pench TR	weed eradication	584	50	210000
35	Pench TR	weed eradication	1437	100	400000
36	Pench TR	weed eradication	660	100	221000
37	Pench TR	weed eradication	656	50	114000
38	Pench TR	weed eradication	632	50	107000
39	Pench TR	weed eradication	655	50	225000
40	Pench TR	weed eradication	608	100	184000
41	Pench TR	weed eradication	596	50	92000
42	Pench TR	weed eradication	P/455	50	88000
43	Pench TR	weed eradication	R/379	50	88000
44	Pench TR	weed eradication	PF 372	44	317000
45	Pench TR	weed eradication	RF-425	50.00	361000
46	Pench TR	weed eradication	PF-456	25	100000
47	Pench TR	weed eradication	605	40	287000
48	Pench TR	weed eradication	598	50	335000
49	Pench TR	weed eradication	611	50	350000
50	Pench TR	weed eradication	613	50	350000
51	Pench TR	weed eradication	P/455	50	377000
52	Pench TR	weed eradication	1391	52	339000
53	Pench TR	weed eradication	1383	41	276000
54	Pench TR	weed eradication	1404	25	166000
55	Pench TR	weed eradication	1380, 1379	37	237000
56	Pench TR	weed eradication	1380	22	141000
57	Pench TR	weed eradication	1397	17	126000
58	Pench TR	weed eradication	1399	22	156000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
59	Pench TR	weed eradication	1399	20	135000
60	Pench TR	weed eradication	1398	19	139000
61	Pench TR	weed eradication	1389	19	144000
62	Pench TR	weed eradication	1498	34	140000
63	Pench TR	weed eradication	1443	27	116000
64	Pench TR	weed eradication	R 1475	5	24000
65	Pench TR	weed eradication	R 1454	20	169000
66	Pench TR	weed eradication	R 1479	25	148000
67	Pench TR	weed eradication	R 1487	20	133000
68	Pench TR	स्वीकृत लेंटाना/ खरपतवार मोपिंग कार्य हेतु राशि आवंटित की गई है।			2689500
					15059500

E- Forest Protection and Boundary Pillars

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	संख्या	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	East Chindwara	Munara Construction		200	1000000
2	North Seoni	Munara Construction		400	2000000
3	North Seoni	Munara Construction		125	625000
4	North Seoni	Munara Construction		50	250000
5	South Balaghat	Munara Construction		200	1000000
6	South Chindwara	Munara Construction		500	2500000
7	South Seoni	Munara Construction		200	1000000
8	East Chindwara	Fire Protection			1981812
9	Narsingpur	Fire Protection			1835277
10	North balaghat	Fire Protection			2803074
11	North Seoni	Fire Protection			5831085
12	Pench TR	Fire Protection			2540808
13	Pench TR	Fire Protection			500000
14	South balaghat	Fire Protection			3719893
15	South Chindwara	Fire Protection			2820971
16	South Seoni	Fire Protection			1416896
					31824816

F-Nursery Upgradation

क्र0	सामाजिक वानिकी वृत्त का नाम	कार्य का नाम	मद का नाम	पौधों की संख्या/अन्य	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	26058	37784
2	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	194350	2050393
3	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	171140	231039

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
4	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	सी0ए0 9664	11481	66590
5	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य (राशि रू.1.45 प्रति पौधा के आधार पर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2354339	3413792
6	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में वन विहीन पहाडों क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर दी गई)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	60000	87000
7	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक रखरखाव कार्य (रूपेय 1.45 प्रति पौधों की दर से)	एन0 पी0 व्ही0 9667	225000	326250
8	अनु0 वि0 सिवनी	गत वर्षों के अवशेष पौधों 2352551 हेतु प्रथम त्रैमास के लिये (रूपये 1.45 प्रति पौधों के आधार पर) एवं द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास की राशि जुलाई में रोपण उपरांत आवंटित की जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	2352551	3411199
9	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु 2022 में रोपण उपरांत शेष पौधों का रखरखाव (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में राशि रूपये 4.20 प्रति पौधा के आधार पर	एन0 पी0 व्ही0 9667	2861000	12016200
10	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2020–21 मे दी गई है)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	2795339	2376038
11	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), एवं राशि रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1066052	5916589
12	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1686185	2276350
13	अनु0 वि0 सिवनी	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1421750	8246150
14	अनु0 वि0 सिवनी	**वर्ष 2022–23 में स्वीकृत सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्तावः–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
15	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – बकोरी (कार्य का नाम – बीज प्लेटफार्म)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	250000
16	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – बाम्हनदेही–1 (कार्य का नाम – मिस्ट चेम्बर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	500000
17	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – बाम्हनदेही–1,2 दुधिया, सोनखार, खैती, बंजारी, बरमान, बकौरी (कार्य का नाम – ग्रीन हाउस)	एन0 पी0 व्ही0 9667	8	1200000
18	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – नान्हीकन्हार, दुधिया, सोनखार, खरी, नांदी, आरएफ, बैनगंगा, उकवा, बेहर, तामता, साल्हे, बंजारी (कार्य का नाम – स्टोर रूम निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	12	3600000
19	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – रेवांश, कुण्डी, बकोडी (कार्य का नाम – पम्प हाउस/आधुनिक सिंचाई व्यवस्थ)	एन0 पी0 व्ही0 9667	4	600000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
20	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – उकवा, पोआमा 2, अंखावाडी, खैरी, पोआमा, कुंडी 2 (कार्य का नाम – सिंचाई सुविधा)	एन0 पी0 व्ही0 9667	7	3200000
21	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – बाम्हदेही 1–2, आमगांव, नान्हीकन्हार, दुधिया, सोनखार, खैती, नांदी, केन्द्रीय, आरएफ 1, साल्हे, रेवांश (कार्य का नाम – पेयजल व्यवस्था)	एन0 पी0 व्ही0 9667	12	180000
22	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – बाम्हदेही 1–2, आमगांव, केन्द्रीय, आरएफ 1, बेनगंगा, उकवा, बेहर, लामता, साल्हे, रेवांश, मोरघाट, बरमान, बकोरी (कार्य का नाम – प्रसाधन)	एन0 पी0 व्ही0 9667	13	1300000
23	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – आमगांव, दुधिया, रेवांश, श्यामनगर, परमहंसी, जैतपुर (कार्य का नाम – लेबर शेड)	एन0 पी0 व्ही0 9667	6	1800000
24	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – दुधिया, सोनखार, खैती, नांदी, केन्द्रीय, आरएफ 1, बैनगंगा, उकबा, बैहर, बंजारी, रेवांश, पोआमा 1/2, अंखवाडी, खुटामा, लावाघोघरी, मोरघाट, बरमान, कुण्डी (कार्य का नाम – आंतरिक रोड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	20	2000000
25	अनु0 वि0 सिवनी	रोपणियों का नाम – रेवांश रोपणी (कार्य का नाम – वन रक्षक नाका)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1000000
					56085372

H- Equpment and Tools

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	East Chindwara	Fire Protection, upkaran purchase			950000
2	Narsingpur	Fire Protection, upkaran purchase			700000
3	North balaghat	Fire Protection, upkaran purchase			700000
4	North Seoni	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
5	Pench TR	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
6	South balaghat	Fire Protection, upkaran purchase			700000
7	South Chindwara	Fire Protection, upkaran purchase			950000
8	South Seoni	Fire Protection, upkaran purchase			700000
9	West Chhindwara	Fire Protection, upkaran purchase			950000
					8150000

Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Narsingpur	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			857000
2	North Balaghat	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
3	North Seoni	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1026000
4	Pench TR	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
5	South Balaghat	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			6000
6	South Seoni	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1372000
7	West Chhindwara	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
					3267000

Group - 03

ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B-Infrastructure development

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
1	Group - 03	Indore	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत लाईन क्वार्टर, हेतु राशि आवंटित की गई है।	मानपुर	3800000
2	Group - 03	Dhar	संरक्षित क्षेत्र में परिक्षेत्र कार्या0 भवन निर्माण हेतु	टांडा	1850000
3	Group - 03	Khandwa	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वन चौकी, हेतु राशि आवंटित की गई है।	खालवा	2500000
4	Group - 03	Khandwa	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत चारखेडा बीट में तितली पार्क की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		16700000
5	Group - 03	Khandwa	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पोर्टेबल चौकी के निर्माण प्रति चौकी लागत रूपये 400000/– के आधार से राशि आवंटित की गई है।		800000
6	Group - 03	Burhanpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पोर्टेबल चौकी के निर्माण प्रति चौकी लागत रूपये 400000/– के आधार से राशि आवंटित की गई है।		800000
7	Group - 03	Khargone	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत लाईन क्वार्टर हेतु राशि आवंटित की गई है।	खरगोन	3800000
8	Group - 03	Khargone	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पोर्टेबल चौकी के निर्माण प्रति चौकी लागत रूपये 400000/– के आधार से राशि आवंटित की गई है।		800000
9	Group - 03	Barwaha	वन उपच जॉच नाका	बडवाह	1500000
10	Group - 03	Barwaha	वन उपच जॉच नाका	काटकूट	1500000
11	Group - 03	Mandsuar	बेरियर (जांच नाका) मय सौलर लाईट	सूर्या कक्ष क्र0 1089	1500000
12	Group - 03	Mandsuar	बेरियर (जांच नाका) मय सौलर लाईट	हरीगढ कक्ष क्रमांक 1058	1500000
13	Group - 03	Mandsuar	बेरियर (जांच नाका) मय सौलर लाईट	भडका कक्ष क्रमांक 1016	1500000
14	Group - 03	Mandsuar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत 01 भवन निर्माण हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है।	गांधी सागर अभयारण्य	1850000
15	Group - 03	Mandsuar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में गांधी सागर अभयारण अंतर्गत स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों में चौकी, बैरियर एवं वन रक्षक आवास के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।	989, 970, 1003, 935, 979, 1095, 1070, 1015	5760000
16	Group - 03	Neemuch	स्वीकृत भवन निर्माण हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है।	परिक्षेत्र कार्यालय रतनगढ	1850000
17	Group - 03	Dewas	खिवनी अभयारण में वनरक्षक आवास हेतु		1000000
18	Group - 03	Dewas	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पोर्टेबल चौकी के निर्माण प्रति चौकी लागत रूपये 400000/– के आधार से राशि आवंटित की गई है।		800000
19	Group - 03	Indore	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पोर्टेबल चौकी के निर्माण प्रति चौकी लागत रूपये 400000/– के आधार से राशि आवंटित की गई है।		800000
20	Group - 03	Indore	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
21	Group - 03	Dhar	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
22	Group - 03	Khandwa	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
23	Group - 03	Barwani	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
24	Group - 03	Mandsuar	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
25	Group - 03	Dhar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु (सरदारपुर एवं डायनासॉर अभयारण) अंतर्गत सोलर सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		560000
26	Group - 03	Dhar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		220000
27	Group - 03	Mandsuar	संरक्षित क्षेत्र में सोलर लाईट हेतु		2200000
28	Group - 03	Dewas	खिवनी अभयारण अंतर्गत सोलर सिस्टम की स्थापना हेतु		900000
29	Group - 03	Dewas	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु खिवनी अभयारण अंतर्गत सोलर सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		2000000
30	Group - 03	Burhanpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
31	Group - 03	Barwaha	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है ।		620000
32	Group - 03	Neemuch	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
33	Group - 03	Dewas	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत प्रिफेब्रिकेटेड पेट्रोलिंग कैम्प हेतु प्रति दर रूपये 10.00 लाख के आधार पर राशि आंवटित की गई है।		3000000
34	Group - 03	Dewas	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है ।		620000
					64470000

D - Wildlife Habital Improvement

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 03	Indore	**रालामण्डल अंतर्गत वन्यप्राणी संरक्षक हेतु जल स्त्रोतों के विकास कार्यों हेतु :–**		
2	Group - 03	Indore	चेक डेम निर्माण कार्य	रालामण्डल अभयारण्य	700000
3	Group - 03	Indore	शिकारगाह पर स्टोन पिचिंग कार्य	शिकारगाह के चारो और	175000
4	Group - 03	Indore	स्टोन पिचिंग कार्य	रालामण्डल अभयारण्य	500000
5	Group - 03	Indore	तालाब निर्माण कार्य	रालामण्डल अभयारण्य	500000
6	Group - 03	Dhar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों के प्रबंधन अंतर्गत झिरी निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।	कदवाल	35000
7	Group - 03	Dhar		बडकच्छ	35000
8	Group - 03	Dhar		शिकारपुरा	35000
9	Group - 03	Dhar		सादडियाकुआ	35000
10	Group - 03	Dhar		थावली	35000
11	Group - 03	Dhar		बंधाव	35000
12	Group - 03	Dhar		ईमलीरा	35000
13	Group - 03	Dhar		मोहनपुरा	35000
14	Group - 03	Dhar		कुण्डीया	35000
15	Group - 03	Dhar		भेरूपाडा	35000
16	Group - 03	Dhar		सिरोंदा	35000
17	Group - 03	Dhar		माछलीया	35000
18	Group - 03	Dhar		गरडी	35000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
19	Group - 03	Dhar		देदली	35000
20	Group - 03	Dhar		रायपुरीया	35000
21	Group - 03	Khandwa	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों के प्रबंधन अंतर्गत झिरी निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।	टिटगांव	15075
22	Group - 03	Khandwa			11725
23	Group - 03	Khandwa			9715
24	Group - 03	Khandwa			13400
25	Group - 03	Khandwa		हीरापुर	13065
26	Group - 03	Khandwa		हीरापुर	11725
27	Group - 03	Khandwa		बोरी	14740
28	Group - 03	Khandwa		बोरी	10050
29	Group - 03	Khandwa		गोनीघाट	13065
30	Group - 03	Khandwa		चिचापुड	4858
31	Group - 03	Khandwa		कोतमीकुंआ	10050
32	Group - 03	Khandwa		कालीघोडी	16750
33	Group - 03	Khandwa		बजरंग का घोघरा	11725
34	Group - 03	Khandwa		जामनूकुआं	8375
35	Group - 03	Khandwa		लाबादा	16750
36	Group - 03	Khandwa		250 टर्निग झरना	13400
37	Group - 03	Khandwa		जामनुनाला	5532
38	Group - 03	Khandwa		दक्षिण सिरकिया	100000
39	Group - 03	Sendhwa	स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों को पेयजल हेतु नालों पर वाटर होल निर्माण के प्रबंधन हेतु राशि आवंटित की गई है।	442	200000
40	Group - 03	Sendhwa		611	200000
41	Group - 03	Sendhwa		582	200000
42	Group - 03	Barwaha	**स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी के प्रबंधन हेतु राशि आवंटित की गई है।**		
43	Group - 03	Barwaha	परकोलेशन टेंक	195	50000
44	Group - 03	Barwaha	परकोलेशन टेंक	194	50000
45	Group - 03	Barwaha	परकोलेशन टेंक	182	50000
46	Group - 03	Barwaha	परकोलेशन टेंक	196	50000
47	Group - 03	Barwaha	परकोलेशन टेंक	201	50000
48	Group - 03	Barwaha	परकोलेशन टेंक	212	50000
49	Group - 03	Barwaha	परकोलेशन टेंक	212, 213	50000
50	Group - 03	Barwaha	परकोलेशन टेंक	245	49000
51	Group - 03	Barwaha	परकोलेशन टेंक	212	50000
52	Group - 03	Barwaha	वाटर होल	122	30000
53	Group - 03	Barwaha	वाटर होल	108	20000
54	Group - 03	Barwaha	वाटर होल	109	20000
55	Group - 03	Barwaha	वाटर होल	94	20000
56	Group - 03	Barwaha	वाटर होल	85	20000
57	Group - 03	Barwaha	वाटर होल	92	20000
58	Group - 03	Barwaha	वाटर होल	103	20000
59	Group - 03	Barwaha	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों के प्रबंधन हेतु अंतर्गत वॉटर होल निर्माण एवं तालाब गहरीकरण कार्य हेतु राशि आवंटित की गई है।	सुरतीपुरा	30000
60	Group - 03	Barwaha		सुलगांव	30000
61	Group - 03	Barwaha		हनुमानमाल	200000
62	Group - 03	Barwaha		जगतपुरा	250000
63	Group - 03	Barwaha		पीरबाबा	250000
64	Group - 03	Mandsuar	संरक्षित क्षेत्र में वनमार्ग उन्नयन हेतु		
65	Group - 03	Mandsuar	बीट दांतला कक्ष क्र0 1089–1092, रपटा निर्माण		252509
66	Group - 03	Mandsuar	बीट चंबल न0 8 कक्ष क्र0 1008, रपटा निर्माण		295241

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
67	Group - 03	Mandsuar	बीट धावद दक्षिण कक्ष क0 1068, रपटा निर्माण		182609
68	Group - 03	Mandsuar	बीट धावद दक्षिण कक्ष क0 1066, रपटा निर्माण		182609
69	Group - 03	Mandsuar	बीट धावद उत्तर कक्ष क0 1071, रपटा निर्माण		252509
70	Group - 03	Mandsuar	बीट नरसिंहझर उत्तर कक्ष क0 1080, रपटा निर्माण		138510
71	Group - 03	Mandsuar	बीट करणपुरा दक्षिण कक्ष क0 987–988, वन मार्गों का उन्नयन		140808
72	Group - 03	Mandsuar	बीट डायली दक्षिण कक्ष क0 877, वन मार्गों का उन्नयन		265972
73	Group - 03	Mandsuar	**गांधीसागर अंतर्गत वन्यप्राणी संरक्षक हेतु जल स्त्रोतों के विकास कार्यों हेतु :–**		
74	Group - 03	Mandsuar	सॉसर (वॉटर होल)	बीट सांवत कक्ष कं 1086	70000
75	Group - 03	Mandsuar	सॉसर (वॉटर होल)	बीट धावद उत्तर कक्ष कं 1070	70000
76	Group - 03	Mandsuar	सॉसर (वॉटर होल)	बीट नरसिंहझर दक्षिण कक्ष कं 1078	70000
77	Group - 03	Mandsuar	सॉसर (वॉटर होल)	बीट नरसिंहझर उत्तर कक्ष कं 1076	70000
78	Group - 03	Mandsuar	सॉसर (वॉटर होल)	बीट सांवत कक्ष कं 1093	70000
79	Group - 03	Mandsuar	सॉसर (वॉटर होल)	बीट चंबल नं 03 कक्ष कं 1010	70000
80	Group - 03	Mandsuar	सॉसर (वॉटर होल)	बीट भडका कक्ष कं 1014	70000
81	Group - 03	Mandsuar	सॉसर (वॉटर होल)	बीट चंबल नं 03 कक्ष कं 1011	70000
82	Group - 03	Mandsuar	तलाई निर्माण कार्य मय स्ओन पिचिंग	बीट करणपुरा कक्ष क्रं. 999	675500
83	Group - 03	Mandsuar	तलाई निर्माण कार्य मय स्ओन पिचिंग	बीट सांवत कक्ष कं 1084	590500
84	Group - 03	Mandsuar	तलाई निर्माण कार्य मय स्ओन पिचिंग	बीट नरसिंहझर उत्तर कक्ष कं 1077	500000
85	Group - 03	Mandsuar	तलाई निर्माण कार्य मय स्ओन पिचिंग	बीट नरसिंहझर दक्षिण कक्ष कं 1082	500000
86	Group - 03	Mandsuar	तलाई निर्माण कार्य मय स्ओन पिचिंग	बीट धावद दक्षिण कक्ष कं 1068	590500
87	Group - 03	Mandsuar	तलाई निर्माण कार्य मय स्ओन पिचिंग	सूर्या कक्ष कं 1089	800000
88	Group - 03	Mandsuar	तलाई निर्माण कार्य मय स्ओन पिचिंग	बीट डायली उत्तर कक्ष कं 974	675500
89	Group - 03	Mandsuar	तलाई निर्माण कार्य मय स्ओन पिचिंग	बीट बूज कक्ष कं 954	800000
90	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट सांवत कक्ष कं 1088 (सुर्या तालाब के उपर)	156250
91	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट सांवत कक्ष कं 1088 (सुर्या तालाब के उपर)	125000
92	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट सांवत कक्ष कं 1088 (सुर्या तालाब के उपर)	125000
93	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट सांवत कक्ष कं 1088 (सुर्या तालाब के उपर)	125000
94	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट सांवत कक्ष कं 1084 (कलम वाला तालाब के सामाने)	78250
95	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट सांवत कक्ष कं 1084 (कलम वाला तालाब के सामाने)	78125

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
96	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट धावद दक्षिण कक्ष कं 1065	75000
97	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट धावद उत्तर कक्ष कं 1070	78125
98	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट नरसिंहझर दक्षिण कक्ष कं 1082	75000
99	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट नरसिंहझर दक्षिण कक्ष कं 1078	62500
100	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट नरसिंहझर उत्तर कक्ष कं 1075	125000
101	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट भडका कक्ष कं 1015	93750
102	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट भडका कक्ष कं 1012	93750
103	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट भडका कक्ष कं 1013	125000
104	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट चंबल नं 3 कक्ष कं 1011	93750
105	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट चंबल नं 3 कक्ष कं 1010	93750
106	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट दांतला कक्ष कं 1092	93750
107	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट हरीगढ कक्ष कं 1058	93750
108	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट हरीगढ कक्ष कं 1098	93750
109	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट दांतला कक्ष कं 1092	93750
110	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट दांतला कक्ष कं 1092	93750
111	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट दांतला कक्ष कं 1092	93750
112	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट रावलीकुडी पूर्व कक्ष कं 944	37500
113	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट रावलीकुडी पूर्व कक्ष कं 943	62500
114	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट रावलीकुडी पश्चिम कक्ष कं 984	78125
115	Group - 03	Mandsuar	डबरी मय स्टोन पिचिंग कार्य	बीट करणपुरा दक्षिण कं 987	78125
116	Group - 03	Dewas	तालाब निर्माण हेतु	कक्ष क्र0 333 सिन्द्रणी परिक्षेत्र सतवास, कक्ष क्र0 591 पोलखाल परिक्षेत्र उदयनगर	1258000
117	Group - 03	Shajapur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी का प्रबंधन अंतर्गत स्टापडेम निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।	पी 23 बाजना	350000
					16091767

E- Forest Protection

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 03	Indore	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
2	Group - 03	Dhar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		935000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
3	Group - 03	Jhabua	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		240000
4	Group - 03	Alirajpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1840000
5	Group - 03	Khandwa	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
6	Group - 03	Burhanpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		840000
7	Group - 03	Khargone	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
8	Group - 03	Barwani	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2000000
9	Group - 03	Dewas	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2000000
					15355000

H - Equpment and Tools

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 03	Indore	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में रालामण्डल अभयारण अंतर्गत स्वीकृत वन्यप्राणी रेस्क्यू एवं उपचार हेतु ।		500000
2	Group - 03	Dhar	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वन्यप्राणियों अंतर्गत खरमोर अभयारण्य सरदारपुर हेतु थर्मल कैमरा ड्रोन क्रय हेतु राशि आवंटित की गई है।		500000
3	Group - 03	Burhanpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वनमग्रामों मे उन्नत चूल्हों हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है।		500000
4	Group - 03	Ratlam	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में सैलाना अभयारण अंतर्गत स्वीकृत वन्यप्राणी रेस्क्यू, प्रजाति संरक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उपकरण के लिये राशि आवंटित की है।**		
5	Group - 03	Ratlam	पिजंरा (5 नग)		200000
6	Group - 03	Ratlam	हंटर शू, रेस्क्यू बेल्ट इत्यादि		150000
7	Group - 03	Mandsuar	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में गांधीसागर अभयारण अंतर्गत स्वीकृत वन्यप्राणी रेस्क्यू, प्रजाति संरक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उपकरण के लिये राशि आवंटित की है।**		
8	Group - 03	Mandsuar	वन्यप्राणी निगरानी हेतु कैमरा ट्रेप मय बेटरी कय	20 नग	600000
9	Group - 03	Mandsuar	अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित वल्चर क्लिप हेतु ड्रोन क्रय मय मोबाईल एवं 02 बेटरी	01 नग	225000
10	Group - 03	Mandsuar	अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्यप्राणी/वन सुरक्षा निगरानी हेतु बायनो कुलर कय	50 नग	500000
11	Group - 03	Dewas	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में खिवनी अभयारण अंतर्गत स्वीकृत वन्यप्राणी सुरक्षा एवं रेस्क्यू हेतु उपकरण क्रय (खिवनी अभयारण)		200000
					3375000

Group - 03

ए.पी.ओ.वर्ष 2022–23 मे एन.पी.व्ही. एवं ब्याज मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B - Infrastructure development

क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group-3	Alirajpur	FG Quarter	Alirajpur	Depot campus, Alirajpur	1000000
2	Group-3	Badwah	RA quarter	काकड़दा	काकडदा	1000000
3	Group-3	Badwah	FG Quarter	मण्डलेश्वर	बबलई	1000000
4	Group-3	Badwani	FG Quarter	बोकराटा	मोरानी	1000000
5	Group-3	Badwani	RA quarter	राजपुर	नागलवाड़ी	1000000
6	Group-3	Burhanpur	FG Quarter	असीर	खामला	1000000
7	Group-3	Burhanpur	FG Quarter	खकनार	सांडसकलां	1000000
8	Group-3	Burhanpur	Line Quarter	शाहपुर	भावसा	3525000
9	Group-3	Dewas	RA quarter	लाल्याखेड़ी	200	1000000
10	Group-3	Dewas	FG Quarter	चिकलापाट	203	1000000
11	Group-3	Dewas	RO Querater			1000000
12	Group-3	Indore	RA quarter	मानपुर	यशवंत नगर	1000000
13	Group-3	Indore	RA quarter	रालामण्डल	260	1000000
14	Group-3	Indore	RO Office	रालामण्डल अभयारण्य	260	1850000
15	Group-3	Indore	FG Quarter	महू	कुशलगढ	1000000
16	Group-3	Jhabua	FG Quarter	थांदला	धावडापाडा नाहरपुर	1000000
17	Group-3	Khandwa	RO residence	पुनासा	पुनासा	2060000
18	Group-3	Khandwa	FG Quarter	पूर्व कालीभीत	झिंझरी	1000000
19	Group-3	Khandwa	FG Quarter	आंवलिया	विक्रमपुर ग्वालिढाना	1000000
20	Group-3	Khandwa	FG Quarter	पश्चिम कालीभीत	मुहालखारी	1000000
21	Group-3	Khandwa	FG Quarter	खालवा	रिछडीखेडा	1000000
22	Group-3	Khandwa	FG Quarter	सिंगाजी	उण्डेल	1000000
23	Group-3	Khandwa P	Line Quarter	आशापुर काष्ठागार	आशापुर काष्ठागार	3525000
24	Group-3	Khargone	RA quarter	चिरिया	चिरिया	1000000
25	Group-3	Mandsour	Line Quarter	गांधीसागर	Forest Campus No.3	3875000
26	Group-3	Neemuch	FG Quarter	रतनगढ़	परलई	1000000
27	Group-3	Shajapur	अतिरिक्त कार्यालय भवन निर्माण	परिक्षेत्र आगर	1	1850000
28	Group-3	Sendhwa	Van Chowki	सेंधवा	सेंधवा	2350000
29	Group-3	Ujjain	RO Office	उज्जैन	1	1850000
30	Group-3	Ujjain	FG Quarter	उज्जैन	1	1000000
						42885000

C - Catchment Area Treatment

क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group-3	Burhanpur	Bhawsa Irrigation		2560	22500000
2	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area (Enrichment Plantation)	कक्ष क्र.331 कुराडीया	50	1099331
3	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area (Enrichment Plantation)	कक्ष क्र.320 सेवरीमाल	50	1099331
4	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area (Enrichment Plantation)	कक्ष क्र.322 सेवरीमाल	40	893939
5	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area (Enrichment Plantation)	कक्ष क्र.317 उमरपुरा	40	893939
6	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area	कक्ष क्र.333 बंजारी	10	1072370
7	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area (normal plantation)	कक्ष क्र.486 चोरबावडी	41	1960798
8	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area (Urjavan plantation)	कक्ष क्र.484 जुनापानी	20	1036233

क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
9	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area (normal plantation)	कक्ष क्र.495 बैकल्या	41	914478
10	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area (normal plantation)	कक्ष क्र.504 दुगनि	50	1099331
11	Group-3	Dhar	Karam Catchment Area (normal plantation)	कक्ष क्र.323 उत्तावली	50	1099331
12	Group-3	Khandwa	Aulliya Medium Project		2125	17500000
13	Group-3	Khandwa	Bham (RAJGARH) Medium Lift Irrigation Scheme		3733	22402380
						73571461
D - Wildlife Habital Improvement						
क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group-3	Dewas	Habitat Improvement	204–ए	70	281000
2	Group-3	Dewas	Habitat Improvement	207	15	60000
3	Group-3	Dewas	Habitat Improvement	205	15	60000
4	Group-3	Dewas	Habitat Improvement	198	20	80000
5	Group-3	Dewas	Habitat Improvement	पी–209	25	100000
6	Group-3	Dewas	Habitat Improvement	170	20	80000
7	Group-3	Dewas	Habitat Improvement	171	30	120000
8	Group-3	Dewas	Habitat Improvement	166	20	80000
9	Group-3	Dewas	Habitat Improvement	167	35	140000
10	Group-3	Dhar	Habitat Improvement	422, 423	25	400000
11	Group-3	Indore	Habitat Improvement	260	50	600000
12	Group-3	Mandsour	Habitat Improvement	कक्ष कं 874	20	1199000
13	Group-3	Mandsour	Habitat Improvement	कक्ष कं 991	20	1199000
14	Group-3	Mandsour	Habitat Improvement	कक्ष कं 979	20	1199000
15	Group-3	Mandsour	Habitat Improvement	कक्ष क 1058	20	1199000
16	Group-3	Mandsour	Habitat Improvement	कक्ष क 1069 धावद	80	2000000
17	Group-3	Mandsour	रहवास विकास, चारागाह विकास (पूर्व गांधीसागर अभ्यारण) हेतु अतिरिक्त स्वीकृत राशि	बीट–धागा, कक्ष 1092	40.00	1000000
18	Group-3	Ratlam	weed eradication	P-169	50	209400
19	Group-3	Ratlam	weed eradication	P-170	60	251280
20	Group-3	Ratlam	weed eradication	P-171	50	209400
21	Group-3	Ratlam	weed eradication	P-129	50	209400
22	Group-3	Ratlam	weed eradication	P-176	25	104700
23	Group-3	Ratlam	weed eradication	P-177	20	83760
24	Group-3	Ratlam	weed eradication	R-178	50	209400
25	Group-3	Ratlam	weed eradication	P-133	50	209400
26	Group-3	Ratlam	weed eradication	P-134	50	209400
27	Group-3	Ratlam	weed eradication	P-174	20	83760
						11576900
E- Forest Protection and Boundary Pillars						
क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	संख्या	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group-3	Alirajpur	Munara Construction		204	1020000
2	Group-3	Badwah	Munara Construction		50	250000
3	Group-3	Badwani	Munara Construction		500	2500000
4	Group-3	Dewas	Munara Construction		400	2000000
5	Group-3	Dewas	Munara Construction		48	240000
6	Group-3	Dhar	Munara Construction		500	2500000
7	Group-3	Indore	Munara Construction		436	2180000
8	Group-3	Jhabua	Munara Construction		250	1250000
9	Group-3	Khandwa	Munara Construction		500	2500000
10	Group-3	Khargone	Munara Construction		521	2605000
11	Group-3	Mandsour	Munara Construction		20	100000

क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
12	Group-3	Neemuch	Munara Construction		28.00	140000
13	Group-3	Neemuch	Munara Construction		122.00	610000
14	Group-3	Ujjain	Munara Construction		65	325000
15	Group-3	Alirajpur	Fire Protection			3947018
16	Group-3	Badwah	Fire Protection			1696123
17	Group-3	Badwani	Fire Protection			1397701
18	Group-3	Burhanpur	Fire Protection			2383246
19	Group-3	Dewas	Fire Protection			4789323
20	Group-3	Dewas	Fire Protection			500000
21	Group-3	Dhar	Fire Protection			1282072
22	Group-3	Indore	Fire Protection			1696399
23	Group-3	Jhabua	Fire Protection			2840956
24	Group-3	Khandwa	Fire Protection			4368775
25	Group-3	Khargone	Fire Protection			1181392
26	Group-3	Mandsour	Fire Protection			1580020
27	Group-3	Neemuch	Fire Protection			2280950
28	Group-3	Ratlam	Fire Protection			1617675
29	Group-3	Shajapur	Fire Protection			794595
30	Group-3	Sendhwa	Fire Protection			803810
31	Group-3	Ujjain	Fire Protection			534255
						51914310

F-Nursery Upgradation

क्र0		सामाजिक वानिकी वृत्त का नाम	कार्य का नाम	मद का नाम	पौधों की संख्या/अन्य	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	176874	256467
2	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	63350	668343
3	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	18500	24975
4	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य (राशि रू.1.45 प्रति पौधा के आधार पर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	830514	1204245
5	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में वन विहीन पहाडों क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर दी गई)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	60000	87000
6	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2020–21 मे दी गई है)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	890514	756937
7	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	देवास वनमण्डल में बांस प्रजाति हेतु राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 5 प्रति पौधा वर्ष 2021–22 में दी गई है)	एन0 पी0 व्ही0 9667	400000	580000
8	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	448376	2488484
9	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	452537	4774265
10	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	626670	846005

क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
11	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	532675	3089515
12	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	**वर्ष 2022–23 में स्वीकृत सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्तावः–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
13	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बडगोंदा (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट यूनिक का निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	50000
14	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बरोठा, डेमी रोपणी (कार्य का नाम – मिस्ट चैम्बर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	700000
15	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बडगोंदा, बरोठा, किशनपुर, पारस, रेसीडेन्सी, मालवा, डेमो, चन्द्रकेशर (कार्य का नाम – पंप हाउस/आधुनिक सिंचाई)	एन0 पी0 व्ही0 9667	7	7000000
16	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बडगोंदा, चन्द्रकेशर (कार्य का नाम – सोलर पैनल)	एन0 पी0 व्ही0 9667	40	900000
17	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बडगोंदा (कार्य का नाम –ओव्हर हेड टेंक)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	750000
18	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बडगोंदा (कार्य का नाम – पेयजल व्यवस्था)	एन0 पी0 व्ही0 9667	3	300000
19	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बडगोंदा, मालवा डेमो, चन्द्रकेशर (कार्य का नाम – आंगतुक कक्ष)	एन0 पी0 व्ही0 9667	3	1350000
20	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बडगोंदा, मल्हार आश्रम, पारस, चन्द्रकेशर (कार्य का नाम – आंतरिक रोड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	4	1120000
21	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बडगोंदा, किशनपुरा, पारस, रेसीडेन्सी, चन्द्रकेशर (कार्य का नाम – पक्के बेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	5	3600000
22	Group-3	अनु0 वि0 इंदौर	रोपणियों का नाम – बरोठा, डेमी रोपणी (कार्य का नाम – वन रक्षक नाका)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1000000
23	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	528356	766116
24	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	147835	1559659
25	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	60759	82025
26	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	सी0ए0 9664	12760	74008
27	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य (राशि रू.1.45 प्रति पौधा के आधार पर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	830514	1204245
28	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में वन विहीन पहाडों क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर दी गई)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	60000	87000
29	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2020–21 मे दी गई है)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	890514	756937
30	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	416726	2083628
31	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	303966	3206841
32	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	540000	729000

क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
33	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	588500	3413300
34	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	**वर्ष 2022–23 में स्वीकृत सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्तावः–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
35	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – अनास, देवझिरी, इन्दवन, डाबध्या, माही, नटनागरा (कार्य का नाम – बीज भण्डारण केन्द्र)	एन0 पी0 व्ही0 9667	6	1700000
36	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – नटनागरा करंजवानी, (कार्य का नाम – मिस्ट चेम्बर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	1000000
37	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – बनी, मन्नाकुआ, इन्दवन, कुन्दा (कार्य का नाम – ग्रीन हाउस	एन0 पी0 व्ही0 9667	4	600000
38	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – अनास, करजवानी, रामपुरा (कार्य का नाम – पॉली हाउस)	एन0 पी0 व्ही0 9667	3	1200000
39	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – मौजीपाडा, अनास, देवझिरी, बनी, मन्नाकुआ, इन्दवन, डाबच्या, माही, नटनागरा, कुनदा (कार्य का नाम – पंप हाउस/आधुनिक सिंचाई)	एन0 पी0 व्ही0 9667	10	1000000
40	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – मौजीपाडा, अनास, देवझिरी, बनी, करंजवानी, मन्नाकुआ, इन्दवन, डाबच्या, माही, नटनागरा, कुनदा (कार्य का नाम – सिंचाई सुविधा)	एन0 पी0 व्ही0 9667	6	1000000
41	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – इन्दवन (कार्य का नाम – प्रसाधन/शौचालय)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	150000
42	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – अनास, मन्नाकुआ, इन्दवन, डाबच्या, माही, करंजवानी (कार्य का नाम – लेबर शेड)	एन0 पी0 व्ही0 9667	6	1200000
43	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – नगनागरा, धार (कार्य का नाम – आंगतुक कक्ष)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1000000
44	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – मौजीपाडा, अनास, देवझिरी, बनी, इन्दवन, डाबच्या (कार्य का नाम – आंतरिक रोड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	10	1000000
45	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – नगनागरा, धार (कार्य का नाम – पक्के बेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	160000
46	Group-3	अनु0 वि0 झाबुआ	रोपणियों का नाम – नगनागरा (कार्य का नाम – वन रक्षक नाका)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1000000
47	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	351080	509066
48	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	883745	9323510
49	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	798230	1077611
50	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी। **संशोधित किया गया है।**	सी0ए0 9664	53438	309940
51	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य (राशि रू.1.45 प्रति पौधा के आधार पर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1127418	1634756
52	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में वन विहीन पहाडों क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर दी गई)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	60000	87000
53	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2020–21 मे दी गई है)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1573818	1337745
54	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1177771	6536629
55	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	679149	7165022

क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
56	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1383500	1867725
57	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी। **संशोधित किया गया है।**	एन0 पी0 व्ही0 9667	1241625	7201425
58	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	नवीन चारखेडा रोपणी द्वितीय वर्ष हेतु	एन0 पी0 व्ही0 9667		11400000
59	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	Balance payment Infrasture development	एन0 पी0 व्ही0 9667		1250000
60	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	**वर्ष 2022–23 में स्वीकृत सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्तावः–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
61	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – भसनेर, लाडली, काटकूट, चिरिया, खडक्या, मोहन्यापानी (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट यूनिक का निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	6	852000
62	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – निमाण, आबना, आशापुर, भसनेर, लाडली, काटकूट, चिरिया, खडक्या, मोहन्यापानी (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट शेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	9	1091000
63	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – नेपानगर, मसक, सीवल, लाडवी, काटकूट, खडक्या, अजन्दी, नीलियर (कार्य का नाम – बीज भण्डारण केन्द्र)	एन0 पी0 व्ही0 9667	8	2410000
64	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – खडक्या, (कार्य का नाम – बीज प्लेटफार्मद्र)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	83000
65	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – चारखेडा, (कार्य का नाम – ग्रीन हाउस, रूटश्रेनर शेड, ग्राफिटींग शेड, एग्रोनेट शेड)	एन0 पी0 व्ही0 9667	3	750000
66	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – चारखेडा, (कार्य का नाम – सी.सी.रोड)	एन0 पी0 व्ही0 9667	150 mtr	1140000
67	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – चारखेडा, (कार्य का नाम – मुरूम शेड)	एन0 पी0 व्ही0 9667	600 rmt	600000
68	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – चारखेडा, (कार्य का नाम – पेयजल व्यवस्था, सोलर, लाईट 30 वॉट, पेवर ब्लॉक)	एन0 पी0 व्ही0 9667	3	160000
69	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – निमाड, कोठी, बोरगावं एवं खडक्या (कार्य का नाम – आंगतुक कक्ष)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	2400000
70	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – आशापुर (कार्य का नाम – पंप हाउस/आधुनिक सिंचाई)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	300000
71	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – आशापुर 2 (कार्य का नाम – सोलर पैनल)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	500000
72	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – मसक (कार्य का नाम – पेयजल व्यवस्था)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	60000
73	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – आशापुर–2, मसक, बोरगावं, भसनेर एवं काटकूट (कार्य का नाम – प्रसाधन/शौचालय)	एन0 पी0 व्ही0 9667	5	464000
74	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – आशापुर–1, आशापुर–2, मसक, नेपानगर, सीवल, भसनेर, बोरगावं, लाडवी, काटकूट, चिरिया, खडक्या, दरौली, केन्द्रीय, अमेरा, शहरी, कोठी एवं चारखेडा (कार्य का नाम – आंतरिक रोड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	17	4805000
75	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – आशापुर – 1 (कार्य का नाम – पक्के बेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	80000
76	Group-3	अनु0 वि0 खण्डवा	रोपणियों का नाम – चारखेड़ा (कार्य का नाम – श्रमिक कुटीर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	600000
77	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	56000	81200
78	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 6.20 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 5.80 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	103710	643002
79	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	143530	1514242
80	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	101391	136878
81	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु 2023 में अतिरिक्त 75000 पौधो वर्ष 2020 एवं 2021 के मृत्यारोपण हेतु कुल राशि रूपये 7.25 प्रति पौधों के आधार से दी जायेगी वर्तमान में राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.45 प्रति पौधों की वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	75000	435000

क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
82	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	सी0ए0 9664	21133	122571
83	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य (राशि रू.1.45 प्रति पौधा के आधार पर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	794400	1151880
84	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में वन विहीन पहाडों क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर दी गई)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	60000	87000
85	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2020–21 मे दी गई है)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	459000	390150
86	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले प्रति पौधा दर रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 5.80 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई)। अतिरिक्त	एन0 पी0 व्ही0 9667	311129	451137
87	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), एवं राशि रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	170127	944202
88	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	394773	4164855
89	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	341000	460350
90	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्ष 2022 में अतिरिक्त 8.44 क्विंटल वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 8.20 प्रतिकिलों के आधार पर राशि आवंटित की गई है।	एन0 पी0 व्ही0 9667		69208
91	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	694650	4028970
92	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	**वर्ष 2022–23 में स्वीकृत सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्तावः–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
93	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	रोपणियों का नाम – बिलपांक एवं हर्कियाखाल (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट भण्डारण केन्द्र)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	650000
94	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	रोपणियों का नाम – आगर (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट शेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	100000
95	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	रोपणियों का नाम –क्षिप्रा विहार रोपणी (कार्य का नाम – बीज भण्डारण केन्द्र)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	600000
96	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	रोपणियों का नाम – बिलपांक, दूधाखेडी, हर्कियाखाल, मंदसौर, आगर, क्षिप्रा विहार, नायन (कार्य का नाम – निरीक्षण पथ उन्नयन)	एन0 पी0 व्ही0 9667	11	1884000
97	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	रोपणियों का नाम – सागौद, बिलपांक, वासिन्द्रा, नाल, दुधाखेडी, मंदसौर, हर्कियाखाल, क्षिप्राविहार, त्रिवेणी, नायन आगर (कार्य का नाम – सीमेंट के पक्के बेड निर्माण 350 नग)	एन0 पी0 व्ही0 9667	11	5495000
98	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	रोपणियों का नाम – सानौद, बिलपांक, वासिन्द्रा, नाल, दुधाखेडी, मंदसौर, हर्कियाखाल, क्षिपा विहार, त्रिवेणी, नायन एवं आगर (कार्य का नाम – पम्प हाउस/आधुनिक सिंचाई व्यवस्था)	एन0 पी0 व्ही0 9667	11	2482000
99	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	रोपणियों का नाम – सानौद, बिलपांक, वासिन्द्रा, नाल, दुधाखेडी, मंदसौर, हर्कियाखाल एवं आगर (कार्य का नाम – प्रसाधन)	एन0 पी0 व्ही0 9667	8	800000
100	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	रोपणियों का नाम – बिलपांक, मंदसौर, हर्कियाखाल एवं आगर (कार्य का नाम – लेबर शेड)	एन0 पी0 व्ही0 9667	4	750000
101	Group-3	अनु0 वि0 रतलाम	रोपणियों का नाम – क्षिप्रा विहार रोपणी (कार्य का नाम – वर्मीकम्पोस्ट भण्डारण केन्द्र)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	324000
						150280069
H- Equpment and Tools						

क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group-3	Alirajpur	Fire Protection, upkaran purchase			1200000
2	Group-3	Badwah	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
3	Group-3	Badwani	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
4	Group-3	Burhanpur	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
5	Group-3	Dewas	Fire Protection, upkaran purchase			1200000
6	Group-3	Dhar	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
7	Group-3	Indore	Fire Protection, upkaran purchase			750000
8	Group-3	Jhabua	Fire Protection, upkaran purchase			600000
9	Group-3	Khandwa	Fire Protection, upkaran purchase			1200000
10	Group-3	Khargone	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
11	Group-3	Mandsour	Fire Protection, upkaran purchase			750000
12	Group-3	Neemuch	Fire Protection, upkaran purchase			750000
13	Group-3	Ratlam	Fire Protection, upkaran purchase			500000
14	Group-3	Shajapur	Fire Protection, upkaran purchase			250000
15	Group-3	Sendhwa	Fire Protection, upkaran purchase			750000
16	Group-3	Ujjain	Fire Protection, upkaran purchase			500000
						13700000
Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)						
क्र0		वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group-3	Alirajpur	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1028000
2	Group-3	Badwah	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
3	Group-3	Badwani	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			686000
4	Group-3	Burhanpur	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			4000
5	Group-3	Dewas	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2156000
6	Group-3	Dhar	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1197000
7	Group-3	Indore	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			857000
8	Group-3	Jhabua	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			515000
9	Group-3	Khandwa	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			104000
10	Group-3	Khargone	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1372000
11	Group-3	Mandsour	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			855000
12	Group-3	Neemuch	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			857000
13	Group-3	Shajapur	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			684000
14	Group-3	Sendhwa	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
15	Group-3	Ujjain	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			344000
						10663000

Group - 04

ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B-Infrastructure development

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
1	Group - 04	Jabalpur	` स्वीकृत पोर्टेबल चौकी के निर्माण प्रति चौकी लागत रूपये 400000/– के आधार से राशि आवंटित की गई है।		800000
2	Group - 04	Katni	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पोर्टेबल चौकी के निर्माण प्रति चौकी लागत रूपये 400000/– के आधार से राशि आवंटित की गई है।		800000
3	Group - 04	Dindori	स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी के प्रबंधन अंतर्गत कांक्रीट चेकडेम हेतु	परिक्षेत्र–पश्चिम करंजिया, स्थल–उमरिया, 726 बी	1659980
4	Group - 04	Dindori	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वन चौकी हेतु राशि आवंटित की गई है।	करांजिया पश्चिम	2500000
5	Group - 04	Dindori	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पोर्टेबल चौकी के निर्माण प्रति चौकी लागत रूपये 400000/– के आधार से राशि आवंटित की गई है।		800000
6	Group - 04	West Mandla	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पोर्टेबल चौकी के निर्माण प्रति चौकी लागत रूपये 400000/– के आधार से राशि आवंटित की गई है।		800000
7	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों में चौकी, बैरियर एवं वन रक्षक आवास के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।	खटिया–323, सिझौरा–351, समनापुर–1064	900000
8	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	संरक्षित क्षेत्र में वनरक्षक नाका निर्माण	परसामऊ राजस्व क्षेत्र परिक्षेत्र गढी	1000000
9	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	संरक्षित क्षेत्र में वनरक्षक नाका निर्माण	पण्ड्रापानी परिक्षेत्र समनापुर	1000000
10	Group - 04	Satna	वन चौकी	सतना	2500000
11	Group - 04	Satna	लाईन क्वार्टर	उचेहरा	3800000
12	Group - 04	Rewa	वनरक्षक प्रशिक्षण शाला गोविन्दगढ़ परिसर अंतर्गत निर्मित 18 कमरों के डुप्लेक्स छात्रावास निर्माण कार्य के अतिरिक्त कार्य (पोर्च निर्माण) कार्य हेतु राशि आवंटित की गई।		549000
13	Group - 04	Singroli	लाईन क्वार्टर	माडा	3800000
14	Group - 04	Singroli	वाच टावर	बैढन	800000
15	Group - 04	STR Sidhi	वनरक्षक नाका निर्माण	बीट पश्चिम उमरिया (राजस्व क्षेत्र)	1000000
16	Group - 04	STR Sidhi	वनरक्षक नाका निर्माण	बीट करवाही (राजस्व क्षेत्र)	1000000
17	Group - 04	STR Sidhi	वनरक्षक नाका निर्माण	बीट खैरा, आर.एफ. 158, हांथीकैम्प खैरी झील	1000000
18	Group - 04	STR Sidhi	वनरक्षक नाका निर्माण, डोमारपाठ दक्षिण	कुन्दौर	1000000
19	Group - 04	STR Sidhi	परिक्षत्र सहायक आवास भवन निर्माण	जोगदहा	1000000
20	Group - 04	STR Sidhi	वनरक्षक नाका निर्माण	झरकटा (बरबहवा घाट)	1000000
21	Group - 04	STR Sidhi	वनरक्षक नाका निर्माण	बीट टमसार	1000000
22	Group - 04	STR Sidhi	वनरक्षक नाका निर्माण	बीट कसदा	1000000
23	Group - 04	STR Sidhi	संरक्षित क्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण हेतु (पोंडी)	पोंडी	1850000
24	Group - 04	STR Sidhi	संरक्षित क्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय निर्माण हेतु (मोहन)	कुसमी रनेज कैम्पस	1850000
25	Group - 04	STR Sidhi	संरक्षित क्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय निर्माण हेतु	रामपुर, नेपिंग	1850000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
26	Group - 04	BTR Umariya	संरक्षित क्षेत्र में आवास अंतर्गत टोयलेट निर्माण हेतु		3600000
27	Group - 04	BTR Umariya	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत परिक्षेत्र कार्यालय भवन निर्माण हेतु		1850000
28	Group - 04	Jabalpur	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
29	Group - 04	KTR Mandla, Core	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
30	Group - 04	Satna	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
31	Group - 04	STR Sidhi	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
32	Group - 04	Anuppur	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
33	Group - 04	BTR Umariya	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
34	Group - 04	Katni	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		550000
35	Group - 04	Dindori	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु (घुघवा राष्ट्रीय उद्यान) अंतर्गत सोलर सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		650000
36	Group - 04	Dindori	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		550000
37	Group - 04	KTR Mandla, Core	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत सोलर लाईट की स्थापना हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही है।		900000
38	Group - 04	Satna	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		550000
39	Group - 04	STR Sidhi	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु अंतर्गत सोलर सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		3000000
40	Group - 04	BTR Umariya	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु अंतर्गत सोलर सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		2815000
41	Group - 04	West Mandla	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है		620000
42	Group - 04	Satna	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
43	Group - 04	Rewa	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
44	Group - 04	Singroli	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
45	Group - 04	North Shahdol	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है ।		620000
46	Group - 04	Umariya	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है ।		620000
					56443980

D - Wildlife Habital Improvement

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 04	Katni	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जल स्त्रोत के विकास कार्यों अंतर्गत झिरिया एवं तालाब निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		900000
2	Group - 04	West Mandla	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जल स्त्रोत के विकास कार्यों अंतर्गत झिरिया निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		700000
3	Group - 04	East Mandla	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों के प्रबंधन हेतु अंतर्गत वॉटर होल निर्माण एवं नाला बंधान कार्य एवं झिरिया मरम्मत कार्य हेतु राशि आवंटित की गई	भड़ली	25000
4	Group - 04	East Mandla		टिकरिया	25000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
5	Group - 04	East Mandla	बधांन कार्य एवं झिरिया मरम्मत कार्य हेतु राशि आवंटित की गई है।	मोतीनाला	25000
6	Group - 04	East Mandla		मोतीनाला	27000
7	Group - 04	East Mandla		भड़ली	35000
8	Group - 04	East Mandla		औरई	15000
9	Group - 04	East Mandla		औरई	15000
10	Group - 04	East Mandla		औरई	15000
11	Group - 04	East Mandla		नेवसा	20000
12	Group - 04	East Mandla		झुलुप	25000
13	Group - 04	East Mandla		पोंडी	12500
14	Group - 04	East Mandla		साजपानी	14000
15	Group - 04	East Mandla			35000
16	Group - 04	East Mandla			35000
17	Group - 04	East Mandla			25000
18	Group - 04	East Mandla			35000
19	Group - 04	East Mandla			34500
20	Group - 04	East Mandla			32000
21	Group - 04	East Mandla			30000
22	Group - 04	KTR Mandla, Core	वनमार्गों का उन्नयन (रपटा निर्माण) हेतु फेन अभयारणय	घुर्री गेट से बम्हनीमटटा	200000
23	Group - 04	KTR Mandla, Core	**वन्यप्राणी संरक्षक हेतु जल स्त्रोतों के विकास कार्यों हेतु :–**		
24	Group - 04	KTR Mandla, Core	अमाही नाला स्टापडेम कम कल्वर्ट निर्माण कार्य	अमाही, किसली	1500000
25	Group - 04	KTR Mandla, Core	तालाब निर्माण कार्य	बडे पत्थरा तालाब 318, 319, सूपखार	1200000
26	Group - 04	KTR Mandla, Core	तालाब निर्माण कार्य	रनवाही मैदान 314, सूपखार	1200000
27	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	वनमार्गों का उन्नयन (रपटा निर्माण) हेतु	बीट बैहर कक्ष क्र0 1096 गायघाट परिक्षेत्र खापा	200000
28	Group - 04	KTR Mandla, Buffer		बीट बैहर कक्ष क्र0 1096 सकराहीनाला परिक्षेत्र खापा	200000
29	Group - 04	KTR Mandla, Buffer		बीट बैहर कक्ष क्र0 1096 पटपराहीलाना परिक्षेत्र खापा	200000
30	Group - 04	KTR Mandla, Buffer		बीट समनापुर कक्ष क्र0 1081 परिक्षेत्र समनापुर	1000000
31	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	**वन्यप्राणी संरक्षक हेतु जल स्त्रोतों के विकास कार्यों हेतु :–**		
32	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	हेण्डपंप निर्माण	भागपुर 323 खीसी चौराहा परिक्षेत्र खटिया	180000
33	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	सोलर पम्प कम विद्युत सप्लाई	रजमा केम्प, बीट बैहर परिक्षेत्र खापा	700000
34	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	सॉसर निर्माण एवं ट्यूबबेल खुदाई,सोलर पंप लगवाई एवं पाईप लाईन बिछिवाई	315 बटवार परिक्षेत्र खटिया	800000
35	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	सॉसर निर्माण कार्य	315 बटवार परिक्षेत्र	80000
36	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	सॉसर निर्माण कार्य	316 अरौली परिक्षेत्र	80000
37	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	सॉसर निर्माण कार्य	317 खीसी परिक्षेत्र खटिया	80000
38	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	तालाब निर्माण कार्य	छपरी 313 परिक्षेत्र खटिया	800000
39	Group - 04	KTR Mandla, Buffer	तालाब निर्माण कार्य	खटिया 311 परिक्षेत्र	800000
40	Group - 04	Sidhi	**वर्ष 2021–22 में वन्यप्राणियों हेतु पेयजल व्यवस्था हेतु बजट आवंटन के संबंध में।**		
41	Group - 04	Sidhi	डबरी	R 1004	60000
42	Group - 04	Sidhi	बोरी बंधान	R 1038	30000
43	Group - 04	Sidhi	बोरी बंधान	R 1045	30000
44	Group - 04	Sidhi	झिरिया निर्माण	R 1200	70000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
45	Group - 04	Sidhi		R 1206	70000
46	Group - 04	Sidhi	सीढीनुमा खकरी निर्माण	P 958	20000
47	Group - 04	Sidhi	बोरी बंधान	R 1284	25000
48	Group - 04	Sidhi		R 1284	10000
49	Group - 04	Sidhi	डवरी निर्माण	R 1259	20000
50	Group - 04	Sidhi		R 1308	15000
51	Group - 04	Anuppur	**स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों का प्रबंधन हेतु राशि आवंटित की गई है।**		
52	Group - 04	Anuppur	तालाब निर्माण हेतु		500000
53	Group - 04	Anuppur	बोरी बंधान हेतु		500000
54	Group - 04	Umariya	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत जल स्त्रोत के विकास कार्यों अंतर्गत बोरी बंधान एवं वाटर होल मरम्मत हेतु राशि आवंटित की गई है।		1590000
55	Group - 04	BTR Umariya	वनमार्गों का उन्नयन हेतु		536000
56	Group - 04	BTR Umariya			402000
57	Group - 04	BTR Umariya			335000
58	Group - 04	BTR Umariya			536000
					16049000

E- Forest Protection

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 04	Jabalpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
2	Group - 04	Katni	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
3	Group - 04	Dindori	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
4	Group - 04	West Mandla	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1685000
5	Group - 04	Satna	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1750000
6	Group - 04	Sidhi	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
7	Group - 04	Rewa	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		360000
8	Group - 04	North Shahdol	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2395000
9	Group - 04	Anuppur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
10	Group - 04	South Shahdol	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		895000
11	Group - 04	Umariya	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		705000
					20290000

H - Equpment and Tools

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 04	Jabalpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्व विद्यायय जबलपुर के अंतर्गत स्थापित केन्द्र हेतु तथा फॉरेंसिक लैब में ऑपरेशन थियेटर एवं आवश्यक निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		15000000
2	Group - 04	Dindori	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वनमग्रामों मे उन्नत चूल्हों हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है।		500000
3	Group - 04	West Mandla	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वनमग्रामों मे उन्नत चूल्हों हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है।		600000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
4	Group - 04	KTR Mandla, Core	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 हेतु स्वीकृत चीतल पुनःस्थापना अंतर्गत प्रे–बेस सप्लिमेंटेशन, वन्यप्राणियों की पुर्नस्थापना/ रेस्क्यू हेतु निश्चेतक ड्रग्स एवं दवायें, रेडियों कॉलर्स, कैम्रा, ट्रैपस आदि का क्रय ।		2900000
5	Group - 04	KTR Mandla, Core	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वायरलैस नेटवर्क की लाईसेंस फीस एवं रायल्टी क्रय हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही है।		8246151
6	Group - 04	KTR Mandla, Core	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वन्यप्राणी रेस्क्यू, प्रजाति संरक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उपकरण के लिये राशि आवंटित की है।**		
7	Group - 04	KTR Mandla, Core	वन्यप्राणी अनुश्रवण हेतु कैमरा ट्रेप क्रय		1900000
8	Group - 04	KTR Mandla, Core	एम–स्ट्राईप गश्ती कार्य हेतु मोबाईल क्रय		300000
9	Group - 04	KTR Mandla, Core	कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन्यजीव चिकित्सक केन्द्र में वन्यप्राणियों के उपचार एवं शल्य क्रिया हेतु उपकरण एवं निश्चेतीकरण दवाईयों का क्रय तथा आयात		2500000
10	Group - 04	KTR Mandla, Core	रेस्क्यू स्क्वॉयड हेतु सामग्री क्रय		500000
11	Group - 04	STR Sidhi	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत चीतल पुनःस्थापना अंतर्गत प्रे–बेस सप्लिमेंटेशन, वन्यप्राणियों की पुर्नस्थापना/ रेस्क्यू हेतु निश्चेतक ड्रग्स एवं दवायें, रेडियों कॉलर्स, कैम्रा, ट्रैपस आदि का क्रय हेतु ।		1000000
12	Group - 04	BTR Umariya	वन्यप्राणी उपचार हेतु उपकरणों, टेस्ट किट, दवाईयां, रसायन एवं सर्जिकल उपकरणो आदि का क्रय		500000
13	Group - 04	BTR Umariya	कैमरा ट्रेप का क्रय		750000
14	Group - 04	BTR Umariya	कैमरा ट्रेप का क्रय (पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा उक्त कार्य हस्तारित किया गया है।)		2930000
15	Group - 04	BTR Umariya	Purchase of Drone		500000
16	Group - 04	Training School Amarkantak, Anuppur	ऑल इन वन कम्प्यूटर 16 नग, लैपटॉप 07 नग, प्रोजेक्टर 01 नग, प्लेन टेबल 06 सेट एवं जी.पी.एस. 10 नग क्रय किये गय है।		1435000
					39561151

Group - 04

ए.पी.ओ.वर्ष 2022–23 मे एन.पी.व्ही. एवं ब्याज मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B - Infrastructure development

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Anuppur	FG Quarter	Kotma	Poradhar	1000000
2	Anuppur	RO quarter	Amarkantak	Amarkantak	2060000
3	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पैट्रोलिंग कैम्प भद्रशिला शौचालय निर्माण कार्य बीट भद्रशिला आर.एफ 333	100000
4	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पैट्रोलिंग कैम्प कोल्हुआवाह शौचालय निर्माण कार्य बीट भद्रशिला आर.एफ 334	100000
5	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पैट्रोलिंग कैम्प कन्नौजी शौचालय निर्माण कार्य बीट उत्तर गोहडी आर.एफ 309	100000
6	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पैट्रोलिंग कैम्प ददरा शौचालय निर्माण कार्य बीट महामन बफर क्षेत्र पी.एफ. 355	100000
7	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पैट्रोलिंग कैम्प पटिहा शौचालय निर्माण कार्य बीट मझखेता आर.एफ 296	100000
8	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पैट्रोलिंग कैम्प मढौली शौचालय निर्माण कार्य बीट दमना आर.एफ 327	100000
9	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पैट्रोलिंग कैम्प अधियारी झिरिया शौचालय निर्माण कार्य बीट दमना आर.एफ 320	100000
10	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पे0कै0 बठान, बीट बठान, बठान पैच	100000
11	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पे0कै0 केतकिहा, बीट ताला, आर.एफ. 337	100000
12	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पे0कै0 मढ़ौली, बीट दमना, आर.एफ. 320	100000
13	BTR Umariya	Tiolet in Patrolling camp	ताला	पे0कै0 अंधियारीझिरिया, बीट दमनाए आर.एफ. 327	100000
14	BTR Umariya	RO Residence	पतौर	परिक्षेत्र कार्यालय पतौर आर.एफ. 390	2060000
15	East Mandla	RA quarter	बिछिया	बिछिया	1000000
16	East Mandla	RA quarter	मोतीनाला	दाढीभानपुर	1000000
17	East Mandla	FG Quarter	जगमण्डल	मेंढाताल	1000000
18	Jabalpur	FG Quarter	जबलपुर	कठौतिया	1150000
19	Jabalpur	FG Quarter	सिहोरा	ढमडमा	1150000
20	Katni	RA quarter	विजयराघवगढ़	कैमोर	1000000
21	Katni	FG Quarter	कटनी	बिस्तरा	1000000
22	Katni	FG Quarter	बहोरीबंद	पटौदी	1000000
23	KTR, Core	Line Quarter	परिक्षेत्र कान्हा, बम्हनीदादर	.	3525000
24	KTR, Buffer	RO Office	गढी, राजस्व		1850000
25	KTR, Buffer	FG Quarter	सिझौरा–मांझीपुर		1000000
26	North Shahdol	RO residence	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	2060000
27	North Shahdol	FG Quarter	अमझोर	मोहनी	1000000
28	Rewa	RA quarter	रीवा	गोविंदगढ	1000000
29	Rewa	FG Quarter	सेमरिया	ककरेडी पूर्वी	1000000
30	Sanjay TR	RA quarter	मड़वास बफर	PF 1625	1000000
31	Sanjay TR	RO Residence	Pondi	Pondi	2060000
32	Satna	RA quarter	सतना	मौहार	1000000
33	Satna	RA quarter	सतना	अतिरिक्त	1000000
34	Satna	Line Quarter	सतना	सतना	3525000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
35	Singrauli	FG Quarter	प० सरई	अमलखपुर	1000000
36	Umaria	RO Office	चंदिया	चंदिया	1850000
37	Umaria	FG Quarter	चंदिया	घोघरी	1000000
38	West Mandla	FG Quarter	बम्हनी	बगासपुर	1000000
39	West Mandla	FG Quarter	बरेला	जमठार	1000000
40	West Mandla	FG Quarter	टिकरिया	मुकास	1000000
					41390000

C - Catchment Area Treatment

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Jabalpur	Hiran Medium Tank Project	51	629	8085000

D - Wildlife Habital Improvement

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	BTR Umariya	weed eradication	251	60	379920
2	BTR Umariya	weed eradication	266	55	348260
3	BTR Umariya	weed eradication	282	20	126640
4	BTR Umariya	weed eradication	221	35	221620
5	BTR Umariya	weed eradication	229	25	158300
6	BTR Umariya	weed eradication	237	25	158300
7	BTR Umariya	weed eradication	255	61	386252
8	BTR Umariya	weed eradication	RF468	42	265944
9	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 339	10	63320
10	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 310	9	39573
11	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 310	7	19698
12	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 299	6	37992
13	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 295	12	75984
14	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 295	4	17588
15	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 295	10	63320
16	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 295	5	21985
17	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 321	10	63320
18	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 321	20	126640
19	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 321	10	43970
20	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 321	4	11256
21	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 324	24	151968
22	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 324	4	17588
23	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 329	20	126640
24	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 335	32	202624
25	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 335	8	35176
26	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 335	6	16884
27	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 336	32	202624
28	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 336	6	26382
29	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 336	2	5628
30	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 334	8	50656
31	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 333	8	50656
32	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 313	5	31660
33	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 309	10	63320
34	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 327	12	75984
35	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 327	4	17588

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
36	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 327	2	5628
37	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 296	5	31660
38	BTR Umariya	weed eradication	आर.एफ. 329	11	69652
39	BTR Umariya	weed eradication	RF-388	10	63320
40	BTR Umariya	weed eradication	RF-389	10	63320
41	BTR Umariya	weed eradication	RF-390	10	63320
42	BTR Umariya	weed eradication	RF-391	10	63320
43	BTR Umariya	weed eradication	RF-404	10	63320
44	BTR Umariya	weed eradication	RF-410	10	63320
45	BTR Umariya	weed eradication	RF-417	10	63320
46	BTR Umariya	weed eradication	RF-416	10	63320
47	BTR Umariya	weed eradication	RF-420	10	63320
48	BTR Umariya	weed eradication	RF-415	10	63320
49	BTR Umariya	weed eradication	RF-421	10	63320
50	BTR Umariya	weed eradication	RF-502	13	57161
51	BTR Umariya	weed eradication	RF-358	6	37992
52	BTR Umariya	weed eradication	RF-360	8	50656
53	BTR Umariya	weed eradication	RF-360	3	13191
54	BTR Umariya	weed eradication	RF-360	2	5628
55	BTR Umariya	weed eradication	RF-352	13	82316
56	BTR Umariya	weed eradication	RF-352	5	21985
57	BTR Umariya	weed eradication	RF-352	2	5628
58	BTR Umariya	weed eradication	RF-07	60	379920
59	BTR Umariya	weed eradication	RF-08,09	20	126640
60	BTR Umariya	weed eradication	RF-08,09	10	43970
61	BTR Umariya	weed eradication	RF-08,09	2	5628
62	BTR Umariya	weed eradication	RF 99	10	63320
63	BTR Umariya	weed eradication	RF 99	8	35176
64	BTR Umariya	weed eradication	RF 99	2	5628
65	BTR Umariya	weed eradication	RF 99	8	50656
66	BTR Umariya	weed eradication	RF 99	7	30779
67	BTR Umariya	weed eradication	RF 99	5	14070
68	BTR Umariya	weed eradication	RF-312	15	116085
69	BTR Umariya	weed eradication	PF-612	5	21985
70	BTR Umariya	weed eradication	RF-272	25	193475
71	BTR Umariya	weed eradication	RF-272	10	43970
72	BTR Umariya	weed eradication	PF-389	30	232170
73	BTR Umariya	weed eradication	PF-389	10	43970
74	BTR Umariya	weed eradication	PF-391	5	38695
75	BTR Umariya	weed eradication	PF-391	10	43970
76	BTR Umariya	weed eradication	RF-336	12	92868
77	BTR Umariya	weed eradication	RF-336	15	65955
78	BTR Umariya	weed eradication	PF-640	20	154780
79	BTR Umariya	weed eradication	PF-640	20	87940
80	BTR Umariya	weed eradication	PF-379	20	154780
81	BTR Umariya	weed eradication	PF-379	20	87940
82	BTR Umariya	weed eradication	**PF-364**	25	193475
83	BTR Umariya	weed eradication	**PF-364**	25	109925
84	BTR Umariya	weed eradication	चेचपुर 254	25	193475
85	BTR Umariya	weed eradication	चेचपुर 254	25	109925
86	BTR Umariya	weed eradication	चेचपुर 254	25	70350
87	BTR Umariya	weed eradication	242	20	87940

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
88	BTR Umariya	weed eradication	242	20	56280
89	BTR Umariya	weed eradication	282	20	154780
90	BTR Umariya	weed eradication	283	20	154780
91	BTR Umariya	weed eradication	283	15	65955
92	BTR Umariya	weed eradication	283	5	14070
93	BTR Umariya	weed eradication	RF462	20	154780
94	BTR Umariya	weed eradication	PF 172	15	116085
95	BTR Umariya	weed eradication	PF 172	15	65955
96	BTR Umariya	weed eradication	PF 172	18	50652
97	BTR Umariya	weed eradication	RF 106	20	154780
98	BTR Umariya	weed eradication	RF 106	15	65955
99	BTR Umariya	weed eradication	RF 106	12	33768
100	BTR Umariya	weed eradication	PF 175	22	170258
101	BTR Umariya	weed eradication	PF 175	15	65955
102	BTR Umariya	weed eradication	PF 175	15	42210
103	BTR Umariya	weed eradication	RF 08	23	101131
104	BTR Umariya	weed eradication	RF 08	15	42210
105	BTR Umariya	weed eradication	RF 01	20	154780
106	BTR Umariya	weed eradication	RF 01	22	96734
107	BTR Umariya	weed eradication	RF 01	15	42210
108	BTR Umariya	weed eradication	RF 88	30	232170
109	BTR Umariya	weed eradication	RF 88	15	42210
110	BTR Umariya	weed eradication	PF 157	15	116085
111	BTR Umariya	weed eradication	PF 157	18	79146
112	BTR Umariya	weed eradication	PF 157	15	42210
113	BTR Umariya	weed eradication	RF 97	25	193475
114	BTR Umariya	weed eradication	RF 97	22	96734
115	BTR Umariya	weed eradication	RF 97	15	42210
116	BTR Umariya	weed eradication	PF 156	20	154780
117	BTR Umariya	weed eradication	PF 156	15	65955
118	BTR Umariya	weed eradication	PF 156	18	50652
119	BTR Umariya	weed eradication	P-264	8	61912
120	BTR Umariya	weed eradication	RF-269	25	193475
121	BTR Umariya	weed eradication	RF-351	5	21985
122	BTR Umariya	weed eradication	RF-351	5	14070
123	BTR Umariya	weed eradication	RF-353	15	116085
124	BTR Umariya	weed eradication	RF-353	10	43970
125	BTR Umariya	weed eradication	RF-353	5	14070
126	BTR Umariya	weed eradication	RF-354	20	154780
127	BTR Umariya	weed eradication	RF-354	15	65955
128	BTR Umariya	weed eradication	RF-354	5	14070
129	BTR Umariya	weed eradication	RF-364	20	154780
130	BTR Umariya	weed eradication	RF-359	20	154780
131	BTR Umariya	weed eradication	RF-359	15	65955
132	BTR Umariya	weed eradication	RF-359	5	14070
133	BTR Umariya	weed eradication	RF-498,502	33	255387
134	BTR Umariya	weed eradication	RF-498,502	12	52764
135	BTR Umariya	weed eradication	RF-361	12	92868
136	BTR Umariya	weed eradication	RF-361	6	26382
137	BTR Umariya	weed eradication	RF-361	5	14070
138	BTR Umariya	weed eradication	RF-5	25	193475
139	BTR Umariya	weed eradication	RF-5	20	87940

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
140	BTR Umariya	weed eradication	RF-5	5	14070
141	BTR Umariya	weed eradication	RF-06	10	77390
142	BTR Umariya	weed eradication	RF-06	10	43970
143	BTR Umariya	weed eradication	RF-06	5	14070
144	BTR Umariya	weed eradication	RF-06	10	77390
145	BTR Umariya	weed eradication	RF-06	8	35176
146	BTR Umariya	weed eradication	RF-06	8	22512
147	KTR, Core	weed eradication	252	25.00	105000
148	KTR, Core	weed eradication	256	30.00	126000
149	KTR, Core	weed eradication	265	25.00	105000
150	KTR, Core	weed eradication	290	35.00	147000
151	KTR, Core	weed eradication	292	15.00	63000
152	KTR, Core	weed eradication	316	15.00	63000
153	KTR, Core	weed eradication	315	15.00	63000
154	KTR, Core	weed eradication	299	20.00	84000
155	KTR, Core	weed eradication	306	30.00	126000
156	KTR, Core	weed eradication	276, 280	20.00	84000
157	KTR, Core	weed eradication	694	18.00	75600
158	KTR, Core	weed eradication	694	35.00	147000
159	KTR, Core	weed eradication	694	10.00	42000
160	KTR, Core	weed eradication	694	37.00	155400
161	KTR, Core	weed eradication	645	50.00	210000
162	KTR, Core	weed eradication	696	10.00	42000
163	KTR, Core	weed eradication	696	20.00	84000
164	KTR, Core	weed eradication	643	20.00	84000
165	KTR, Core	weed eradication	39, 41	40.00	168000
166	KTR, Core	weed eradication	34	10.00	42000
167	KTR, Core	weed eradication	27	32.00	134400
168	KTR, Core	weed eradication	31, 38	15.00	63000
169	KTR, Core	weed eradication	33	22.00	92400
170	KTR, Core	weed eradication	152, 154	50.00	210000
171	KTR, Core	weed eradication	115	20.00	84000
172	KTR, Core	weed eradication	130	25.00	105000
173	KTR, Core	weed eradication	146	27.00	113400
174	KTR, Core	weed eradication	144	20.00	84000
175	KTR, Core	weed eradication	144	12.00	50400
176	KTR, Core	weed eradication	133, 134, 135	25.00	105000
177	KTR, Core	weed eradication	100, 103	28.00	117600
178	KTR, Core	कुश उन्मूलन कार्य	112	12.00	850000
179	KTR, Core	कुश उन्मूलन कार्य	112	10.00	1200000
180	KTR, Core	सौरगम उन्मूलन कार्य	283	10.00	259000
181	KTR, Core	सौरगम उन्मूलन कार्य	288	10.00	259000
182	KTR, Core	weed eradication	105	21.00	126000
183	KTR, Core	weed eradication	133, 134, 135	24.46	146760
184	KTR, Core	weed eradication	134	15.00	90000
185	KTR, Core	weed eradication	106	22.00	132000
186	KTR, Core	weed eradication	638	4.00	16800
187	KTR, Core	weed eradication	704	15.00	94500
188	KTR, Core	weed eradication	704	15.00	63000
189	KTR, Core	weed eradication	674	25.00	157500
190	KTR, Core	weed eradication	674	10.00	42000
191	KTR, Core	weed eradication	725	10.00	63000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
192	KTR, Core	weed eradication	669	10.00	63000
193	KTR, Core	weed eradication	669	5.00	21000
194	KTR, Core	weed eradication	245	10.00	63000
195	KTR, Core	weed eradication	265	10.00	63000
196	KTR, Core	weed eradication	31	15.00	94500
197	KTR, Core	weed eradication	8	13.00	81900
198	KTR, Core	weed eradication	163	60.00	378000
199	KTR, Buffer	weed eradication	310	20	154000
200	KTR, Buffer	weed eradication	310	20	88000
201	KTR, Buffer	weed eradication	310	5	11000
202	KTR, Buffer	weed eradication	311	15	116000
203	KTR, Buffer	weed eradication	311	10	44000
204	KTR, Buffer	weed eradication	328,327	20	154000
205	KTR, Buffer	weed eradication	328,327	10	44000
206	KTR, Buffer	weed eradication	328,327	5	11000
207	KTR, Buffer	weed eradication	321	35	270000
208	KTR, Buffer	weed eradication	1430	17	74000
209	KTR, Buffer	weed eradication	1430	11	23000
210	KTR, Buffer	weed eradication	1537	25	193000
211	KTR, Buffer	weed eradication	1537	12	53000
212	KTR, Buffer	weed eradication	1537	13	27000
213	KTR, Buffer	weed eradication	81	15	116000
214	KTR, Buffer	weed eradication	98	25	193000
215	KTR, Buffer	weed eradication	1083	15	116000
216	KTR, Buffer	weed eradication	198	15	116000
217	KTR, Buffer	weed eradication	199	3	13000
218	KTR, Buffer	weed eradication	201	10	77000
219	KTR, Buffer	weed eradication	202	10	44000
220	KTR, Buffer	weed eradication	203	5	11000
221	Sanjay TR	Habitat Improvement	RF 285	50	1266000
222	Sanjay TR	Habitat Improvement	PF 502	15	480000
223	Sanjay TR	Habitat Improvement	RF 236	30	960000
224	Sanjay TR	Habitat Improvement	PF 36	25	800000
225	Sanjay TR	Habitat Improvement	184	25	300000
226	Sanjay TR	Habitat Improvement	324	50	1266000
227	Sanjay TR	Habitat Improvement	157	25	640000
228	Sanjay TR	Habitat Improvement	226	25	800000
229	Sanjay TR	Habitat Improvement	175	50	800000
					29398273

E- Forest Protection and Boundary Pillars

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	संख्या	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Anuppur	Munara Construction		400	2000000
2	East Mandla	Munara Construction		300	1500000
3	Jabalpur	Munara Construction		400	2000000
4	Katni	Munara Construction		331	1655000
5	North Shahdol	Munara Construction		300	1500000
6	Satna	Munara Construction		500	2500000
7	Sidhi	Munara Construction		500	2500000
8	South Shahdol	Munara Construction		273	1365000
9	Umaria	Munara Construction		250	1250000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
10	West Mandla	Munara Construction		400	2000000
11	Anuppur	Fire Protection			5280718
12	BTR Umariya	Fire Protection			3080726
13	East Mandla	Fire Protection			2468035
14	East Mandla	Fire Protection			800000
15	Jabalpur	Fire Protection			3311232
16	Katni	Fire Protection			2903415
17	KTR, Core	Fire Protection			5602745
18	North Shahdol	Fire Protection			2427241
19	Rewa	Fire Protection			1316920
20	Sanjay TR	Fire Protection			4495815
21	Satna	Fire Protection			1782007
22	Sidhi	Fire Protection			4570379
23	Singrauli	Fire Protection			4177510
24	South Shahdol	Fire Protection			6164642
25	Umaria	Fire Protection			2238309
26	West Mandla	Fire Protection			6826794
27	West Mandla	Fire Protection			500000
					76216488

F-Nursery Upgradation

क्र0	सामाजिक वानिकी वृत्त का नाम	कार्य का नाम	मद का नाम	पौधों की संख्या/अन्य	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	265390	384816
2	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	368539	3888086
3	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	279270	377015
4	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	सी0ए0 9664	35200	204160
5	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य (राशि रू.1.45 प्रति पौधा के आधार पर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1046652	1517645
6	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में वन विहीन पहाडों क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर दी गई)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	60000	87000
7	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2020–21 मे दी गई है)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1169052	993694
8	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले प्रति पौधा दर रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 5.80 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई) (वर्षा ऋतु 2022 में रोपण हेतु माह फरवरी 2022 में दिया गया अतिरिक्त आवंटन)	एन0 पी0 व्ही0 9667	500000	725000
9	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), एवं राशि रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	730734	4055571

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
10	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	657542	6937068
11	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	991000	1337850
12	अनु0 वि0, जबलपुर	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	987250	5726050
13	अनु0 वि0, जबलपुर	**वर्ष 2022–23 में स्वीकृत सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्तावः–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
14	अनु0 वि0, जबलपुर	रोपणियों का नाम – शहरी, केन्द्रीय, सरसवाही (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट शेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	3	1950000
15	अनु0 वि0, जबलपुर	रोपणियों का नाम – केन्द्रीय, सरसवाही (कार्य का नाम – बीज भण्डारण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	1200000
16	अनु0 वि0, जबलपुर	रोपणियों का नाम – केन्द्रीय, सरसवाही, दरौली, अमेरा (कार्य का नाम – ग्रीन हाउस)	एन0 पी0 व्ही0 9667	4	2000000
17	अनु0 वि0, जबलपुर	रोपणियों का नाम – कटरा, सरसवाही, दरौली (कार्य का नाम – पॉली हाउस)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	1500000
18	अनु0 वि0, जबलपुर	रोपणियों का नाम – शहरी, केन्द्रीय, सरसवाही, कटरा, दारौली, अमेरा (कार्य का नाम – पम्प हाउस/आधुनिक सिंचाई व्यवस्थ)	एन0 पी0 व्ही0 9667	6	2800000
19	अनु0 वि0, जबलपुर	रोपणियों का नाम – सरसवाही, कटरा, केन्द्रीय, दारौली (कार्य का नाम – लेबर शेड)	एन0 पी0 व्ही0 9667	4	2400000
20	अनु0 वि0, जबलपुर	रोपणियों का नाम – शहरी, कटरा (कार्य का नाम – आगंतुक कक्ष)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	3100000
21	अनु0 वि0, जबलपुर	रोपणियों का नाम – केन्द्रीय, दारौली, अमेरा, शहरी (कार्य का नाम – आंतरिक रोड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	4	800000
22	अनु0 वि0, जबलपुर	रोपणियों का नाम – कटरा रोपणी (कार्य का नाम – वन रक्षक नामा)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1100000
23	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	176874	256467
24	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	2271139	23960516
25	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	1991880	2689038
26	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	सी0ए0 9664	50500	292900
27	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य (राशि रू.1.45 प्रति पौधा के आधार पर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1605000	2327250
28	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में वन विहीन पहाडों क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर दी गई)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	72000	104400
29	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक रखरखाव कार्य (रूपेय 1.45 प्रति पौधों की दर से)	एन0 पी0 व्ही0 9667	75000	108750

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
30	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले प्रति पौधा दर रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 5.80 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई) (वर्षा ऋतु 2022 में रोपण हेतु माह फरवरी 2022 में दिया गया अतिरिक्त आवंटन)	एन0 पी0 व्ही0 9667	500000	725000
31	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में वनमण्डलों को पौधा संख्या 456446 अधिक प्रदाय किये गये है कि राशि 10 प्रति पौधों के आधार पर राशि 4564460/– आवंटित की गई है।	एन0 पी0 व्ही0 9667	456446	4564460
32	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले अतिरिक्त 5.00 लाख पौधा हेतु (वर्ष 2021–22 में रूपये 5.80 एवं वर्ष 2022–23 में 1.45 कुल 7.25 प्रति पौधों के आधार पर दी गई) एवं शेष 4. 75 प्रति पौधा के आधार पर माह दिसम्बर 2022 दी जा रही है।	एन0 पी0 व्ही0 9667	500000	2375000
33	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2020–21 मे दी गई है)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1752000	1489200
34	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), एवं राशि रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	2711402	15048280
35	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1317909	13903940
36	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	3344316	4514827
37	अनु0 वि0, रीवा	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1876875	10885875
38	अनु0 वि0, रीवा	वर्ष 2021–22 के लंबित भुगतान हेतु शेष राशि आवंटित की गई है।	एन0 पी0 व्ही0 9667		6373285
39	अनु0 वि0, रीवा	**वर्ष 2022–23 में स्वीकृत सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्तावः–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
40	अनु0 वि0, रीवा	रोपणियों का नाम – गहिरा, उमरी (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट यूनिका का निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	875000
41	अनु0 वि0, रीवा	रोपणियों का नाम – गहिरा, निगरी, ओवरी, विचारपुर, मझगवां, धनपुरी, सीतापुर, अमरकंटक (कार्य का नाम –वर्मी कम्पोस्ट शेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	10	1804000
42	अनु0 वि0, रीवा	रोपणियों का नाम – गहिरा (कार्य का नाम – बीज प्लेटफार्म)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	150000
43	अनु0 वि0, रीवा	रोपणियों का नाम – टिकरी, बदरखेडा (कार्य का नाम – पॉलीहाउस)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	380000
44	अनु0 वि0, रीवा	रोपणियों का नाम – गहिरा, उमरि, रीवा, हदिशंकर, टिकारी, बदरखेडा (कार्य का नाम – स्टोर रूम)	एन0 पी0 व्ही0 9667	6	2650000
45	अनु0 वि0, रीवा	रोपणियों का नाम – गहिरा, उमरी, रीवा, हर्दीशंकर, वैदहा, टिकरी, बदरखेडा, 1 एवं 2 मोरबा, निगरी ओवरी समधिन, विचारपुर, मझगवां, धनपुरी, सीतापुर (कार्य का नाम – पंप हाउस/आधुनिक सिंचाई व्यवस्था)	एन0 पी0 व्ही0 9667	14	5670000
46	अनु0 वि0, रीवा	रोपणियों का नाम – मुकुंदपुर, गहिरा, रामटेकरी, सरभंगा, परसवाही, उमरी, रीवा, हर्दिशंगर, बैदह, टिकरी, बदरखेडा (कार्य का नाम – सिंचाई व्यवस्था)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	3630000
47	अनु0 वि0, रीवा	रोपणियों का नाम – रीवा (कार्य का नाम – आंतरिक रोड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	824000
48	अनु0 वि0, रीवा	रोपणियों का नाम – रामटेकरी रोपणी (कार्य का नाम – वनरक्षक नाका)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1000000
					149686143
H- Equpment and Tools					

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Anuppur	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
2	BTR Umariya	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
3	East Mandla	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
4	Jabalpur	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
5	Katni	Fire Protection, upkaran purchase			900000
6	KTR, Core	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
7	North Shahdol	Fire Protection, upkaran purchase			500000
8	Rewa	Fire Protection, upkaran purchase			450000
9	Sanjay TR	Fire Protection, upkaran purchase			750000
10	Satna	Fire Protection, upkaran purchase			1200000
11	Sheopur	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
12	Sidhi	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
13	Singrauli	Fire Protection, upkaran purchase			1200000
14	South Shahdol	Fire Protection, upkaran purchase			500000
15	Umaria	Fire Protection, upkaran purchase			700000
16	West Mandla	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
					14950000
Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)					
क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Anuppur	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1197000
2	East Mandla	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			104000
3	Jabalpur	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
4	Katni	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
5	KTR, Core	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
6	North Shahdol	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			855000
7	Rewa	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1370000
8	Sanjay TR	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			4000
9	Satna	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1714000
10	Sidhi	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			857000
11	Singrauli	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1643000
12	South Shahdol	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1026000
13	Umaria	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			857000
14	West Mandla	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			4000
					9637000

Group - 05

ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B-Infrastructure development

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
1	Group - 05	Chhaterpur	स्वीकृत 01 भवन निर्माण हेतु	काष्ठागार डिपो अधिकारी, स्थल –हमा डिपो छतरपुर	1850000
2	Group - 05	North Panna	संरक्षित क्षेत्र में परिक्षेत्र कार्या0 भवन निर्माण हेतु	धरमपुर	1850000
3	Group - 05	North Panna	वॉच टॉवर हेतु राशि आवंटित की गई है।	पन्ना	800000
4	Group - 05	Panna TR	संरक्षित क्षेत्रों में स्वीकृत चौकी, बैरियर एवं वन रक्षक आवास ।		3300000
5	Group - 05	Panna TR	लाईन क्वार्टर	हिनोता	3800000
6	Group - 05	Panna TR	वाच टावर	मझोली	800000
7	Group - 05	Datiya	लाईन क्वार्टर हेतु राशि आवंटित की गई है।	सेवढा	3800000
8	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक आवास – वनपरिक्षेत्र धौरेट	झंक्यापुर कैम्प	1000000
9	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक आवास – वनपरिक्षेत्र मोरावन पश्चिम	सरारी	1000000
10	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक आवास – वनपरिक्षेत्र मोरावन पश्चिम	सिरसनवाडी	1000000
11	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक आवास – वनपरिक्षेत्र मोरावन पश्चिम	सिलपुरी दक्षिण	1000000
12	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक आवास निर्माण – वनपरिक्षेत्र मोरावन पूर्व	दौलतपुरा पश्चिम	1000000
13	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक आवास – वनपरिक्षेत्र ओछपुरा	ताल	2000000
14	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक आवास – वनपरिक्षेत्र ओछपुरा	बागचा	2000000
15	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक नाका सिमरोनियॉ पश्चिम – वनपरिक्षेत्र सिरोनी	सिरोनी	1000000
16	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक नाका चोधरीपुरा (लोंझर) – वनपरिक्षेत्र सिरोनी	लोझर	1000000
17	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक नाका मरी तलाई (लोंझर) – वनपरिक्षेत्र सिरोनी	पी 110 सेंताखेडा पश्चिम	1000000
18	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक नाका मरी तलाई – वनपरिक्षेत्र पालपुर पश्चिम	पैरा P-110	1000000
19	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक नाका पंचाखो –वनपरिक्षेत्र पालपुर पश्चिम	मराठा दक्षि. P-105	1000000
20	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वनरक्षक नाका वर्रेण्डघाट – वनपरिक्षेत्र पालपुर पश्चिम	सैताखेडा पूर्व P-113	1000000
21	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	परिक्षेत्र सहायक आवास – वनपरिक्षेत्र मोरावन पूर्व	बांसरैया	1000000
22	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	परिक्षेत्र सहायक आवास – वनपरिक्षेत्र मोरावन पश्चिम	आमेट	1000000
23	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	परिक्षेत्र सहायक आवास – वनपरिक्षेत्र ओछपुरा	ताल	1000000
24	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	परिक्षेत्र सहायक आवास पुरा (ओछापुरा) – वनपरिक्षेत्र सिरोनी	ओछापुरा	1000000
25	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	परिक्षेत्र सहायक आवास सिरोनी (सिरोनी) – वनपरिक्षेत्र सिरोनी	सिरोनी	1000000
26	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	स्थाई वॉच टावर – वनपरिक्षेत्र पालपुर पश्चिम	पैरा P-59	1500000
27	Group - 05	Panna TR	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
28	Group - 05	Gwalior	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
29	Group - 05	Sheopur	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
30	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
31	Group - 05	Ashok Nagar	वन्यप्राणियों के रेस्क्यू हेतु हाइड्रोलिक सिस्टम एवं पिंजरों के क्रय हेतु राशि आवंटित की गई		500000
32	Group - 05	Chhaterpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		550000
33	Group - 05	South Panna	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		550000
34	Group - 05	North Panna	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्रों हेतु सोलर पैनल सिस्टम हेतु राशि आवंटित की गई है।		550000
35	Group - 05	Panna TR	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत सोलर लाईट की स्थापना हेतु आवंटित राशि		5300000
36	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत सोलर लाईट की स्थापना हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही है।		550000
37	Group - 05	Tikamgarh	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
38	Group - 05	North Panna	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।	विश्रामगंज एवं पन्ना	1240000
39	Group - 05	Panna TR	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत प्रिफेब्रिकेटेड पेट्रोलिंग कैम्प हेतु प्रति दर रूपये 10.00 लाख के आधार पर राशि आंवटित की गई है।		5000000
40	Group - 05	Gwalior	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		1240000
41	Group - 05	Shivpuri	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है।		620000
					56420000
		C- Catchment area treatment			
क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 05	South Panna	Pawai madhyam irrigation project		19829682
					19829682
		D - Wildlife Habital Improvement			
क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 05	Chhaterpur	तालाब गहरीकरण	चंडीमाता की तलैया	100000
2	Group - 05	Chhaterpur		तुडी तलैया	100000
3	Group - 05	Chhaterpur		बीट सगौरिया	100000
4	Group - 05	Chhaterpur		बीट कैरों	150000
5	Group - 05	Chhaterpur		बीट दरदौनिया	150000
6	Group - 05	South Panna	तालाब निर्माण	मोहनवाली, पी 617	500000
7	Group - 05	North Panna	झिरिया निर्माण कार्य	पी 72	30000
8	Group - 05	North Panna		पी 142	30000
9	Group - 05	North Panna		पी 95	30000
10	Group - 05	North Panna	तालाब मरम्मत कार्य	पी 99	60000
11	Group - 05	North Panna	झिरिया गहरीकरण	पी 328	30000
12	Group - 05	North Panna		पी 335	30000
13	Group - 05	North Panna		पी 297	30000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
14	Group - 05	North Panna	झिरिया गहरीकरण	पी 369	30000
15	Group - 05	North Panna		पी 295	30000
16	Group - 05	North Panna		पी 296	30000
17	Group - 05	North Panna	झिरिया गहरीकरण	पी 187	30000
18	Group - 05	North Panna		पी 176	30000
19	Group - 05	North Panna		पी 175	30000
20	Group - 05	North Panna		पी 174	30000
21	Group - 05	North Panna		पी 169	30000
22	Group - 05	North Panna	झिरिया निर्माण	पी 465	30000
23	Group - 05	North Panna		पी 464	30000
24	Group - 05	North Panna	तालाब गहरीकरण	पी 429	30000
25	Group - 05	North Panna		पी 411	30000
26	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	बीट अमझिरिया कक्ष क्रमांक पी–399 अकोला	150000
27	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	बीट अकोला सगौती कैम्प	150000
28	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	वीट बराछ पेट्रोलिंग कैम्प	150000
29	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	हेण्डपम्प उत्खनन कार्य K.G.N.-1 टावर के पास बीट बिलाही कक्ष क्र. पी–163	150000
30	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	मनौर तिगैला	150000
31	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	वनरक्षक नाका बर्धा	150000
32	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	पेट्रोलिंग कैम्प के पास पीपरचौक	150000
33	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	वनरक्षक नाका मड़ियादों	150000
34	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	वनरक्षक नाका घोधरा	150000
35	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	निगरानी टावर –1	150000
36	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	पेटोलिंग केम्प बिला पी.461	150000
37	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	पेटोलिंग केम्प भौरखुवां पी.	150000
38	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	के.एन. 01	150000
39	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	के.एन. 02	150000
40	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	के.एन. 04	150000
41	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	के.एन. 05	150000
42	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	कुदरईया स्थाई केम्प,	150000
43	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	हरसा ब कक्ष क्र0 पी 289	150000
44	Group - 05	Panna TR	हैण्डपम्प उत्खनन	परिक्षेत्र सहायक आवास छापर बीट खजुरी ए कक्ष क्र0 पी 305	150000
45	Group - 05	Panna TR	तालाब निर्माण	बीट बरौंहा कक्ष क्रमांक पी–1279 स्थान–कैमा चौक	500000
46	Group - 05	Panna TR	तालाब निर्माण	जमनेरा नाला, बीट– पाली	600000
47	Group - 05	Panna TR	तालाब निर्माण कार्य	बीट पटोरी पी. 497	500000
48	Group - 05	Panna TR	तालाब निर्माण कार्य	वीट राजाबरिया कक्ष क्रमांक 393	600000
49	Group - 05	Panna TR	सॉसर निर्माण	मनकपुरा भाग–1	60000
50	Group - 05	Panna TR	सॉसर निर्माण	उसरन पुखरिया बीट बगौंहा कक्ष 247	60000
51	Group - 05	Panna TR	सॉसर निर्माण	बीट बांधी कक्ष 276 दरेरा बैरियर हैण्ड पंप के पास	55000
52	Group - 05	Gwalior	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों का प्रबंधन अंतर्गत सौसर, झिरर्री सफाई एवं परकुलेशन टेंक हेतु राशि आवंटित की गई है।		750000
53	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में संरक्षित क्षेत्रों में वनमार्गों के उन्नयन हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही है।		4000000
54	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में संरक्षित क्षेत्रों में स्वीकृत चीता स्थापना हेतु 100 प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही है।		10000000

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
55	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	**वन्यप्राणी संरक्षक हेतु जल स्त्रोतों के विकास कार्यों हेतु :–**		
56	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	उमरी तलईया निर्माण	बीट अगरा पूर्व	500000
57	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	उमरी कलॉ तलईया गहरीकरण	बीट धौरैरा	400000
58	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	उमरी तलईया निर्माण	बीट चक्क दक्षिण	500000
59	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	उमरी तलईया निर्माण	बीट अग्नि रेखा दक्षिण	250000
60	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	उमरी तलईया निर्माण	बीट अग्नि रेखा उत्तर	200000
61	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	उमरी तलईया निर्माण	बीट इमलियापूर्व	500000
62	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	तलैया निर्माण कार्य	बीट इमलिया दक्षिण कक्ष क्र. 1037	400000
63	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	तलैया निर्माण कार्य	बीट कुंवरपुर कक्ष क्र.	600000
64	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	तलैया निर्माण कार्य	बीट अगरापश्चिम कक्ष क्र. 1034	500000
65	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	नवीन तलैया निर्माण	पीपलबावड़ी पूर्व पी–132	350000
66	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	नवीन तलैया निर्माण कार्य	वंशाबावड़ी पी–118	600000
67	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	नवीन तलैया निर्माण	खेमचाताल 716	400000
68	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	नवीन तलैया निर्माण	पालपुर पश्चिम की सीमा लाईन 714	500000
69	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	तलैया निर्माण कार्य	कक्ष कं 997	750000
70	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	तलैया निर्माण कार्य	कक्ष कं 985	620000
71	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	स्टॉपडेम निर्माण कार्य	बीट झंक्यापुर कक्ष क्र.1267	1000000
72	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	स्टॉप डेम निर्माण कार्य	नसीयर 611	1000000
73	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	सौसर निर्माण	बीट खलाई 711	58000
74	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	सौसर निर्माण	बीट दागरी दक्षिण 726	60000
75	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	सौसर निर्माण	बीट दागरी दक्षिण 729	58000
76	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	सौसर निर्माण	बीट खूटका पूर्व 721	60000
77	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	पाईप लाईन	पैरा कुआं से सरगोटिया कुआ तक एवं पालपुर सौसर	700000
78	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	पाईप लाईन	मराठा खो ग्रेविटी पाईप लाईन	1000000
79	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	ट्यूबबेल व्यवस्था कार्य	कदवई उत्तर पेट्रोलिंग कैम्प कदवई	300000
80	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	ट्यूबबेल व्यवस्था कार्य	ताल (चौरेका)	300000
81	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	ट्यूबबेल व्यवस्था कार्य	बरैंड कैम्प	300000
82	Group - 05	Kuno palpur, Sheopur	ट्यूबबेल व्यवस्था कार्य	चौधरीपुरा	300000
83	Group - 05	Shivpuri	**ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी का प्रबंधन हेतु राशि आवंटित की गई है।**		
84	Group - 05	Shivpuri	तालाब / तलैया	सतनबाडा, 529	140000
85	Group - 05	Shivpuri		सतनबाडा, 535	135000
86	Group - 05	Shivpuri		करैरा, 427	275000
87	Group - 05	Shivpuri		पोहरी, पी 737	280000
88	Group - 05	Guna	**स्वीकृत संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी का प्रबंधन हेतु राशि आवंटित की गई है।**		
89	Group - 05	Guna	वाटर हॉल	आर एफ 130	50000
90	Group - 05	Guna		पी एफ 267	60000
91	Group - 05	Guna		पी 249, पी 250	60000
92	Group - 05	Guna		पी 296	60000
93	Group - 05	Guna		पी 470	60000
94	Group - 05	Guna		पी 717	60000
95	Group - 05	Guna		पी 722	60000
96	Group - 05	Guna		पी 720	60000
97	Group - 05	Guna		पी 146	60000
98	Group - 05	Guna		पी 148	60000
99	Group - 05	Guna		पी 714	60000
100	Group - 05	Guna		पी 713	60000
101	Group - 05	Guna		आर एफ 16	75350

क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण	कक्ष कमांक	वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1		2	3	4	5
102	Group - 05	Guna		आर एफ 21	75350
103	Group - 05	Madhav Shivpuri	**वन्यप्राणी संरक्षक हेतु जल स्त्रोतों के विकास कार्यों हेतु :–**		
104	Group - 05	Madhav Shivpuri	चैकडेम निर्माण कार्य	खूवत 54	40000
105	Group - 05	Madhav Shivpuri	चैकडेम निर्माण कार्य	खूवत 54	35000
106	Group - 05	Madhav Shivpuri	चैकडेम निर्माण कार्य	खूवत 45	30000
107	Group - 05	Madhav Shivpuri	चैकडेम निर्माण कार्य	खूवत 45	50000
108	Group - 05	Madhav Shivpuri	लूज बोल्डर चैक डेम	बीट मितलौनी कक्ष क्रमांक 73	100000
109	Group - 05	Madhav Shivpuri	लूज बोल्डर चैक डेम	बीट बमनऊआ कक्ष क्र 78	100000
110	Group - 05	Madhav Shivpuri	सौसर निर्माण	बीट झिरना कक्ष क 08	60000
111	Group - 05	Madhav Shivpuri	सौसर निर्माण	बीट अमरखुआ कक्ष क 13	60000
112	Group - 05	Madhav Shivpuri	सौसर निर्माण	बीट सतनवाड़ा कक्ष क 26	60000
113	Group - 05	Madhav Shivpuri	सौसर निर्माण	बीट बारा कक्ष क 18	60000
114	Group - 05	Madhav Shivpuri	सॉसर निर्माण	बीट सुरवाया पूर्व कक्ष क्र 90	70000
115	Group - 05	Madhav Shivpuri	सॉसर निर्माण	बीट सुरवाया पूर्व कक्ष क्र 88	70000
					36306700
		E- Forest Protection			
क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 05	Chhaterpur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
2	Group - 05	North Panna	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
3	Group - 05	Panna TR	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1400000
4	Group - 05	Datiya	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		1500000
5	Group - 05	Sheopur	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2350000
6	Group - 05	Shivpuri	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2500000
7	Group - 05	Guna	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मुनारा निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है।		2000000
					14750000
			H - Equpment and Tools		
क्र0		वनमण्डल का नाम	कार्य का विवरण		वर्ष 2021-22 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Group - 05	Panna TR	ए.पी.ओ. वर्ष 2021–22 में स्वीकृत चीतल पुनःस्थापना अंतर्गत प्रे–बेस सप्लिमेंटेशन, वन्यप्राणियों की पुर्नस्थापना / रेस्क्यू हेतु निश्चेतक ड्रग्स एवं दवायें, रेडियों कॉलर्स, कैम्रा, ट्रैपस आदि।		1200000
					1200000

Group - 05

ए.पी.ओ.वर्ष 2022–23 मे एन.पी.व्ही. एवं ब्याज मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण।

B - Infrastructure development

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Chatarpur	RA quarter	छतरपुर	गढीमलहरा	1000000
2	Chatarpur	RA quarter	बड़ामलहरा	बड़ामलहार	1000000
3	Chatarpur	FG Quarter	लवकुशनगर	लखेरी	1000000
4	Chatarpur	FG Quarter	बिजावर	बिलगाय	1000000
5	Datia	FG Quarter	दतिया	गुजर्रा	1000000
6	Dindori	FG Quarter	अमरपुर	बिलगांव	1150000
7	Dindori	FG Quarter	उम्समनापुर	बौना	1000000
8	Dindori	FG Quarter	डिण्डौरी	गोरखपुर	1000000
9	Dindori P	Line Quarter (Addl.881250 sanction)	गाड़ासरई डिपो	गाडासरई	4406250
10	Gwalior	RA quarter	ग्वालियर	कैम्पस गेमरेंज घाटीगांव	1000000
11	Gwalior	RA quarter	ग्वालियर	वन चौकी भटपुरा, वन परिक्षेत्र घाटीगांव उत्तर	1000000
12	Gwalior	RO Office	बेहट	परिक्षेत्र कैम्पस ग्राम बेहट	1850000
13	Gwalior	FG Quarter	गेमरेंज घाटीगॉव	रायका आश्रम 390	1000000
14	Kuno NP	Patrolling camp	मोरावन पूर्व	रिच्छाई मोर्ड	650000
15	Kuno NP	RO Residence	वन परिक्षेत्र सिरोनी	वीरपुर	2060000
16	Kuno NP	FG Quarter	अगरा विस्थापन	अगरा वनविभाग कैम्पस	1000000
17	Kuno NP	FG Quarter	पालपुर	1	1000000
18	Kuno NP	Line Quarter	अतिरिक्त	1	3525000
19	Kuno NP	Line Quarter	अतिरिक्त	1	3525000
20	Kuno NP	Labour Hut	पालपुर पूर्व	नयागॉव 131	200000
21	Kuno NP	Labour Hut	पालपुर पूर्व	पीपलबावड़ी पूर्व 132	200000
22	Madhav NP	Patrolling camp	वन परिक्षेत्र मध्य मा.रा.उ. शिवपुर	बीट बमनऊआ कक्ष क्र. 77	715000
23	Madhav NP	RO Office	वन परिक्षेत्र मध्य मा.रा.उ. शिवपुर	सतनवाडा केम्पस	2035000
24	Madhav NP	RO Residence	वन परिक्षेत्र पूर्व मा.रा.उ. शिवपुरी	RF 122	2210000
25	Madhav NP	FG Quarter	वन परिक्षेत्र पूर्व मा.रा.उ. शिवपुरी	RF 74	2585000
26	Madhav NP	FG Quarter	वन परिक्षेत्र मध्य मा.रा.उ. शिवपुर	ग्राम अर्जुनगवा/ कक्ष क्र. 132 मा0 रा0 उ0 शिवपुरी	1100000
27	Morena	FG Quarter	गेमरेंज सबलगढ	अधीक्षक श्योपुर कैम्पस	1000000
28	Morena	Line Quarter	मुरैना	डिपो कैम्पस मुरैना	3525000
29	Panna TR	RA quarter	पन्ना कोर	बीट अकोला पी 392	1000000
30	Panna TR	RO Building (Addl.2.25 laka sanction)	पन्ना गंगऊ अभ्यारण्य	मड़ला	2285000
31	Panna TR	FG Quarter	किशनगढ बफर	परिक्षेत्र कैम्पस किशनगढ	1000000
32	Sheopur	RO residence	खाड़ी	श्यामपुर	2351250
33	Sheopur	FG Quarter	बीरपुर	रेंज कैम्पस वीरपुर	1118550
34	Shivpuri	FG Quarter			1000000
35	South Panna	FG Quarter	परिक्षेत्र – कल्दा	सर्रा	1150000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
					52641050
C - Catchment Area Treatment					
क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Ashoknagar	Ken-Betwa Link Project		13087	21500000
2	North Panna	Runj irrigation projects		5832.69	23200000
3	Shivpuri	Ken-Betwa Link Project		3269	14000000
4	South Panna	Pawai Madhyam irrigation projects		5012	22526976
					81226976
D - Wildlife Habital Improvement					
क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	हेक्ट. में	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Gwalior	Habitat Improvement	433	50	1800000
2	Kuno NP	Parsture development	72	10	270000
3	Kuno NP	Parsture development	P-62	10	270000
4	Kuno NP	weed eradication	1012	20	160000
5	Kuno NP	weed eradication	1035	20	160000
6	Kuno NP	weed eradication	P-107	20	160000
7	Kuno NP	weed eradication	P-85	20	160000
8	Kuno NP	weed eradication	P-98	30	240000
9	Kuno NP	weed eradication	P-107	20	160000
10	Kuno NP	weed eradication	P-102	20	160000
11	Kuno NP	weed eradication	131	20	160000
12	Kuno NP	weed eradication	129	30	240000
13	Kuno NP	weed eradication	130	20	160000
14	Kuno NP	weed eradication	P-93	20	160000
15	Kuno NP	weed eradication	P-90	30	240000
16	Kuno NP	weed eradication	P-97	20	160000
17	Kuno NP	weed eradication	P-97	20	160000
18	Kuno NP	weed eradication	60	15	120000
19	Kuno NP	weed eradication	60	10	80000
20	Kuno NP	weed eradication	P-48	20	160000
21	Kuno NP	weed eradication	P-48	20	160000
22	Kuno NP	weed eradication	P-90	15	120000
23	Kuno NP	weed eradication	72	15	120000
24	Kuno NP	weed eradication	662	15	120000
25	Kuno NP	weed eradication	666	15	120000
26	Kuno NP	weed eradication	671	15	120000
27	Kuno NP	weed eradication	672	15	120000
28	Kuno NP	weed eradication	673	10	80000
29	Kuno NP	weed eradication	674	10	80000
30	Kuno NP	weed eradication	678	20	160000
31	Kuno NP	weed eradication	679	10	80000
32	Kuno NP	weed eradication	680	10	80000
33	Kuno NP	weed eradication	683	15	120000
34	Kuno NP	weed eradication	684	15	120000
35	Kuno NP	weed eradication	685	15	120000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
36	Kuno NP	weed eradication	686	10	80000
37	Kuno NP	weed eradication	694	10	80000
38	Kuno NP	weed eradication	695	15	120000
39	Kuno NP	weed eradication	699	15	120000
40	Kuno NP	weed eradication	700	20	160000
41	Kuno NP	weed eradication	701	15	120000
42	Kuno NP	weed eradication	711	10	80000
43	Kuno NP	weed eradication	712	10	80000
44	Kuno NP	weed eradication	713	10	80000
45	Kuno NP	weed eradication	714	10	80000
46	Kuno NP	weed eradication	718	10	80000
47	Kuno NP	weed eradication	722	10	80000
48	Kuno NP	weed eradication	724	10	80000
49	Kuno NP	weed eradication	725	10	80000
50	Kuno NP	weed eradication	731	10	80000
51	Kuno NP	weed eradication	733	20	160000
52	Kuno NP	weed eradication	735	20	160000
53	Kuno NP	weed eradication	736	10	80000
54	Kuno NP	weed eradication	737	20	160000
55	Kuno NP	weed eradication	738	15	120000
56	Kuno NP	weed eradication	742	10	80000
57	Kuno NP	weed eradication	745	20	160000
58	Kuno NP	weed eradication	748	20	160000
59	Kuno NP	weed eradication	755	10	80000
60	Kuno NP	weed eradication	756	10	80000
61	Kuno NP	weed eradication	760	20	160000
62	Kuno NP	weed eradication	761	20	160000
63	Kuno NP	weed eradication	762	20	160000
64	Kuno NP	weed eradication	766	20	160000
65	Kuno NP	weed eradication	767	10	80000
66	Kuno NP	weed eradication	768	20	160000
67	Kuno NP	weed eradication	740 A	10	80000
68	Kuno NP	weed eradication	P-38	20	160000
69	Kuno NP	weed eradication	79	20	160000
70	Kuno NP	weed eradication	79	20	160000
71	Kuno NP	weed eradication	P-56	14.5	116000
72	Kuno NP	weed eradication	P-56	12	96000
73	Kuno NP	weed eradication	P-88	20	160000
74	Kuno NP	weed eradication	P-95	20	160000
75	Kuno NP	Brushwood removal	1037	30	300000
76	Kuno NP	Brushwood removal	1029	30	300000
77	Kuno NP	Brushwood removal	1029	20	200000
78	Kuno NP	Brushwood removal	1024	30	300000
79	Kuno NP	Brushwood removal	1012	20	200000
80	Kuno NP	Brushwood removal	1041, 1035	30	300000
81	Kuno NP	Brushwood removal	1048	30	300000
82	Kuno NP	Brushwood removal	P-112	20	200000
83	Kuno NP	Brushwood removal	129	30	300000
84	Kuno NP	Brushwood removal	P-93	30	300000

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
85	Kuno NP	Brushwood removal	130	20	200000
86	Kuno NP	Brushwood removal	P-97	30	300000
87	Kuno NP	Brushwood removal	72	20	200000
88	Kuno NP	Brushwood removal	P-62	10	100000
89	Kuno NP	Brushwood removal	P-61	5	50000
90	Kuno NP	Brushwood removal	79	30	300000
91	Kuno NP	Brushwood removal	79	30	300000
92	Kuno NP	Brushwood removal	81	10	100000
93	Kuno NP	Brushwood removal	P-56	20	200000
94	Kuno NP	Brushwood removal	P-110	20	200000
95	Kuno NP	Brushwood removal	P-96	30	300000
96	Kuno NP	weed eradication	127	10	380750
97	Kuno NP	weed eradication	60	10	380750
98	Kuno NP	weed eradication	P-62	10	380750
99	Kuno NP	weed eradication	P-108	10	50000
100	Kuno NP	weed eradication	P-130	50	250000
101	Kuno NP	weed eradication	P-112	20	100000
102	Kuno NP	weed eradication	P-117	25	125000
103	Kuno NP	weed eradication	P-102	20	100000
104	Madhav NP	Brushwood removal	RF 41	100	150000
105	Madhav NP	Brushwood removal	RF 63	100	150000
106	Madhav NP	Brushwood removal	RF 34	100	150000
107	Madhav NP	Habitat Improvement	RF 43	50	600000
108	Madhav NP	Habitat Improvement	RF 68	50	600000
109	Madhav NP	Habitat Improvement	RF 58	50	600000
110	Madhav NP	Habitat Improvement	RF 65	50	600000
111	Madhav NP	Habitat Improvement	RF 63	50	600000
112	Madhav NP	Habitat Improvement	RF 60	50	600000
113	Madhav NP	Habitat Improvement	RF 41-46	50	600000
114	Madhav NP	Habitat Improvement	RF 38-39	50	600000
115	Madhav NP	weed eradication	RF 112	100	150000
116	Madhav NP	weed eradication	RF 527	100	150000
117	Madhav NP	weed eradication	RF 21-22	100	150000
118	Madhav NP	weed eradication	RF 2	100	150000
119	Madhav NP	weed eradication	RF 5	100	150000
120	Madhav NP	weed eradication	RF 13	100	150000
121	Panna TR	Parsture development	506	20	1100000
122	Panna TR	Parsture development	238	5	275000
123	Panna TR	Parsture development	503, 513	5	275000
124	Panna TR	Parsture development	513	10	550000
125	Panna TR	weed eradication	658	30.00	1650000
126	Panna TR	weed eradication	654	30.00	1650000
127	Panna TR	weed eradication	375	30.00	0
128	Panna TR	Habitat Improvement	RF32	10.00	550000
129	Panna TR	Habitat Improvement	RF55	10.00	550000
130	Panna TR	Habitat Improvement	P-500	25.00	1375000
131	Panna TR	Habitat Improvement	686	20.00	102351
					32456601
E- Forest Protection and Boundary Pillars					

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	संख्या	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Ashoknagar	Munara Construction		200	1000000
2	Chatarpur	Munara Construction		500	2500000
3	Datia	Munara Construction		200	1000000
4	Dindori	Munara Construction		400	2000000
5	Guna	Munara Construction		525	2625000
6	Gwalior	Munara Construction		200	1000000
7	North Panna	Munara Construction		300	1500000
8	Panna TR	Munara Construction		200	1000000
9	Shajapur	Munara Construction		45	225000
10	Sheopur	Munara Construction		300	1500000
11	Shivpuri	Munara Construction		500	2500000
12	West Chhindwara	Munara Construction		330	1650000
13	Ashoknagar	Fire Protection			1130178
14	Bhind	Fire Protection			199572
15	Chatarpur	Fire Protection			2139368
16	Datia	Fire Protection			803682
17	Dindori	Fire Protection			1960078
18	Guna	Fire Protection			2304760
19	Gwalior	Fire Protection			1442065
20	Kuno NP	Fire Protection			2236976
21	Madhav NP	Fire Protection			1595543
22	Morena	Fire Protection			691379
23	Morena	Fire Protection			1000000
24	North Panna	Fire Protection			1822176
25	Panna TR	Fire Protection			1708884
26	Sheopur	Fire Protection			3886950
27	Shivpuri	Fire Protection			2305995
28	South Panna	Fire Protection			2191488
29	Tikamgarh	Fire Protection			2338419
30	West Chhindwara	Fire Protection			2787947
					51045460

F-Nursery Upgradation

क्र0	सामाजिक वानिकी वृत्त का नाम	कार्य का नाम	मद का नाम	पौधों की संख्या/अन्य	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण की राशि रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (वर्ष 2021–22 में रूपये 10.55 के आधार पर दी गई है)	सी0ए0 9664	59325	86021
2	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	सी0ए0 9664	1314133	13864103
3	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	सी0ए0 9664	1105498	1492422

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
4	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	सी0ए0 9664	82405	477949
5	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में आर.डी.एफ. क्षेत्र में रोपण किये जाने वाले पौधों का 01.04.2022 से 30.06.2022 तक के रखरखाव कार्य (राशि रू.1.45 प्रति पौधा के आधार पर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2191869	3178210
6	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 0.85 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 1.25 प्रति पौधा वर्ष 2020–21 मे दी गई है)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1431419	1216706
7	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु जुलाई 2022 में लगाये जाने वाले प्रति पौधा दर रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 5.80 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई) (वर्षा ऋतु 2022 में रोपण हेतु माह फरवरी 2022 में दिया गया अतिरिक्त आवंटन)	एन0 पी0 व्ही0 9667	500000	3100000
8	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु 2022 में नर्सरी में लगाये जाने वाले शेष पौधा के रखरखाव प्रथम त्रैमास के लिये दर रूपये 1.45 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 4.20 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1014142	1470506
9	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 5.55 प्रति पौधा के आधार पर। (रूपये 5 की राशि वर्ष 2021–22 में दी गई), एवं राशि रूपये 1.45 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2023–24 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	2403669	13340363
10	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु 2023 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार हेतु राशि रूपये 10.55 प्रति पौधा के आधार पर (रूपये 1.45 की राशि वर्ष 2023–24 में दी जायेगी)	एन0 पी0 व्ही0 9667	823913	8692282
11	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु 2023 में किये जाने वाले रोपण में प्रति पौधा 250 ग्राम वर्मीकम्पोस्ट हेतु राशि रूपये 1.35 प्रति पौधा के आधार पर (शेष राशि रूपये 0.90 प्रति पौधा वर्ष 2023–2024 मे दी जायेगी)।	एन0 पी0 व्ही0 9667	2482970	3352010
12	अनु0 वि0 ग्वालियर	वर्षा ऋतु 2024 में तैयार किये जाने वाले पौधा तैयार का 50 प्रतिशत लक्ष्य हेतु राशि रूपये 5.80 प्रति पौधा के आधार पर। (राशि रूपये 5.70 प्रति पौधों वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं राशि रूपये 1.50 प्रति पौधों की राशि वर्ष 2024–25 मे दी जायेगी।	एन0 पी0 व्ही0 9667	1577125	9147325
13	अनु0 वि0 ग्वालियर	**वर्ष 2022–23 में स्वीकृत सामाजिक वानिकी रोपणियों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के प्रस्तावः–**	एन0 पी0 व्ही0 9667		
14	अनु0 वि0 ग्वालियर	रोपणियों का नाम – ग्वालियर, गुना, एरावन, भेडफार्म, वन विद्यालय, मौला, भूता, अंगूरी बैराज, ईको सेंटर, छौलियाना एवं मुरैना (कार्य का नाम – वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	16	3600000
15	अनु0 वि0 ग्वालियर	रोपणियों का नाम – ईको सेंटर (कार्य का नाम – मिस्ट चैम्बर)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	750000
16	अनु0 वि0 ग्वालियर	रोपणियों का नाम – ग्वालियर, गुना, एरावन, भेडफार्म, वन विद्यालय, मौला, भूता, अंगूरी बैराज, ईको सेंटर, छौलियाना एवं मुरैना (कार्य का नाम – सोलर पैनल)	एन0 पी0 व्ही0 9667	80	1230000
17	अनु0 वि0 ग्वालियर	रोपणियों का नाम – भूता, अंगूरी एवं बैराज (कार्य का नाम – सिंचाई सुविधा)	एन0 पी0 व्ही0 9667	2	180000
18	अनु0 वि0 ग्वालियर	रोपणियों का नाम – ग्वालियर, गुना, एरावन, भेडफार्म, वन विद्यालय, मौला एवं भूता (कार्य का नाम – पक्के बेड निर्माण)	एन0 पी0 व्ही0 9667	7	10500000
19	अनु0 वि0 ग्वालियर	रोपणियों का नाम – मौला रोपणी (कार्य का नाम – वन रक्षक नाका)	एन0 पी0 व्ही0 9667	1	1150000
					76827897
H- Equpment and Tools					

क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम	कक्ष क्रमांक	स्थल,	वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Ashoknagar	Fire Protection, upkaran purchase			750000
2	Bhind	Fire Protection, upkaran purchase			200000
3	Chatarpur	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
4	Datia	Fire Protection, upkaran purchase			350000
5	Dindori	Fire Protection, upkaran purchase			1200000
6	Guna	Fire Protection, upkaran purchase			750000
7	Gwalior	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
8	Kuno NP	Fire Protection, upkaran purchase			1500000
9	Madhav NP	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
10	Morena	Fire Protection, upkaran purchase			800000
11	North Panna	Fire Protection, upkaran purchase			1200000
12	Panna TR	Fire Protection, upkaran purchase			1500000
13	Shivpuri	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
14	South Panna	Fire Protection, upkaran purchase			1250000
15	Tikamgarh	Fire Protection, upkaran purchase			1000000
					14750000
Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)					
क्र0	वनमंडल	कार्य का नाम			वर्ष 2022-23 मे आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	Bhind	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			344000
2	Chatarpur	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
3	Datia	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			515000
4	East Chindwara	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			4000
5	Guna	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			4000
6	Gwalior	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1128000
7	Kuno NP	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
8	Morena	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1197000
9	North Panna	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			102000
10	Panna TR	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			2000
11	Sheopur	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1368000
12	Tikamgarh	Training & publicity cum awareness Camps (ANUBHUTI)			1028000
					5696000

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 01
Third Party Evaluation
NPV Planations works

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bhopal	Mixed plantation	नजीराबाद	RF 4-I	20.00	2020-21	20000	10.5	4
2	Bhopal	Mixed plantation	नजीराबाद	RF 4-II	20.00	2020-21	20000		
3	Bhopal	Mixed plantation	बैरसिया	136	30.00	2020-21	30000		
4	Bhopal	Mixed plantation	समर्धा	Revenue	35.00	2020-21	35000		
					105		**105000**		
5	Bhopal	Mixed Plantation (RET species)	बैरसिया	108	6.50	2021-22	6500	0.65	1
6	Bhopal	RDF	नजीराबाद	RF-7	30.00	2022-23	15000	60	20
7	Bhopal	RDF	बैरसिया	PF-153	30.00	2022-23	15000		
8	Bhopal	RDF	बैरसिया	PF-154	30.00	2022-23	15000		
9	Bhopal	RDF	बैरसिया	PF-158	30.00	2022-23	15000		
10	Bhopal	RDF	नजीराबाद	RF-19	30.00	2022-23	15000		
11	Bhopal	RDF	नजीराबाद	PF 42	30.00	2022-23	15000		
12	Bhopal	RDF	नजीराबाद	PF-61	30.00	2022-23	15000		
13	Bhopal	RDF	नजीराबाद	RF-85	30.00	2022-23	15000		
14	Bhopal	RDF	नजीराबाद	RF-34	30.00	2022-23	15000		
15	Bhopal	RDF	बैरसिया	PF-155	30.00	2022-23	15000		
16	Bhopal	RDF	समर्धा	PF 160	30.00	2022-23	15000		
17	Bhopal	RDF	समर्धा	PF 163	30.00	2022-23	15000		
18	Bhopal	RDF	समर्धा	RF 165 (1)	30.00	2022-23	15000		
19	Bhopal	RDF	समर्धा	173	30.00	2022-23	15000		
20	Bhopal	RDF	समर्धा	RF 165 (2)	30.00	2022-23	15000		
21	Bhopal	RDF	समर्धा	PF 190 (1)	30.00	2022-23	15000		
22	Bhopal	RDF	समर्धा	PF 190 (2)	30.00	2022-23	15000		
23	Bhopal	RDF	समर्धा	PF 195	30.00	2022-23	15000		
24	Bhopal	RDF	समर्धा	RF 188	30.00	2022-23	15000		
25	Bhopal	RDF	समर्धा	PF 221	30.00	2022-23	15000		
					600		**300000**		
26	Damoh	Mixed plantation	हटा	RF-17	30.00	2020-21	85400	46.1	16
27	Damoh	Mixed plantation		RF-17	31.00	2020-21			
28	Damoh	Mixed plantation	सगौनी	RF 92	30.00	2020-21	30000		
29	Damoh	Mixed plantation	तेजगढ	RF 146	30.00	2020-21	30000		
30	Damoh	Mixed plantation	तेजगढ	PF 41	30.00	2020-21	30000		
31	Damoh	Mixed plantation	तेन्दूखेडा	PF 183	30.00	2020-21	30000		
32	Damoh	Mixed plantation	तेन्दूखेडा	PF 169	30.00	2020-21	30000		
33	Damoh	Mixed plantation	तेन्दूखेडा	PF 98	30.00	2020-21	30000		
34	Damoh	Mixed plantation	तेन्दूखेडा	PF 104	30.00	2020-21	30000		
35	Damoh	Mixed plantation	तारादेही	RF 214	30.00	2020-21	30000		
36	Damoh	Mixed plantation	तारादेही	RF 235	30.00	2020-21	30000		
37	Damoh	Mixed plantation	झलौन	RF 156	30.00	2020-21	30000		
38	Damoh	Mixed plantation	दमोह	PF 255, RF 130	20.00	2020-21	20000		
39	Damoh	Mixed plantation	तेजगढ	RF 29	20.00	2020-21	20000		
40	Damoh	Mixed plantation	तेजगढ	PF 128	20.00	2020-21	20000		
41	Damoh	Mixed plantation	हटा	RF 41	40.00	2020-21	40000		
					461		**485400**		
42	Damoh	Mixed plantation	हटा	RF-22	50.00	2021-22	50000	53.5	17
43	Damoh	Mixed plantation	हटा	RF-41	50.00	2021-22	20000		
44	Damoh	Mixed plantation	दमोह	RF-102	30.00	2021-22	30000		
45	Damoh	Mixed plantation	हटा	RF-23	30.00	2021-22	18000		
46	Damoh	Mixed plantation	तारादेही	PF-193	30.00	2021-22	30000		
47	Damoh	Mixed plantation	तेजगढ	PF-112	30.00	2021-22	12000		
48	Damoh	Mixed plantation	तेजगढ	RF-152	30.00	2021-22	12000		
49	Damoh	Mixed plantation	सिग्रामपुर	PF-02	30.00	2021-22	12000		
50	Damoh	Mixed plantation	सगौनी	RF-403	30.00	2021-22	12000		
51	Damoh	Mixed plantation	सगौनी	RF-421	30.00	2021-22	12000		
52	Damoh	Mixed plantation	सगौनी	RF-412	30.00	2021-22	12000		
53	Damoh	Mixed plantation	तेन्दूखेडा	PF-96	30.00	2021-22	12000		
54	Damoh	Mixed plantation	तेन्दूखेडा	RF-206	30.00	2021-22	12000		
55	Damoh	Mixed plantation	झलौन	RF 169	30.00	2021-22	12000		
56	Damoh	Mixed plantation	झलौन	RF 170	30.00	2021-22	12000		
57	Damoh	Mixed plantation	तारादेही	RF-244	25.00	2021-22	10000		
58	Damoh	Mixed plantation	दमोह	RF120	20.00	2021-22	8000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					535		**286000**		
59	Damoh	RDF	हटा	RF-15	30.00	2022-23	15000	95	24
60	Damoh	RDF	हटा	RF-02	30.00	2022-23	15000		
61	Damoh	RDF	तेजगढ	PF-37	20.00	2022-23	15000		
62	Damoh	RDF	तेन्दूखेडा	RF-,184	40.00	2022-23	10000		
63	Damoh	RDF	तेन्दूखेडा	RF-199	30.00	2022-23	25000		
64	Damoh	RDF	तेन्दूखेडा	RF-203	50.00	2022-23	12500		
65	Damoh	RDF	तारादेही	RF-221	30.00	2022-23	12500		
66	Damoh	RDF	तारादेही	RF-235	30.00	2022-23	15000		
67	Damoh	RDF	झलौन	RF-169	30.00	2022-23	15000		
68	Damoh	RDF	दमोह	RF-109	50.00	2022-23	25000		
69	Damoh	RDF	हटा	RF-22	30.00	2022-23	15000		
70	Damoh	RDF	हटा	RF-41,42	30.00	2022-23	15600		
71	Damoh	RDF	हटा	RF-09	48.00	2022-23	24000		
72	Damoh	RDF	तेजगढ	PF-64	50.00	2022-23	25000		
73	Damoh	RDF	तेजगढ	RF-148	30.00	2022-23	26000		
74	Damoh	RDF	तेन्दूखेडा	RF-198	30.00	2022-23	15000		
75	Damoh	RDF	तेन्दूखेडा	PF-190	50.00	2022-23	15000		
76	Damoh	RDF	तेन्दूखेडा	RF-207	52.00	2022-23	15000		
77	Damoh	RDF	तारादेही	RF-218	30.00	2022-23	25000		
78	Damoh	RDF	तारादेही	RF- 227	25.00	2022-23	15000		
79	Damoh	RDF	तारादेही	PF-195	30.00	2022-23	15000		
80	Damoh	RDF	सिग्रामपुर	RF 337,338	50.00	2022-23	20000		
81	Damoh	RDF	सिग्रामपुर	PF 60	30.00	2022-23	15000		
82	Damoh	RDF	सिग्रामपुर	RF 315	30.00	2022-23	26000		
83	Damoh	RDF	झलौन	RF 158	30.00	2022-23	15000		
84	Damoh	RDF	झलौन	RF 169	30.00	2022-23	15000		
85	Damoh	RDF	दमोह	PF 237	35.00	2022-23	17500		
					950		**474100**		
86	Harda	Greening of barren hills	बोरपानी	33	40.00	2019-20	40000	20.5	6
87	Harda	Greening of barren hills	बोरपानी	63	30.00	2019-20	30000		
88	Harda	Greening of barren hills	मकडाई	104	30.00	2019-20	30000		
89	Harda	Greening of barren hills	रहटगावं	207	50.00	2019-20	50000		
90	Harda	Greening of barren hills	रहटगावं	213	30.00	2019-20	30000		
91	Harda	Bamboo Plantation	टेमागावं	225	25.00	2019-20	15625		
					205		**195625**		
92	Harda	Bamboo Plantation	टेमागावं	232, 271	25.00	2021-22	15625	2.5	1
93	Harda	RDF	हण्डिया	319	12.00	2019-20	3000	1.2	1
94	Harda	Bamboo Plantation	टेमागावं	225	25.00	2021-22	15625	19.7	9
95	Harda	Bamboo Plantation	टेमागावं	259	25.00	2021-22	15625		
96	Harda	Bamboo Plantation	रहटगावं	177	20.00	2021-22	10000		
97	Harda	Bamboo Plantation	बोरपानी	16	25.00	2021-22	25000		
98	Harda	Bamboo Plantation	बोरपानी	50	25.00	2021-22	25000		
99	Harda	RDF	मकडाई	103, 104	24.00	2021-22	9000		
100	Harda	RDF	हण्डिया	320	14.00	2021-22	3000		
101	Harda	RDF	हण्डिया	316, 317	25.00	2021-22	6000		
102	Harda	RDF	हण्डिया	315	14.00	2021-22	3000		
					197		**112250**		
103	Harda	Bamboo Plantation (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की राशि वर्ष 2022–23 में आवंटित की गई है)	रहटगावं	177	20.00	2022-23	10000	20.5	7
104	Harda	Bamboo Plantation (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की राशि वर्ष 2022–23 में आवंटित की गई है)	रहटगावं	199	20.00	2022-23	10000		
105	Harda	Bamboo Plantation (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की राशि वर्ष 2022–23 में आवंटित की गई है)	रहटगावं	200	20.00	2022-23	10000		
106	Harda	Bamboo Plantation (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की राशि वर्ष 2022–23 में आवंटित की गई है)	रहटगावं	187	20.00	2022-23	10000		
107	Harda	Bamboo Plantation (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की राशि वर्ष 2022–23 में आवंटित की गई है)	मगरधा	81	50.00	2022-23	25000		
108	Harda	Bamboo Plantation (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की राशि वर्ष 2022–23 में आवंटित की गई है)	मगरधा	66	50.00	2022-23	25000		
109	Harda	Bamboo Plantation (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की राशि वर्ष 2022–23 में आवंटित की गई है)	मगरधा	146	25.00	2022-23	12500		
					205		**102500**		
110	Hoshangabad	Economic Plantation	सोहागपुर	195	25.00	2019-20	15625	18.5	5
111	Hoshangabad	Greening of barren hills	सिवनी मालवा	490	60.00	2019-20	50000		
112	Hoshangabad	Greening of barren hills	सोहागपुर	278	25.00	2019-20	25000		
113	Hoshangabad	Mixed plantation	बानापुरा	RF 445	25.00	2019-20	50000		
114	Hoshangabad	Urban Plantation	सिवनी मालवा	490	50.00	2019-20	60000		
					185		**200625**		
115	Hoshangabad	Bamboo Plantation	सिवनी मालवा	368	100.00	2020-21	62500	35	6
116	Hoshangabad	Bamboo Plantation	सिवनी मालवा	377	100.00	2020-21	62500		
117	Hoshangabad	Bamboo Plantation	बानापुरा	463	50.00	2020-21	31250		
118	Hoshangabad	Bamboo Plantation	बानापुरा	19	50.00	2020-21	31250		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	Hoshangabad	Bamboo Plantation	सोहागपुर	205	25.00	2020-21	15625		
120	Hoshangabad	Bamboo Plantation	सोहागपुर	194	25.00	2020-21	15625		
					350		**218750**		
121	Hoshangabad	RDBF	बानापुरा	RF 417	92.38	2021-22	31250	37.7825	3
122	Hoshangabad	RDBF	बानापुरा	RF 427, 461	85.45	2021-22	53406		
123	Hoshangabad	Watershed treatment	बानापुरा	RF-418	200.00	2021-22	25000		
					377.825		**109656**		
124	Hoshangabad	RDF	इटारसी	104	10.00	2022-23	5000	4.6	3
125	Hoshangabad	RDF	बनखेडी	299	25.00	2022-23	12500		
126	Hoshangabad	RDF	बानापुरा	462	11.00	2022-23	5500		
					46		**23000**		
127	North Betul	Urban Plantation	बैतूल	1646	13.00	2019-20	10000	10	3
128	North Betul	Urban Plantation	सारनी	490	37.00	2019-20	37000		
129	North Betul	Mixed plantation	भौंरा	P-391	50.00	2019-20	50000		
					100		**97000**		
130	North Betul	Mixed plantation	भौंरा	RF-153	40.00	2021-22	32000	17	4
131	North Betul	Mixed plantation	सारनी	P-482	50.00	2021-22	40000		
132	North Betul	Mixed plantation	सारनी	RF-356	30.00	2021-22	24000		
133	North Betul	RDBF	रानीपुर	RF-495	50.00	2021-22	10000		
					170		**106000**		
134	North Betul	RDF	बैतूल	पी. 461	50.00	2022-23	25000	11	3
135	North Betul	RDF	बैतूल	पी. 455	30.00	2022-23	15000		
136	North Betul	RDF	सारनी	आर.एफ. 346	30.00	2022-23	15000		
					110		**55000**		
137	North Sagar	Mixed plantation	खुदई	RF 94, 95	30.00	2019-20	48000	8	2
138	North Sagar	Mixed plantation	उत्तर सागर	RF 389 B	50.00	2019-20	80000		
					80		**128000**		
139	North Sagar	RDF	शाहगढ	RF 487	33.60	2021-22	15000	92.763	22
140	North Sagar	RDF	बांदरी	PF 223	73.24	2021-22	29296		
141	North Sagar	RDF	मालथौन	RF 97	49.17	2021-22	20000		
142	North Sagar	RDF	बांदरी	RF241	54.24	2021-22	21700		
143	North Sagar	RDF	बांदरी	RF 243	47.38	2021-22	18592		
144	North Sagar	Mixed plantation	बण्डा	PF 308	20.00	2021-22	20000		
145	North Sagar	Mixed plantation	बण्डा	PF 284	20.00	2021-22	20000		
146	North Sagar	Mixed plantation	मालथौन	RF 107	30.00	2021-22	30000		
147	North Sagar	Mixed plantation	मालथौन	RF 117	30.00	2021-22	30000		
148	North Sagar	Mixed plantation	मालथौन	PF 181	30.00	2021-22	30000		
149	North Sagar	Mixed plantation	बण्डा	RF 335	60.00	2021-22	60000		
150	North Sagar	Mixed plantation	शाहगढ	RF 498, 499	50.00	2021-22	50000		
151	North Sagar	Mixed plantation	बांदरी	RF 224A	50.00	2021-22	50000		
152	North Sagar	Mixed plantation		RF 258, PF 277	50.00	2021-22	50000		
153	North Sagar	Mixed plantation	बांदरी	RF255	50.00	2021-22	50000		
154	North Sagar	Mixed plantation	बांदरी	RF 256	40.00	2021-22	40000		
155	North Sagar	Mixed plantation	खुदई	RF 05	40.00	2021-22	40000		
156	North Sagar	Mixed plantation	खुदई	RF 06	40.00	2021-22	40000		
157	North Sagar	Mixed plantation	खुदई	RF 27	40.00	2021-22	40000		
158	North Sagar	Mixed plantation	खुदई	RF 27	40.00	2021-22	40000		
159	North Sagar	Mixed plantation	खुदई	PF 21, RF 26	40.00	2021-22	40000		
160	North Sagar	Mixed plantation	खुदई	PF 84	40.00	2021-22	40000		
					927.63		**774588**		
161	North Sagar	Bamboo Plantation	मालथौन	127	50.00	2022-23	30000	52	16
162	North Sagar	Bamboo Plantation		2	50.00	2022-23	30000		
163	North Sagar	RDF	शाहगढ	आर.एफ. 513	30.00	2022-23	15000		
164	North Sagar	RDF	शाहगढ	आर.एफ. 505	30.00	2022-23	15000		
165	North Sagar	RDF	मालथौन	आर.एफ. 111	30.00	2022-23	45000		
166	North Sagar	RDF	मालथौन	आर.एफ. 103	30.00	2022-23	15000		
167	North Sagar	RDF	बण्डा	पी.एफ. 283	30.00	2022-23	15000		
168	North Sagar	RDF	बण्डा	पी.एफ. 360	30.00	2022-23	15000		
169	North Sagar	RDF	बण्डा	पी.एफ. 290	30.00	2022-23	15000		
170	North Sagar	RDF	बण्डा	आर.एफ. 292	30.00	2022-23	15000		
171	North Sagar	RDF	बण्डा	पी.एफ. 354	30.00	2022-23	15000		
172	North Sagar	RDF	बांदरी	पी.एफ. 168, 169	30.00	2022-23	15000		
173	North Sagar	RDF	बांदरी	RF 246,250	30.00	2022-23	15000		
174	North Sagar	RDF	बांदरी	RF 257, P252	30.00	2022-23	15000		
175	North Sagar	RDF	उत्तर सागर	PF 404	30.00	2022-23	15000		
176	North Sagar	RDF	उत्तर सागर	PF 278	30.00	2022-23	15000		
					520		**300000**		
177	Obedullagunj	Mixed plantation	चिकलोद	563	30.00	2021-22	25000	11	4
178	Obedullagunj	Mixed plantation	गौहरगंज	881	20.00	2021-22	20000		
179	Obedullagunj	Mixed plantation	गौहरगंज	843	20.00	2021-22	20000		
180	Obedullagunj	Mixed plantation	सुल्तानपुर	745	40.00	2021-22	40000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					110		**105000**		
181	Obedullagunj	RDF	सुल्तानपुर	PF-749	30.00	2022-23	15000	12	4
182	Obedullagunj	RDF	सुल्तानपुर	PF-761,762	30.00	2022-23	15000		
183	Obedullagunj	RDF	चिकलोद	PF-819, RF-331,330	30.00	2022-23	15000		
184	Obedullagunj	RDF	चिकलोद	RF-552,553	30.00	2022-23	15000		
					120		**60000**		
185	Raisen	Mixed plantation	पूर्व रायसेन	RF-385	30.00	2019-20	30000	64.2	7
186	Raisen	Greening of barren hills	पूर्व रायसेन	393	224.00	2019-20	85000		
187	Raisen	Greening of barren hills	पूर्व रायसेन	37	158.00	2019-20	43500		
188	Raisen	Greening of barren hills	जैथारी	RF200, PF 690	150.00	2019-20	150000		
189	Raisen	Sal forest	पश्चिम रायसेन	15, 19,	40.00	2019-20	400		
190	Raisen	Urban Plantation	पूर्व सिलवानी	580	15.00	2019-20	15000		
191	Raisen	Urban Plantation	जैथारी	647	25.00	2019-20	25000		
					642		**348900**		
192	Raisen	Mixed plantation	पश्चिम रायसेन	PF 22	25.00	2020-21	25000	2.5	1
193	Raisen	Mixed plantation	बेगमगंज	PF 168	25.00	2019-20	25000	2.5	1
194	Raisen	Mixed plantation	पूर्व रायसेन	RF 381	30.00	2020-21	30000	11	7
195	Raisen	Mixed plantation	पश्चिम सिलवानी	PF 608	10.00	2020-21	10000		
196	Raisen	Mixed plantation	पश्चिम सिलवानी	RF 130	10.00	2020-21	10000		
197	Raisen	Mixed plantation	बेगमगंज	RF 75	15.00	2020-21	15000		
198	Raisen	Mixed plantation	बेगमगंज	PF 140A	15.00	2020-21	15000		
199	Raisen	Mixed plantation	पश्चिम सिलवानी	RF 136	15.00	2020-21	15000		
200	Raisen	Mixed plantation	पश्चिम सिलवानी	RF 137	15.00	2020-21	15000		
					110		**110000**		
201	Raisen	Mixed plantation	देवरी	PF 1000	15.00	2021-22	15000	52.5	20
202	Raisen	Mixed plantation	पूर्व रायसेन	RF 364	20.00	2021-22	20000		
203	Raisen	Mixed plantation	पश्चिम रायसेन	PF 30	20.00	2021-22	20000		
204	Raisen	Mixed plantation	गढी	RF 27	20.00	2021-22	20000		
205	Raisen	Mixed plantation	बेगमगंज	PF 218	25.00	2021-22	25000		
206	Raisen	Mixed plantation	पूर्व सिलवानी	PF 572	20.00	2021-22	20000		
207	Raisen	Mixed plantation	पूर्व रायसेन	PF 53	25.00	2021-22	25000		
208	Raisen	Mixed plantation	पश्चिम रायसेन	RF 537	25.00	2021-22	25000		
209	Raisen	Mixed plantation	गढी	RF 24	25.00	2021-22	25000		
210	Raisen	Mixed plantation	बेगमगंज	RF 97	25.00	2021-22	25000		
211	Raisen	Mixed plantation	पूर्व रायसेन	PF 53A	30.00	2021-22	30000		
212	Raisen	Mixed plantation	पश्चिम रायसेन	PF 24	30.00	2021-22	20000		
213	Raisen	Mixed plantation	पश्चिम रायसेन	PF 333	30.00	2021-22	30000		
214	Raisen	Mixed plantation	गढी	PF 988	30.00	2021-22	30000		
215	Raisen	Mixed plantation	बेगमगंज	PF 176	30.00	2021-22	30000		
216	Raisen	Mixed plantation	जैथारी	PF 647	30.00	2021-22	30000		
217	Raisen	Mixed plantation	जैथारी	RF 214	30.00	2021-22	30000		
218	Raisen	Mixed plantation	जैथारी	RF 215	30.00	2021-22	30000		
219	Raisen	Mixed plantation	जैथारी	PF 665	30.00	2021-22	30000		
220	Raisen	Mixed plantation	देवरी	PF 676	35.00	2021-22	35000		
					525		**515000**		
221	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 190A	30.00	2022-23	15000	42	14
222	Raisen	RDF	बेगमगंज	RF 94	30.00	2022-23	15000		
223	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 172A	30.00	2022-23	15000		
224	Raisen	RDF	बेगमगंज	RF 161	30.00	2022-23	15000		
225	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 160	30.00	2022-23	15000		
226	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 164	30.00	2022-23	15000		
227	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 155	30.00	2022-23	15000		
228	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 138B	30.00	2022-23	15000		
229	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 193	30.00	2022-23	15000		
230	Raisen	RDF	बेगमगंज	RF 93	30.00	2022-23	15000		
231	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 183c	30.00	2022-23	15000		
232	Raisen	RDF	बेगमगंज	RF 159	30.00	2022-23	150000		
233	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 157, 75	30.00	2022-23	15000		
234	Raisen	RDF	बेगमगंज	PF 162	30.00	2022-23	15000		
					420		**345000**		
235	Rajgarh	Mixed plantation	राजगढ	p-55	50.00	2021-22	10000	50	12
236	Rajgarh	Mixed plantation	राजगढ	p-55	50.00	2021-22	10000		
237	Rajgarh	Mixed plantation	राजगढ	P-49	50.00	2021-22	10000		
238	Rajgarh	Mixed plantation	राजगढ	P-50	50.00	2021-22	10000		
239	Rajgarh	Mixed plantation	राजगढ	P-62	50.00	2021-22	10000		
240	Rajgarh	Mixed plantation	ब्यावरा	P-06	50.00	2021-22	16000		
241	Rajgarh	Mixed plantation	ब्यावरा	P-08	50.00	2021-22	16000		
242	Rajgarh	Mixed plantation	राजगढ	P-59	70.00	2021-22	14000		
243	Rajgarh	Mixed plantation	ब्यावरा	P-40	20.00	2021-22	20000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Rajgarh	Mixed plantation	राजगढ	p-66	5.00	2021-22	3125		
245	Rajgarh	Mixed plantation	राजगढ	P-47	25.00	2021-22	5000		
246	Rajgarh	Mixed plantation	राजगढ	P-52	30.00	2021-22	10000		
					500		**134125**		
247	Rajgarh	Greening of barren hills	ब्यावरा	P 04	50.00	2022-23	50000		
248	Rajgarh	RDF	ब्यावरा	पों 11	45.00	2022-23	22500		
249	Rajgarh	RDF	ब्यावरा	पों 16	50.00	2022-23	25000	29.5	6
250	Rajgarh	RDF	ब्यावरा	पों 21	50.00	2022-23	25000		
251	Rajgarh	RDF	ब्यावरा	पों 22	50.00	2022-23	25000		
252	Rajgarh	RDF	ब्यावरा	पों 34	50.00	2022-23	25000		
					295		**172500**		
253	Sehore	Greening of barren hills	Ashta	160	70.00	2019-20	25000	12	2
254	Sehore	Urban Plantation	Budhni	613	50.00	2019-20	36250		
					120		**61250**		
255	Sehore	Greening of barren hills	Sehore	26	40.00	2020-21	40000		
256	Sehore	Mixed plantation	Ashta	164	30.00	2020-21	30000		
257	Sehore	Mixed plantation	Sehore	33	30.00	2020-21	30000		
258	Sehore	Mixed plantation	Ladkui	379	30.00	2020-21	30000		
259	Sehore	Mixed plantation	Ladkui	RF394	30.00	2020-21	30000		
260	Sehore	Mixed plantation	Ladkui	RF 368	30.00	2020-21	30000		
261	Sehore	Mixed plantation	rehti	579	30.00	2020-21	30000		
262	Sehore	Mixed plantation	Sehore	15	30.00	2020-21	30000		
263	Sehore	Mixed plantation	Sehore	24	30.00	2020-21	30000	50.8	16
264	Sehore	Mixed plantation	Sehore	51	30.00	2020-21	30000		
265	Sehore	Mixed plantation	icchawar	308	50.00	2020-21	50000		
266	Sehore	Mixed plantation	Budhni	604	50.00	2020-21	50000		
267	Sehore	Mixed plantation	icchawar	282	20.00	2020-21	20000		
268	Sehore	Mixed plantation	icchawar	307	38.00	2020-21	53200		
269	Sehore	Mixed plantation	rehti	574	25.00	2020-21	25000		
270	Sehore	Mixed plantation	rehti	587	15.00	2020-21	15000		
					508		**523200**		
271	Sehore	ANR	icchawar	**277**	50.00	2021-22	20000		
272	Sehore	ANR	icchawar	221	50.00	2021-22	20000		
273	Sehore	ANR	rehti	585	20.00	2021-22	4000		
274	Sehore	ANR	rehti	582	60.00	2021-22	12000		
275	Sehore	ANR	rehti	575	50.00	2021-22	10000		
276	Sehore	Mixed plantation	Sehore	RF 15	30.00	2021-22	30000		
277	Sehore	Mixed plantation	Sehore	RF 52	30.00	2021-22	30000		
278	Sehore	Mixed plantation	Sehore	RF 32	30.00	2021-22	30000		
279	Sehore	Mixed plantation	icchawar	228	30.00	2021-22	30000		
280	Sehore	Mixed plantation	icchawar	233, 234	30.00	2021-22	30000		
281	Sehore	Mixed plantation	icchawar	269	30.00	2021-22	30000		
282	Sehore	Mixed plantation	Ladkui	376	30.00	2021-22	30000	73	22
283	Sehore	Mixed plantation	Ladkui	356	30.00	2021-22	30000		
284	Sehore	Mixed plantation	Ladkui	401, 394	30.00	2021-22	30000		
285	Sehore	Mixed plantation	Ashta	148	30.00	2021-22	30000		
286	Sehore	Mixed plantation	Ashta	168	30.00	2021-22	30000		
287	Sehore	Mixed plantation	Ashta	119	30.00	2021-22	30000		
288	Sehore	Mixed plantation	Budhni	**609**	40.00	2021-22	40000		
289	Sehore	Mixed plantation	Budhni	669	25.00	2021-22	25000		
290	Sehore	Mixed plantation	Budhni	674	25.00	2021-22	25000		
291	Sehore	Mixed plantation	Sehore	RF 35	25.00	2021-22	25000		
292	Sehore	Mixed plantation	icchawar	P 681	25.00	2021-22	25000		
					730		**566000**		
293	Sehore	Greening of barren hills	Sehore	53	50.00	2022-23	20000		
294	Sehore	RDF	Sehore	50	30.00	2022-23	15000		
295	Sehore	RDF	Sehore	24	25.00	2022-23	12500		
296	Sehore	RDF	Sehore	52	30.00	2022-23	15000		
297	Sehore	RDF	Sehore	44	30.00	2022-23	15000		
298	Sehore	RDF	Sehore	34	30.00	2022-23	15000		
299	Sehore	RDF	Sehore	31	30.00	2022-23	15000		
300	Sehore	RDF	Ashta	141	30.00	2022-23	15000		
301	Sehore	RDF	Ashta	137	30.00	2022-23	15000	53	16
302	Sehore	RDF	Ashta	147	30.00	2022-23	15000		
303	Sehore	RDF	Ashta	131	30.00	2022-23	15000		
304	Sehore	RDF	Ashta	119	25.00	2022-23	12500		
305	Sehore	RDF	Ladkui	377	30.00	2022-23	15000		
306	Sehore	RDF	Ladkui	477	30.00	2022-23	15000		
307	Sehore	RDF	icchawar	292	50.00	2022-23	25000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
308	Sehore	RDF	Ashta	RF 129	50.00	2022-23	25000		
					530		**260000**		
309	South Betul	Mixed plantation	आमला	RF-514	40.00	2019-20	44000	4	1
310	South Betul	Mixed plantation	ताप्ती	आर.एफ. 842	30.00	2021-22	12000	53	22
311	South Betul	Mixed plantation	मुलताई	पी.एफ. 942	40.00	2021-22	8000		
312	South Betul	Mixed plantation	मुलताई	पी.एफ. 916	47.00	2021-22	6000		
313	South Betul	Mixed plantation	मुलताई	PF-950	10.00	2021-22	10000		
314	South Betul	Mixed plantation	आठनेर	RF-677	12.00	2021-22	12000		
315	South Betul	Mixed plantation	मुलताई	RF-571	15.00	2021-22	15000		
316	South Betul	Mixed plantation	आठनेर	RF-593	20.00	2021-22	20000		
317	South Betul	Mixed plantation	सावलमेंढा	RF-701	20.00	2021-22	12000		
318	South Betul	Mixed plantation	ताप्ती	पी.एफ. 1091	20.00	2021-22	8000		
319	South Betul	Mixed plantation	ताप्ती	पी.एफ. 1120	20.00	2021-22	4000		
320	South Betul	Mixed plantation	ताप्ती	पी.एफ. 1112	20.00	2021-22	8000		
321	South Betul	Mixed plantation	ताप्ती	पी.एफ. 1065	20.00	2021-22	8000		
322	South Betul	Mixed plantation	ताप्ती	पी.एफ. 1085	20.00	2021-22	8000		
323	South Betul	Mixed plantation	आमला	पी.एफ. 888	20.00	2021-22	8000		
324	South Betul	Mixed plantation	भैंसदेही	पी.एफ. 1049	20.00	2021-22	8000		
325	South Betul	Mixed plantation	सावलमेंढा	पी.एफ. 985	20.00	2021-22	8000		
326	South Betul	Mixed plantation	भैंसदेही	RF-800	25.00	2021-22	15000		
327	South Betul	Mixed plantation	सावलमेंढा	RF-734	25.00	2021-22	15000		
328	South Betul	Mixed plantation	सावलमेंढा	पी.एफ. 991	25.00	2021-22	10000		
329	South Betul	Mixed plantation	आमला	पी.एफ. 904	23.00	2021-22	4000		
330	South Betul	Mixed plantation	भैंसदेही	पी.एफ. 1044	36.00	2021-22	4800		
331	South Betul	Mixed plantation	भैंसदेही	पी.एफ. 766	42.00	2021-22	4000		
					530		**207800**		
332	South Betul	RDF	ताप्ती	P-1119	30.00	2022-23	15000	33	10
333	South Betul	RDF	ताप्ती	PF 1115	25.00	2022-23	12500		
334	South Betul	RDF	आमला	PF 899	40.00	2022-23	20000		
335	South Betul	RDF	आमला	PF 904	45.00	2022-23	22500		
336	South Betul	RDF	मुलताई	950	50.00	2022-23	25000		
337	South Betul	RDF	भैंसदेही	P-1041	45.00	2022-23	22500		
338	South Betul	RDF	भैंसदेही	PF 1047	25.00	2022-23	12500		
339	South Betul	RDF	सावलमेंढा	986	20.00	2022-23	10000		
340	South Betul	Bamboo Plantation	आमला	516	30.00	2022-23	18000		
341	South Betul	Bamboo Plantation	सावलमेंढा	987	20.00	2022-23	12500		
					330		**170500**		
342	South Sagar	Urban Plantation	राहतगढ	567	7.00	2019-20	11200	3.2	2
343	South Sagar	Mixed plantation	सागर	683	25.00	2019-20	40000		
					32		**51200**		
344	South Sagar	RDF	ढाना	RF 919	20.00	2021-22	8000	130.8	52
345	South Sagar	RDF	ढाना	PF 810	20.00	2021-22	8000		
346	South Sagar	RDF	ढाना	PF 779	20.00	2021-22	8000		
347	South Sagar	RDF	ढाना	RF 790	20.00	2021-22	8000		
348	South Sagar	RDF	ढाना	RF 780	20.00	2021-22	8000		
349	South Sagar	RDF	ढाना	PF 916	20.00	2021-22	8000		
350	South Sagar	RDF	ढाना	PF 802	20.00	2021-22	8000		
351	South Sagar	RDF	ढाना	PF 788	20.00	2021-22	8000		
352	South Sagar	RDF	गढाकोटा	PF860	20.00	2021-22	8000		
353	South Sagar	RDF	गढाकोटा	RF826	20.00	2021-22	8000		
354	South Sagar	RDF	राहतगढ	602	25.00	2021-22	10000		
355	South Sagar	RDF	सागर	669	40.00	2021-22	16000		
356	South Sagar	RDF	सागर	671	40.00	2021-22	16000		
357	South Sagar	RDF	सागर	674	25.00	2021-22	10000		
358	South Sagar	RDF	सागर	678	25.00	2021-22	10000		
359	South Sagar	RDF	सागर	699	30.00	2021-22	12000		
360	South Sagar	RDF	सागर	709	30.00	2021-22	12000		
361	South Sagar	RDF	सागर	729	30.00	2021-22	12000		
362	South Sagar	RDF	सागर	753	20.00	2021-22	8000		
363	South Sagar	RDF	सागर	754	30.00	2021-22	12000		
364	South Sagar	RDF	सागर	671	30.00	2021-22	12000		
365	South Sagar	RDF	सागर	675	40.00	2021-22	16000		
366	South Sagar	RDF	सागर	678	30.00	2021-22	12000		
367	South Sagar	RDF	सागर	696	30.00	2021-22	12000		
368	South Sagar	RDF	सागर	709	25.00	2021-22	10000		
369	South Sagar	RDF	सागर	704	30.00	2021-22	12000		
370	South Sagar	RDF	सागर	712	50.00	2021-22	20000		
371	South Sagar	RDF	सागर	755	30.00	2021-22	12000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
372	South Sagar	RDF	सागर	764	20.00	2021-22	8000		
373	South Sagar	RDF	गढाकोटा	831	20.00	2021-22	8000		
374	South Sagar	RDF	सागर	PF 699	20.00	2021-22	8000		
375	South Sagar	RDF	सागर	PF 699	25.00	2021-22	10000		
376	South Sagar	Mixed plantation	देवरी	RF 1098	10.00	2021-22	10000		
377	South Sagar	Mixed plantation	ढाना	919	20.00	2021-22	20000		
378	South Sagar	Mixed plantation	ढाना	PF 917	20.00	2021-22	20000		
379	South Sagar	Mixed plantation	ढाना	PF 849	20.00	2021-22	20000		
380	South Sagar	Mixed plantation	ढाना	PF 778	20.00	2021-22	20000		
381	South Sagar	Mixed plantation	ढाना	RF 803	20.00	2021-22	20000		
382	South Sagar	Mixed plantation	गढाकोटा	RF 887	20.00	2021-22	20000		
383	South Sagar	Mixed plantation	गढाकोटा	RF 889	20.00	2021-22	20000		
384	South Sagar	Mixed plantation	गढाकोटा	854	25.00	2021-22	40000		
385	South Sagar	Mixed plantation	ढाना	918	25.00	2021-22	40000		
386	South Sagar	Mixed plantation	गढाकोटा	890	25.00	2021-22	25000		
387	South Sagar	Mixed plantation	गढाकोटा	RF 886	25.00	2021-22	25000		
388	South Sagar	Mixed plantation	गढाकोटा	RF 831	25.00	2021-22	25000		
389	South Sagar	Mixed plantation	सागर	PF 712	25.00	2021-22	25000		
390	South Sagar	Mixed plantation	सागर	RF 740	25.00	2021-22	25000		
391	South Sagar	Mixed plantation	सागर	RF 741	25.00	2021-22	25000		
392	South Sagar	Mixed plantation	सागर	RF 748	25.00	2021-22	25000		
393	South Sagar	Mixed plantation	ढाना	918	28.00	2021-22	28000		
394	South Sagar	Mixed plantation	गौरझामर	RF 951	30.00	2021-22	30000		
395	South Sagar	Mixed plantation	गौरझामर	RF 972	30.00	2021-22	24000		
					1308		**825000**		
396	South Sagar	RDF	राहतगढ	641	20.00	2022-23	10000		
397	South Sagar	RDF	राहतगढ	622	35.00	2022-23	17500		
398	South Sagar	RDF	देवरी	1117	45.00	2022-23	22500		
399	South Sagar	RDF	राहतगढ	PF 601	15.00	2022-23	7500		
400	South Sagar	RDF	राहतगढ	PF 630	18.00	2022-23	8000	30.4	10
401	South Sagar	RDF	राहतगढ	PF 604	32.00	2022-23	16000		
402	South Sagar	RDF	राहतगढ	PF 639	35.00	2022-23	17500		
403	South Sagar	RDF	ढाना	PF 809	20.00	2022-23	10000		
404	South Sagar	RDF	गढाकोटा	RF 835	45.00	2022-23	22500		
405	South Sagar	RDF	गढाकोटा	PF 859	39.00	2022-23	19500		
					304		**151000**		
406	Vidisha	Mixed plantation	सिरोंज	P 475	25.00	2020-21	25000		
407	Vidisha	Mixed plantation	सिरोंज	P 508	25.00	2020-21	25000		
408	Vidisha	Mixed plantation	सिरोंज	P 514	25.00	2020-21	25000		
409	Vidisha	Mixed plantation	शमशाबाद	RF 285	35.00	2020-21	35000		
410	Vidisha	Mixed plantation	सिरोंज	P 544	35.00	2020-21	35000		
411	Vidisha	Mixed plantation	सिरोंज	P 524	45.00	2020-21	45000	45.5	11
412	Vidisha	Mixed plantation	सिरोंज	P 488	45.00	2020-21	45000		
413	Vidisha	Mixed plantation	सिरोंज	P 538	45.00	2020-21	45000		
414	Vidisha	Mixed plantation	शमशाबाद	RF 217	50.00	2020-21	50000		
415	Vidisha	Mixed plantation	शमशाबाद	RF 239	50.00	2020-21	50000		
416	Vidisha	Mixed plantation	शमशाबाद	RF 217	75.00	2020-21	75000		
					455		**455000**		
417	Vidisha	Mixed plantation	शमशाबाद	RF 231	50.00	2021-22	50000		
418	Vidisha	Mixed plantation	सिरोंज	P 533	100.00	2021-22	100000		
419	Vidisha	Mixed plantation	सिरोंज	P 525	100.00	2021-22	100000	31.5	6
420	Vidisha	Mixed plantation	बासौदा	RF 154, 155	20.00	2021-22	20000		
421	Vidisha	Mixed plantation	बासौदा	RF 183	20.00	2021-22	20000		
422	Vidisha	Mixed plantation	विदिशा	PF 203	25.00	2021-22	25000		
					315		**315000**		
423	Vidisha	RDF	सिरोंज	513	30.00	2022-23	15000		
424	Vidisha	RDF	सिरोंज	534	60.00	2022-23	30000		
425	Vidisha	RDF	सिरोंज	544	33.00	2022-23	16500		
426	Vidisha	RDF	सिरोंज	478	44.00	2022-23	22000		
427	Vidisha	RDF	सिरोंज	478	50.00	2022-23	25000		
428	Vidisha	RDF	सिरोंज	542	34.91	2022-23	17457		
429	Vidisha	RDF	सिरोंज	545	45.28	2022-23	22640	65.409	14
430	Vidisha	RDF	सिरोंज	524	45.11	2022-23	22555		
431	Vidisha	RDF	सिरोंज	520	51.79	2022-23	25892		
432	Vidisha	RDF	सिरोंज	534	50.00	2022-23	25000		
433	Vidisha	RDF	सिरोंज	519	80.00	2022-23	40000		
434	Vidisha	RDF	सिरोंज	519	75.00	2022-23	37500		
435	Vidisha	RDF	सिरोंज	537	30.00	2022-23	15000		
436	Vidisha	RDF	सिरोंज	517	25.00	2022-23	12500		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					654.09		**327044**		
437	West Betul	Mixed plantation	मोहदा	PF 1513	35.00	2021-22	14000	8.2	4
438	West Betul	Mixed plantation	सावलीगढ	RF 1413	25.00	2021-22	10000		
439	West Betul	Mixed plantation	तावडी	RF 1241	10.00	2021-22	4000		
440	West Betul	Mixed plantation	तावडी	PF 1456	12.00	2021-22	12000		
					82		**40000**		
441	West Betul	RDF	मोहदा	1526	30.00	2022-23	15000	18	6
442	West Betul	RDF	मोहदा	1509	30.00	2022-23	15000		
443	West Betul	RDF	मोहदा	1483	30.00	2022-23	15000		
444	West Betul	RDF	मोहदा	1549	30.00	2022-23	15000		
445	West Betul	RDF	मोहदा	1531	30.00	2022-23	15000		
446	West Betul	RDF	मोहदा	1527	30.00	2022-23	15000		
					180		**90000**		
		TOTAL			**15058**		**10026138**	**1506**	**443**

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 02
Third Party Evaluation
NPV Planations works

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	East Chindwara	Mixed plantation	छिन्दवाड़ा	1325	10	2021-22	10000	6.5	5
2	East Chindwara	Mixed plantation	छिन्दवाड़ा	1291	10	2021-22	10000		
3	East Chindwara	Mixed plantation	छिन्दवाड़ा	1255	15	2021-22	15000		
4	East Chindwara	Mixed plantation	छिन्दवाड़ा	1263	15	2021-22	15000		
5	East Chindwara	Mixed plantation	छिन्दवाड़ा	1323	15	2021-22	15000		
					65		**65000**		
6	East Chindwara	Mixed plantation	छिन्दी	755	20	2019-20	20000	4	2
7	East Chindwara	Mixed plantation	चौरई	1368	20	2019-20	28000		
					40		**48000**		
8	East Chindwara	Mixed plantation	छिन्दी	पी 822	20	2020-21	20000	8	4
9	East Chindwara	Mixed plantation	पूर्व बटकाखापा	पी 954	20	2020-21	20000		
10	East Chindwara	Mixed plantation	पूर्व बटकाखापा	पी 957	20	2020-21	20000		
11	East Chindwara	Mixed plantation	पश्चिम बटकाखापा	पी. 843	20	2020-21	20000		
					80		**80000**		
12	East Chindwara	Mixed plantation	चौरई	1357	20	2021-22	20000	40.5	12
13	East Chindwara	Mixed plantation	चौरई	1364	20	2021-22	20000		
14	East Chindwara	Mixed plantation	चौरई	1371	20	2021-22	20000		
15	East Chindwara	Mixed plantation	अमरवाडा	1224	15	2021-22	15000		
16	East Chindwara	Mixed plantation	पूर्व हर्रई	1117	10	2021-22	10000		
17	East Chindwara	Mixed plantation	पूर्व हर्रई	1108	20	2021-22	20000		
18	East Chindwara	Watershed treatment	छिन्दवाड़ा	1283	50	2021-22	10000		
19	East Chindwara	Watershed treatment	छिन्दवाड़ा	1325	50	2021-22	10000		
20	East Chindwara	Watershed treatment	छिन्दवाड़ा	1347	50	2021-22	10000		
21	East Chindwara	Watershed treatment	छिन्दवाड़ा	1336	50	2021-22	10000		
22	East Chindwara	Watershed treatment	छिन्दवाड़ा	1291	50	2021-22	10000		
23	East Chindwara	Watershed treatment	छिन्दवाड़ा	1331	50	2021-22	10000		
					405		**165000**		
24	East Chindwara	RDF	छिन्दवाड़ा	P1257	39.51	2022-23	19755	80.61726	24
25	East Chindwara	RDF	छिन्दी	P 778	41.11	2022-23	20500		
26	East Chindwara	RDF	छिन्दी	P 789, P 792	58.49	2022-23	29200		
27	East Chindwara	RDF	अमरवाडा	P-1131 P-1132	44.00	2022-23	22000		
28	East Chindwara	RDF	अमरवाडा	P-1150 P-1151	55.59	2022-23	27795		
29	East Chindwara	RDF	पूर्व हर्रई	पी–1107, 1108	42.24	2022-23	21000		
30	East Chindwara	RDF	पूर्व हर्रई	पी–1103, 1104	49.21	2022-23	24500		
31	East Chindwara	RDF	पूर्व बटकाखापा	P 970, 969	30.00	2022-23	15000		
32	East Chindwara	RDF	पूर्व बटकाखापा	P-964, 965, 966	30.00	2022-23	15000		
33	East Chindwara	RDF	पूर्व बटकाखापा	P-957,958,960	30.00	2022-23	15000		
34	East Chindwara	RDF	पूर्व बटकाखापा	P 971 to P 977	30.00	2022-23	15000		
35	East Chindwara	RDF	पूर्व बटकाखापा	P 985	45.18	2022-23	22500		
36	East Chindwara	RDF	पश्चिम बटकाखापा	P-831	43.66	2022-23	21830		
37	East Chindwara	RDF	पश्चिम बटकाखापा	P-833	57.19	2022-23	28595		
38	East Chindwara	RDF	पश्चिम बटकाखापा	P-891	30.00	2022-23	15000		
39	East Chindwara	Greening of barren hills	चौरई	चौरई P,Q-	30.00	2022-23	30000		
40	East Chindwara	Bamboo Plantation	पश्चिम बटकाखापा	P.848	10.00	2022-23	6250		
41	East Chindwara	Bamboo Plantation	पश्चिम बटकाखापा	P.832	20.00	2022-23	12500		
42	East Chindwara	Bamboo Plantation	पश्चिम बटकाखापा	P.830	25.00	2022-23	15625		
43	East Chindwara	Bamboo Plantation	पश्चिम बटकाखापा	P.827	20.00	2022-23	12500		
44	East Chindwara	Bamboo Plantation	पश्चिम बटकाखापा	P.844	10.00	2022-23	6250		
45	East Chindwara	Bamboo Plantation	पूर्व हर्रई	P.1065, 1066	20.00	2022-23	12500		
46	East Chindwara	Bamboo Plantation	पूर्व हर्रई	P.1113	20.00	2022-23	12500		
47	East Chindwara	Bamboo Plantation	चौरई	R.1375	25.00	2022-23	15625		
					806.1726		**436425**		
48	Narsingpur	Mixed plantation	नरसिंहपुर	77	30	2019-20	42000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Narsingpur	Mixed plantation	नरसिंहपुर	139	20	2019-20	20000	7	3
50	Narsingpur	Mixed plantation	नरसिंहपुर	90	20	2019-20	20000		
					70		**82000**		
51	Narsingpur	Mixed plantation	गोटेगावं	P 406	15	2020-21	15000	8	4
52	Narsingpur	Mixed plantation	गोटेगावं	P 13	15	2020-21	15000		
53	Narsingpur	Mixed plantation	गोटेगावं	P 4	20	2020-21	20000		
54	Narsingpur	Mixed plantation	बरमान	R 374	30	2020-21	30000		
					80		**80000**		
55	Narsingpur	Greening of barren hills	गोटेगावं	पी–27	150	2021-22	10000	34	9
56	Narsingpur	Mixed plantation	गोटेगावं	R-65	30	2021-22	30000		
57	Narsingpur	Mixed plantation	नरसिंहपुर	RF-75	20	2021-22	28000		
58	Narsingpur	Mixed plantation	नरसिंहपुर	PF-159	20	2021-22	20000		
59	Narsingpur	Mixed plantation	नरसिंहपुर	RF-141	20	2021-22	20000		
60	Narsingpur	Mixed plantation	नरसिंहपुर	PF-158	20	2021-22	20000		
61	Narsingpur	Mixed plantation	नरसिंहपुर	RF-100	20	2021-22	28000		
62	Narsingpur	Mixed plantation	नरसिंहपुर	PF-93	20	2021-22	28000		
63	Narsingpur	Mixed plantation	गोटेगावं	P-61	40	2021-22	40000		
					340		**224000**		
64	Narsingpur	Greening of barren hills	नरसिंहपुर	P-137	85.00	2022-23	51000	12.308	2
65	Narsingpur	RDF	बरमान	353	38.08	2022-23	19040		
					123.08		**70040**		
66	North Balaghat	Mixed plantation	बिरसा दमोह	1715	20	2020-21	20000	163.057	19
67	North Balaghat	Mixed plantation	बिरसा दमोह	1715	30	2020-21	30000		
68	North Balaghat	Mixed plantation	बिरसा दमोह	1756	60	2020-21	60000		
69	North Balaghat	RDF	उत्तर लामता	1279	55.24	2020-21	5850		
70	North Balaghat	RDF	दक्षिण उकवा	P 1926	123.80	2020-21	16920		
71	North Balaghat	RDF	दक्षिण उकवा	1937	64.58	2020-21	7275		
72	North Balaghat	RDF	दक्षिण उकवा	1957	53.92	2020-21	3700		
73	North Balaghat	RDF	पूर्व बैहर	1603, 1604P	98.20	2020-21	15000		
74	North Balaghat	RDF	पूर्व बैहर	1637	88.85	2020-21	12000		
75	North Balaghat	RDF	पश्चिम बैहर	1460	146.59	2020-21	18325		
76	North Balaghat	RDF	पश्चिम बैहर	1548	77.85	2020-21	10800		
77	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1764	82.76	2020-21	11619		
78	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	P1770	136.43	2020-21	17906		
79	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1765	64.78	2020-21	7975		
80	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	P 1736	28.95	2020-21	1000		
81	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1704	120.93	2020-21	15969		
82	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1778, 1784P	188.50	2020-21	24413		
83	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	P1669	61.42	2020-21	6700		
84	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1752	127.77	2020-21	17469		
					1630.57		**302921**		
85	North Balaghat	Mixed plantation	दक्षिण उकवा	1911	30	2019-20	30000	6	2
86	North Balaghat	Mixed plantation	बिरसा दमोह	1721	30	2019-20	30000		
					60		**60000**		
87	North Balaghat	Mixed plantation	पूर्व बैहर	1582	20	2021-22	20000	94.335	7
88	North Balaghat	RDBF	उत्तर लामता	1249	78.00	2021-22	1500		
89	North Balaghat	RDBF	उत्तर लामता	1250	183.56	2021-22	4000		
90	North Balaghat	RDBF	उत्तर लामता	1251	204.29	2021-22	4000		
91	North Balaghat	RDBF	उत्तर लामता	1277	192.75	2021-22	2500		
92	North Balaghat	RDBF	दक्षिण लामता	1313	196.97	2021-22	700		
93	North Balaghat	RDBF	दक्षिण लामता	1321 A	67.78	2021-22	400		
					943.35		**33100**		
94	North Balaghat	RDBF	दक्षिण लामता	1392	135.10	2020-21	2500		
95	North Balaghat	RDBF	दक्षिण लामता	1336 A	15.00	2020-21	1500		
96	North Balaghat	RDBF	दक्षिण लामता	1334 B	60.00	2020-21	2500		
97	North Balaghat	RDBF	दक्षिण लामता	1338	63.30	2020-21	1000		
98	North Balaghat	RDBF	उत्तर उकवा	1858	111.65	2020-21	2500		
99	North Balaghat	RDBF	उत्तर उकवा	1808	258.71	2020-21	2500		
100	North Balaghat	RDBF	उत्तर उकवा	1827	246.15	2020-21	5000		
101	North Balaghat	RDBF	दक्षिण उकवा	1930	28.41	2020-21	5000		
102	North Balaghat	RDBF	दक्षिण उकवा	1972	63.10	2020-21	1500		
103	North Balaghat	RDBF	दक्षिण उकवा	1967A	165.24	2020-21	1500		
104	North Balaghat	RDBF	दक्षिण उकवा	1984	228.02	2020-21	1500		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	North Balaghat	RDBF	दक्षिण उकवा	P1884	234.16	2020-21	1800	513	26
106	North Balaghat	RDBF	पूर्व बैहर	1567	256.42	2020-21	5000		
107	North Balaghat	RDBF	पूर्व बैहर	1572	306.20	2020-21	5000		
108	North Balaghat	RDBF	पश्चिम बैहर	1405	201.53	2020-21	1000		
109	North Balaghat	RDBF	पश्चिम बैहर	1406	313.31	2020-21	1000		
110	North Balaghat	RDBF	पश्चिम बैहर	1412	317.99	2020-21	1000		
111	North Balaghat	RDBF	पश्चिम बैहर	1476	346.98	2020-21	1000		
112	North Balaghat	RDBF	पश्चिम बैहर	1493	309.98	2020-21	1000		
113	North Balaghat	RDBF	पश्चिम बैहर	1495	120.00	2020-21	1000		
114	North Balaghat	RDBF	पश्चिम बैहर	1546	42.94	2020-21	600		
115	North Balaghat	RDBF	पश्चिम बैहर	1490	304.87	2020-21	1000		
116	North Balaghat	RDBF	पश्चिम बैहर	1504	281.29	2020-21	1000		
117	North Balaghat	RDBF	बिरसा दमोह	P1730	306.54	2020-21	3000		
118	North Balaghat	RDBF	बिरसा दमोह	1761	305.41	2020-21	3000		
119	North Balaghat	RDBF	बिरसा दमोह	P1738	109.96	2020-21	2000		
					5132.26		**55400**		
120	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1752	40.00	2022-23	20000	40.5	12
121	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1705	35.00	2022-23	17500		
122	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1763	40.00	2022-23	20000		
123	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1704	40.00	2022-23	20000		
124	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1696	45.00	2022-23	22500		
125	North Balaghat	RDF	बिरसा दमोह	1667	30.00	2022-23	15000		
126	North Balaghat	RDF	पश्चिम बैहर	1446	20.00	2022-23	10000		
127	North Balaghat	RDF	पूर्व बैहर	1653	30.00	2022-23	15000		
128	North Balaghat	RDF	पूर्व बैहर	1646	30.00	2022-23	15000		
129	North Balaghat	RDF	उत्तर लामता	1279	35.00	2022-23	11000		
130	North Balaghat	RDF	उत्तर लामता	1271	20.00	2022-23	10000		
131	North Balaghat	RDF	उत्तर लामता	1283	40.00	2022-23	26500		
					405		**202500**		
132	North Seoni	Mixed plantation	छपारा	आर एफ 267	20	2019-20	20000	2	1
133	North Seoni	Mixed plantation	लखनादौन	RF-139	25	2020-21	25000	2.5	1
134	North Seoni	Mixed plantation	कहानी	RF-946	20	2021-22	20000	26	11
135	North Seoni	Mixed plantation	छपारा	1197	20	2021-22	20000		
136	North Seoni	Mixed plantation	छपारा	1087	20	2021-22	20000		
137	North Seoni	Mixed plantation	लखनादौन	RF 1326	25	2021-22	25000		
138	North Seoni	Mixed plantation	शिकारा	RF 544	25	2021-22	25000		
139	North Seoni	Mixed plantation	छपारा	PF-1133	25	2021-22	25000		
140	North Seoni	Mixed plantation	कहानी	RF-1040	25	2021-22	25000		
141	North Seoni	Mixed plantation	कहानी	RF-1041	25	2021-22	25000		
142	North Seoni	Mixed plantation	कहानी	RF-1042	25	2021-22	25000		
143	North Seoni	Mixed plantation	लखनादौन	1241	25	2021-22	25000		
144	North Seoni	Mixed plantation	लखनादौन	P 1242	25	2021-22	25000		
					260		**260000**		
145	North Seoni	Greening of barren hills	शिकारा	RF-812	10	2022-23	20000	76	27
146	North Seoni	RDF	छपारा	P-1208	40.00	2022-23	40000		
147	North Seoni	RDF	छपारा	P-1207	35.00	2022-23	35000		
148	North Seoni	RDF	छपारा	P-1123	25.00	2022-23	25000		
149	North Seoni	RDF	छपारा	P-1122	20.00	2022-23	30000		
150	North Seoni	RDF	छपारा	1115	15.00	2022-23	15000		
151	North Seoni	RDF	छपारा	P-1093	20.00	2022-23	20000		
152	North Seoni	RDF	छपारा	P-1112	30.00	2022-23	20000		
153	North Seoni	RDF	छपारा	1139	25.00	2022-23	25000		
154	North Seoni	RDF	कहानी	948, 949	30.00	2022-23	30000		
155	North Seoni	RDF	कहानी	P-1010	25.00	2022-23	25000		
156	North Seoni	RDF	कहानी	P-980	30.00	2022-23	30000		
157	North Seoni	RDF	कहानी	P-959	20.00	2022-23	20000		
158	North Seoni	RDF	कहानी	P-953	25.00	2022-23	25000		
159	North Seoni	RDF	कहानी	P-994	25.00	2022-23	25000		
160	North Seoni	RDF	कहानी	P-973	40.00	2022-23	40000		
161	North Seoni	RDF	कहानी	1017	20.00	2022-23	20000		
162	North Seoni	RDF	कहानी	P-953	25.00	2022-23	25000		
163	North Seoni	RDF	शिकारा	RF- 780	40.00	2022-23	40000		
164	North Seoni	RDF	शिकारा	RF- 763	40.00	2022-23	40000		
165	North Seoni	RDF	शिकारा	RF- 769	40.00	2022-23	40000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	North Seoni	RDF	शिकारा	PF- 748	40.00	2022-23	40000		
167	North Seoni	RDF	लखनादौन	P 1256	30.00	2022-23	30000		
168	North Seoni	RDF	लखनादौन	P 1249	30.00	2022-23	30000		
169	North Seoni	RDF	लखनादौन	RF 1326	30.00	2022-23	30000		
170	North Seoni	RDF	लखनादौन	RF 1259	20.00	2022-23	20000		
171	North Seoni	RDF	शिकारा	PF- 818	30.00	2022-23	30000		
					760		**770000**		
172	South Balaghat	RDF	बालाघाट	P 673 A	71.00	2020-21	7000		
173	South Balaghat	RDF	हट्टा	P 702 (P)	35.47	2020-21	7500		
174	South Balaghat	RDF	हट्टा	P 702 (P)	23.20	2020-21	2500		
175	South Balaghat	RDF	हट्टा	181 D to G	51.14	2020-21	4500		
176	South Balaghat	RDF	हट्टा	205	34.77	2020-21	3500		
177	South Balaghat	RDF	किरनापुर	P 709	24.40	2020-21	5000		
178	South Balaghat	RDF	किरनापुर	P 708	43.93	2020-21	21965		
179	South Balaghat	RDF	किरनापुर	P 706	72.59	2020-21	10000		
180	South Balaghat	RDF	किरनापुर	P 707	56.71	2020-21	28355		
181	South Balaghat	RDF	किरनापुर	P 722	40.31	2020-21	5400		
182	South Balaghat	RDF	किरनापुर	P 711	54.21	2020-21	7500		
183	South Balaghat	RDF	किरनापुर	P 235	43.71	2020-21	6500		
184	South Balaghat	RDF	पश्चिम लांजी	249	48.69	2020-21	5000		
185	South Balaghat	RDF	पश्चिम लांजी	251 B	31.88	2020-21	3000		
186	South Balaghat	RDF	पश्चिम लांजी	268	58.48	2020-21	6000		
187	South Balaghat	RDF	पश्चिम लांजी	283	36.11	2020-21	15000		
188	South Balaghat	RDF	लालबर्रा	442	36.32	2020-21	3900	151.764	32
189	South Balaghat	RDF	वारासिवनी	505	38.57	2020-21	3000		
190	South Balaghat	RDF	वारासिवनी	P 835, P 836	22.58	2020-21	2000		
191	South Balaghat	RDF	वारासिवनी	511	60.28	2020-21	5500		
192	South Balaghat	RDF	वारासिवनी	463	41.57	2020-21	4000		
193	South Balaghat	RDF	वारासिवनी	P 838, P 850	29.70	2020-21	1000		
194	South Balaghat	RDF	कटंगी	562	47.45	2020-21	23725		
195	South Balaghat	RDF	कटंगी	563 A	47.27	2020-21	23635		
196	South Balaghat	RDF	कटंगी	P 844, P 845	50.67	2020-21	6250		
197	South Balaghat	RDF	कटंगी	P 771	76.07	2020-21	38035		
198	South Balaghat	RDF	कटंगी	P 763	107.77	2020-21	13125		
199	South Balaghat	RDF	खैरलांजी	P 813	36.59	2020-21	3500		
200	South Balaghat	RDF	खैरलांजी	547	55.35	2020-21	5500		
201	South Balaghat	RDF	खैरलांजी	P 758, P 848	42.02	2020-21	3000		
202	South Balaghat	RDF	पूर्व लांजी	378	45.17	2020-21	4500		
203	South Balaghat	RDF	पूर्व लांजी	359	53.66	2020-21	5500		
					1517.64		**284890**		
204	South Balaghat	Mixed plantation	खैरलांजी	816	20	2019-20	20000	2	1
205	South Balaghat	RDF	पश्चिम लांजी	284	20.00	2022-23	12500		
206	South Balaghat	RDF	पश्चिम लांजी	285	35.00	2022-23	21875		
207	South Balaghat	RDF	पश्चिम लांजी	281A	40.00	2022-23	25000		
208	South Balaghat	RDF	किरनापुर	P 711	30.00	2022-23	20000		
209	South Balaghat	RDF	किरनापुर	722	40.00	2022-23	20000		
210	South Balaghat	RDF	किरनापुर	731 A, B	30.00	2022-23	15000	31	11
211	South Balaghat	RDF	हट्टा	689	25.00	2022-23	15625		
212	South Balaghat	RDF	हट्टा	691	20.00	2022-23	12500		
213	South Balaghat	RDF	वारासिवनी	520	20.00	2022-23	10000		
214	South Balaghat	RDF	वारासिवनी	523	30.00	2022-23	15000		
215	South Balaghat	RDF	वारासिवनी	530	20.00	2022-23	10000		
					310		**177500**		
216	South Chindwara	ANR	अम्बाडा	1879	25	2020-21	5000		
217	South Chindwara	ANR	अम्बाडा	1855	25	2020-21	5000		
218	South Chindwara	ANR	अम्बाडा	1907	25	2020-21	5000		
219	South Chindwara	ANR	अम्बाडा	1865	25	2020-21	5000		
220	South Chindwara	ANR	अम्बाडा	1866	25	2020-21	5000	25	10
221	South Chindwara	ANR	सिल्लेवानी	1692	25	2020-21	5000		
222	South Chindwara	ANR	मोहगांव	1963	25	2020-21	5000		
223	South Chindwara	ANR	सिल्लेवानी	1693	25	2020-21	5000		
224	South Chindwara	ANR	भाजीपानी	1928	25	2020-21	5000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	South Chindwara	ANR	बिरोलीपार	1909	25	2020-21	5000		
					250		**50000**		
226	South Chindwara	ANR	लावाघोघरी	1750	50	2019-20	10000	10	3
227	South Chindwara	ANR	लावाघोघरी	1729	25	2019-20	5000		
228	South Chindwara	ANR	लावाघोघरी	1753	25	2019-20	5000		
					100		**20000**		
229	South Chindwara	ANR	सिल्लेवानी	1661	25	2020-21	5000	18	8
230	South Chindwara	ANR	सिल्लेवानी	1665	25	2020-21	5000		
231	South Chindwara	ANR	सिल्लेवानी	1702	25	2020-21	5000		
232	South Chindwara	ANR	बिछुआ	1512	25	2020-21	5000		
233	South Chindwara	ANR	बिछुआ	1541	25	2020-21	5000		
234	South Chindwara	ANR	बिछुआ	1550	25	2020-21	5000		
235	South Chindwara	ANR	बिछुआ	1549	25	2020-21	5000		
236	South Chindwara	Greening of barren hills	बिछुआ	P 1505	5.00	2020-21	1000		
					180		**36000**		
237	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	P 1530	5.58	2021-22	1000	1.258	2
238	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1529	7.00	2021-22	1400		
					12.58		**2400**		
239	South Chindwara	Mixed plantation	पांढुरना	2037	20.00	2019-20	20000	4.511	2
240	South Chindwara	Mixed plantation	कन्हान	1569	25.11	2019-20	25180		
					45.11		**45180**		
241	South Chindwara	Mixed plantation	कन्हान	1580	25.00	2021-22	5000	190.798	29
242	South Chindwara	Mixed plantation	कन्हान	1584	30.00	2021-22	6000		
243	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1527	39.49	2021-22	7800		
244	South Chindwara	Mixed plantation	सिल्लेवानी	1698	39.58	2021-22	7900		
245	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1519	61.77	2021-22	12300		
246	South Chindwara	Mixed plantation	पूर्व कारली	1893	65.39	2021-22	13078		
247	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1527	65.78	2021-22	13000		
248	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1527	71.32	2021-22	14200		
249	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1548	74.06	2021-22	14800		
250	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1549	75.05	2021-22	15000		
251	South Chindwara	Mixed plantation	सिल्लेवानी	1690	79.37	2021-22	15800		
252	South Chindwara	Mixed plantation	लावाघोघरी	1757	81.00	2021-22	16200		
253	South Chindwara	Mixed plantation	गौरीढाना	1841	82.25	2021-22	16450		
254	South Chindwara	Mixed plantation	गोविन्दपुर	1852	86.26	2021-22	17252		
255	South Chindwara	Mixed plantation	डुकरझेला	1869	93.69	2021-22	18738		
256	South Chindwara	Mixed plantation	सिल्लेवानी	1705	96.21	2021-22	19200		
257	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1543	98.27	2021-22	19600		
258	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1525	101.58	2021-22	20300		
259	South Chindwara	Mixed plantation	बिछुआ	1537	107.91	2021-22	21400		
260	South Chindwara	Mixed plantation	लावाघोघरी	1735	109.00	2021-22	21800		
261	South Chindwara	Watershed treatment	सिल्लेवानी	1713	50.00	2021-22	10000		
262	South Chindwara	Watershed treatment	सिल्लेवानी	1717	25.00	2021-22	5000		
263	South Chindwara	Watershed treatment	छाबडी	1860	50.00	2021-22	10000		
264	South Chindwara	Watershed treatment	बोरपानी	1862	50.00	2021-22	10000		
265	South Chindwara	Watershed treatment	बोरपानी	1863	50.00	2021-22	10000		
266	South Chindwara	Watershed treatment	डुकरझेला	1867	50.00	2021-22	10000		
267	South Chindwara	Watershed treatment	डुकरझेला	1868	50.00	2021-22	10000		
268	South Chindwara	Watershed treatment	बिछुआ	1541	50.00	2021-22	10000		
269	South Chindwara	Watershed treatment	बिछुआ	1504	50.00	2021-22	20000		
					1907.98		**390818**		
270	South Chindwara	RDF	बालापुर	1912	50.00	2022-23	25000	40.5	11
271	South Chindwara	RDF	कन्हान	P1560	40.00	2022-23	20000		
272	South Chindwara	RDF	कन्हान	P1565	35.00	2022-23	17500		
273	South Chindwara	RDF	मालापुर	RF1838	30.00	2022-23	15000		
274	South Chindwara	RDF	पांढुरना	P2014	40.00	2022-23	20000		
275	South Chindwara	RDF	पांढुरना	P2017	30.00	2022-23	15000		
276	South Chindwara	RDF	पांढुरना	2043	45.00	2022-23	22500		
277	South Chindwara	RDF	पांढुरना	2045	20.00	2022-23	10000		
278	South Chindwara	RDF	पांढुरना	P2055	45.00	2022-23	22500		
279	South Chindwara	RDF	पांढुरना	P2057	40.00	2022-23	20000		
280	South Chindwara	RDF	पांढुरना	P2065	30.00	2022-23	15000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					405		**202500**		
281	South Seoni	Mixed plantation	केवलारी	555	30.00	2021-22	12000	34.654	11
282	South Seoni	Mixed plantation	कुरई	PF/312	22.00	2021-22	8800		
283	South Seoni	Mixed plantation	कुरई	PF/269	23.85	2021-22	6000		
284	South Seoni	Mixed plantation	बरघाट	PF/156	26.00	2021-22	26000		
285	South Seoni	Mixed plantation	खवासा	RF/338	26.54	2021-22	4800		
286	South Seoni	Mixed plantation	खवासा	PF/356	45.43	2021-22	8800		
287	South Seoni	Mixed plantation	खवासा	PF/356	46.53	2021-22	10000		
288	South Seoni	Mixed plantation	बरघाट	RF/152	40.00	2021-22	40000		
289	South Seoni	Mixed plantation	केवलारी	543	20	2021-22	8000		
290	South Seoni	Mixed plantation	कुरई	आर 272	29.54	2021-22	8800		
291	South Seoni	Mixed plantation	कुरई	RF/272	36.65	2021-22	8800		
					346.54		**142000**		
292	West Chhindwara	Greening of barren hills	देलाखारी	120	125.00	2019-20	200000	35	4
293	West Chhindwara	Greening of barren hills	जामई	501	75.00	2019-20	62000		
294	West Chhindwara	Greening of barren hills	दमुआ	411	75.00	2019-20	62000		
295	West Chhindwara	Greening of barren hills	दमुआ	412	75.00	2019-20	62000		
					350		**386000**		
296	West Chhindwara	ANR	सांगाखेडा	353	20	2020-21	4000	114	38
297	West Chhindwara	ANR	झिरपा	12	20	2020-21	4000		
298	West Chhindwara	ANR	तामिया	186	20	2020-21	4000		
299	West Chhindwara	ANR	सांवरी	592	60	2020-21	12000		
300	West Chhindwara	ANR	परासिया	742	20	2020-21	4000		
301	West Chhindwara	ANR	दमुआ	360	40	2020-21	8000		
302	West Chhindwara	Greening of barren hills	जामई	507, 508	50	2020-21	31250		
303	West Chhindwara	Greening of barren hills	तामिया	236 A	5	2020-21	3125		
304	West Chhindwara	Greening of barren hills	तामिया	213	5	2020-21	3125		
305	West Chhindwara	Greening of barren hills	तामिया	217	3	2020-21	1875		
306	West Chhindwara	Greening of barren hills	परासिया	721 B	25	2020-21	10000		
307	West Chhindwara	Greening of barren hills	परासिया	681	25	2020-21	15625		
308	West Chhindwara	Greening of barren hills	झिरपा	P-33	5	2020-21	3125		
309	West Chhindwara	Greening of barren hills	सांवरी	660	75	2020-21	46875		
310	West Chhindwara	Greening of barren hills	दमुआ	437	25	2020-21	15625		
311	West Chhindwara	Greening of barren hills	दमुआ	449	5	2020-21	3125		
312	West Chhindwara	Greening of barren hills	परासिया	731 A	25	2020-21	15625		
313	West Chhindwara	Greening of barren hills	सांवरी	673	25	2020-21	15625		
314	West Chhindwara	Bamboo overlapping	सांवरी	पी 573	9.88	2020-21	988		
315	West Chhindwara	Bamboo overlapping	सांवरी	पी 576	49.63	2020-21	4963		
316	West Chhindwara	Bamboo overlapping	सांवरी	पी 639	17.17	2020-21	1717		
317	West Chhindwara	Bamboo overlapping	सांवरी	पी 659	29.60	2020-21	2960		
318	West Chhindwara	Bamboo overlapping	सांवरी	पी 662	23.53	2020-21	2353		
319	West Chhindwara	Bamboo overlapping	सांवरी	पी 667	113.53	2020-21	11353		
320	West Chhindwara	Bamboo overlapping	परासिया	पी 686	42.93	2020-21	258		
321	West Chhindwara	Bamboo overlapping	परासिया	पी 709	50.26	2020-21	2513		
322	West Chhindwara	Bamboo overlapping	परासिया	पी 721	84.92	2020-21	4246		
323	West Chhindwara	Bamboo overlapping	परासिया	पी 727	29.34	2020-21	1467		
324	West Chhindwara	Bamboo overlapping	परासिया	पी 686 बी	5.16	2020-21	2147		
325	West Chhindwara	Bamboo overlapping	परासिया	पी 725 बी	2.48	2020-21	124		
326	West Chhindwara	Bamboo overlapping	परासिया	पी 731 बी	0.51	2020-21	26		
327	West Chhindwara	Bamboo overlapping	जामई	पी 453	11.09	2020-21	555		
328	West Chhindwara	Bamboo overlapping	जामई	पी 473	26.49	2020-21	1325		
329	West Chhindwara	Bamboo overlapping	दमुआ	पी 358	37.57	2020-21	1879		
330	West Chhindwara	Bamboo overlapping	दमुआ	पी 396	63.89	2020-21	3195		
331	West Chhindwara	Bamboo overlapping	दमुआ	पी 400	27.28	2020-21	1364		
332	West Chhindwara	Bamboo overlapping	दमुआ	पी 412	54.66	2020-21	2733		
333	West Chhindwara	Bamboo overlapping	दमुआ	पी 450बी	3.24	2020-21	162		
					1136.16		**247328**		
334	West Chhindwara	Watershed treatment	दमुआ	PF 433	50.00	2021-22	20000		
335	West Chhindwara	Watershed treatment	दमुआ	PF 414	25.00	2021-22	5000		
336	West Chhindwara	Watershed treatment	दमुआ	PF 409	50.00	2021-22	20000		
337	West Chhindwara	Watershed treatment	दमुआ	PF 439	50.00	2021-22	20000		
338	West Chhindwara	Watershed treatment	दमुआ	PF 408	50.00	2021-22	20000		
339	West Chhindwara	Watershed treatment	सांवरी	RF 599	50.00	2021-22	10000		
340	West Chhindwara	Watershed treatment	सांवरी	RF 657	50.00	2021-22	10000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
341	West Chhindwara	Watershed treatment	सांवरी	RF 596	50.00	2021-22	5000	107.5	22
342	West Chhindwara	Watershed treatment	सांवरी	RF 572	50.00	2021-22	10000		
343	West Chhindwara	Watershed treatment	सांवरी	RF 659	50.00	2021-22	50000		
344	West Chhindwara	Watershed treatment	सांवरी	RF 662	50.00	2021-22	50000		
345	West Chhindwara	Watershed treatment	सांवरी	RF 670	50.00	2021-22	50000		
346	West Chhindwara	Watershed treatment	सांवरी	RF 637	50.00	2021-22	31250		
347	West Chhindwara	Watershed treatment	सांवरी	RF 636	50.00	2021-22	31250		
348	West Chhindwara	Watershed treatment	जामई	RF 485	50.00	2021-22	20000		
349	West Chhindwara	Watershed treatment	जामई	RF 496	50.00	2021-22	20000		
350	West Chhindwara	Watershed treatment	जामई	RF 495	50.00	2021-22	20000		
351	West Chhindwara	Watershed treatment	जामई	RF 503	50.00	2021-22	10000		
352	West Chhindwara	Watershed treatment	सांगाखेडा	PF 343	50.00	2021-22	20000		
353	West Chhindwara	Watershed treatment	सांगाखेडा	PF 331	50.00	2021-22	20000		
354	West Chhindwara	Watershed treatment	सांगाखेडा	PF 342	50.00	2021-22	20000		
355	West Chhindwara	Watershed treatment	सांगाखेडा	PF 332	50.00	2021-22	20000		
					1075		**482500**		
356	West Chhindwara	Bamboo Plantation	तामिया	P 214	20.00	2022-23	12500	99.5	37
357	West Chhindwara	Bamboo Plantation	सांगाखेडा	P 331	30.00	2022-23	18750		
358	West Chhindwara	Bamboo Plantation	सांगाखेडा	P 350	20.00	2022-23	12500		
359	West Chhindwara	Bamboo Plantation	सांगाखेडा	P 345	30.00	2022-23	18750		
360	West Chhindwara	Bamboo Plantation	दमुआ	P 372	25.00	2022-23	15625		
361	West Chhindwara	Bamboo Plantation	दमुआ	P 364	25.00	2022-23	15625		
362	West Chhindwara	Greening of barren hills	सांवरी	571 B	25.00	2022-23	25000		
363	West Chhindwara	RDF	सांवरी	633C	25.00	2022-23	12500		
364	West Chhindwara	RDF	परासिया	713	20.00	2022-23	10000		
365	West Chhindwara	RDF	जामई	458	20.00	2022-23	10000		
366	West Chhindwara	RDF	जामई	469	20.00	2022-23	10000		
367	West Chhindwara	RDF	दमुआ	450A	25.00	2022-23	12500		
368	West Chhindwara	RDF	दमुआ	441	25.00	2022-23	12500		
369	West Chhindwara	RDF	दमुआ	371	25.00	2022-23	12500		
370	West Chhindwara	RDF	सांगाखेडा	P276	22.00	2022-23	11000		
371	West Chhindwara	RDF	सांगाखेडा	P 341	34.00	2022-23	17000		
372	West Chhindwara	RDF	सांगाखेडा	P 337	28.00	2022-23	14000		
373	West Chhindwara	RDF	देलाखारी	**P 104**	**33.00**	2022-23	16500		
374	West Chhindwara	RDF	झिरपर	P 45	29.00	2022-23	14500		
375	West Chhindwara	RDF	सांवरी	668	30.00	2022-23	15000		
376	West Chhindwara	RDF	सांवरी	568	25.00	2022-23	12500		
377	West Chhindwara	RDF	परासिया	677	20.00	2022-23	10000		
378	West Chhindwara	RDF	परासिया	741	20.00	2022-23	10000		
379	West Chhindwara	RDF	सांगाखेडा	312	39.00	2022-23	19500		
380	West Chhindwara	RDF	देलाखारी	**P 97**	**30.00**	2022-23	15000		
381	West Chhindwara	RDF	झिरपर	P 44	30.00	2022-23	15000		
382	West Chhindwara	RDF	सांवरी	660 B	20.00	2022-23	10000		
383	West Chhindwara	RDF	परासिया	772	25.00	2022-23	12500		
384	West Chhindwara	RDF	परासिया	678	25.00	2022-23	12500		
385	West Chhindwara	RDF	दमुआ	447	20.00	2022-23	10000		
386	West Chhindwara	RDF	दमुआ	444	25.00	2022-23	12500		
387	West Chhindwara	RDF	जामई	472	20.00	2022-23	10000		
388	West Chhindwara	RDF	तामिया	223	25.00	2022-23	12500		
389	West Chhindwara	RDF	सांगाखेडा	353	30.00	2022-23	15000		
390	West Chhindwara	RDF	सांगाखेडा	342	20.00	2022-23	10000		
391	West Chhindwara	RDF	परासिया	678	25.00	2022-23	12500		
392	West Chhindwara	RDF	परासिया	677	85.00	2022-23	42500		
					995		**528750**		
		TOTAL			**19896**		**5995252**	**1990**	**392**

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 03
Third Party Evaluation
NPV Planations works

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Alirajpur	Greening of barren hills	उमराली	708	25.00	2019-20	20000	7	3
2	Alirajpur	Greening of barren hills	उमराली	700	20.00	2019-20	20000		
3	Alirajpur	Mixed plantation	मथवाह	829	25.00	2019-20	30000		
					70		**70000**		
4	Alirajpur	Mixed plantation	चन्द्रशेखर आजाद नगर	108	50.00	2020-21	50000	51.4	12
5	Alirajpur	Mixed plantation	चन्द्रशेखर आजाद नगर	111	50.00	2020-21	50000		
6	Alirajpur	Mixed plantation	चन्द्रशेखर आजाद नगर	137	50.00	2020-21	50000		
7	Alirajpur	Mixed plantation	जोबट	39	50.00	2020-21	50000		
8	Alirajpur	Mixed plantation	जोबट	55	50.00	2020-21	50000		
9	Alirajpur	Mixed plantation	जोबट	38	50.00	2020-21	50000		
10	Alirajpur	Mixed plantation	कठीवाडा	220	54.00	2020-21	54000		
11	Alirajpur	Mixed plantation	जोबट	29	50.00	2020-21	50000		
12	Alirajpur	Mixed plantation	चन्द्रशेखर आजाद नगर	121	20.00	2020-21	8000		
13	Alirajpur	RDF	जोबट	21	30.00	2020-21	12000		
14	Alirajpur	RDF	अलीराजपुर	310	30.00	2020-21	12000		
15	Alirajpur	RDF	चन्द्रशेखर आजाद नगर	91	30.00	2020-21	12000		
					514		**448000**		
16	Alirajpur	Greening of barren hills	जोबट	51	50.00	2021-22	20000	57	11
17	Alirajpur	Greening of barren hills	जोबट	7	100.00	2021-22	40000		
18	Alirajpur	Greening of barren hills	जोबट	9	100.00	2021-22	40000		
19	Alirajpur	Mixed plantation	उमराली	400	30.00	2021-22	12000		
20	Alirajpur	Mixed plantation	उमराली	408	30.00	2021-22	12000		
21	Alirajpur	Mixed plantation	उमराली	411	30.00	2021-22	12000		
22	Alirajpur	Mixed plantation	जोबट	41	30.00	2021-22	12000		
23	Alirajpur	Mixed plantation	जोबट	20	50.00	2021-22	80000		
24	Alirajpur	Mixed plantation	चन्द्रशेखर आजाद नगर	109 ¼446½	50.00	2021-22	80000		
25	Alirajpur	Mixed plantation	जोबट	10	50.00	2021-22	80000		
26	Alirajpur	Mixed plantation	जोबट	59	50.00	2021-22	80000		
					570		**468000**		
27	Alirajpur	RDF	उमराली	403	60.00	2022-23	20000	30	8
28	Alirajpur	RDF	उमराली	P350	40.00	2022-23	18000		
29	Alirajpur	RDF	जोबट	373	30.00	2022-23	15000		
30	Alirajpur	RDF	जोबट	364	30.00	2022-23	15000		
31	Alirajpur	RDF	जोबट	369	30.00	2022-23	15000		
32	Alirajpur	RDF	जोबट	411	40.00	2022-23	20000		
33	Alirajpur	RDF	मथवाह	493	30.00	2022-23	25000		
34	Alirajpur	RDF	मथवाह	495	40.00	2022-23	22000		
					300		**150000**		
35	Badwah	Mixed plantation	बलवाडा	110	50.00	2019-20	50000	5	1
36	Badwah	Mixed plantation	बलवाडा	84	15.00	2020-21	15000	7.8	5
37	Badwah	Mixed plantation	बलवाडा	66	12.00	2020-21	12000		
38	Badwah	Mixed plantation	काकडदा	3	11.00	2020-21	11000		
39	Badwah	Mixed plantation	काकडदा	84	10.00	2020-21	10000		
40	Badwah	Mixed plantation	मण्डलेश्वर	36	30.00	2020-21	30000		
					78		**78000**		
41	Badwah	Mixed plantation	काटकूट	179	30.00	2021-22	42000	13	4
42	Badwah	Mixed and fuelwood	बडवाह	245	25.00	2021-22	25000		
43	Badwah	Mixed and fuelwood	बडवाह	232	25.00	2021-22	25000		
44	Badwah	Mixed and fuelwood	सनावद	289	50.00	2021-22	70000		
					130		**162000**		
45	Badwah	Greening of barren hills	सनावद	287	100.00	2022-23	100000		
46	Badwah	RDF	मण्डलेश्वर	51	37.01	2022-23	18500		
47	Badwah	RDF	काकडदा	8	30.00	2022-23	15000		
48	Badwah	RDF	काकडदा	31	30.00	2022-23	15000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Badwah	RDF	बलवाडा	103	33.06	2022-23	16500	71.107	18
50	Badwah	RDF	बलवाडा	89	36.00	2022-23	18000		
51	Badwah	RDF	बलवाडा	97	33.00	2022-23	16500		
52	Badwah	RDF	काटकूट	178	30.00	2022-23	15000		
53	Badwah	RDF	काकडदा	22	36.00	2022-23	18000		
54	Badwah	RDF	मण्डलेश्वर	51	38.00	2022-23	19000		
55	Badwah	RDF	मण्डलेश्वर	44	42.00	2022-23	21000		
56	Badwah	RDF	बलवाडा	84	38.00	2022-23	19000		
57	Badwah	RDF	बलवाडा	86	36.00	2022-23	19500		
58	Badwah	RDF	काकडदा	29	37.00	2022-23	18500		
59	Badwah	RDF	मण्डलेश्वर	41	35.00	2022-23	17500		
60	Badwah	RDF	मण्डलेश्वर	45	44.00	2022-23	22000		
61	Badwah	RDF	बलवाडा	86	39.00	2022-23	18000		
62	Badwah	RDF	बलवाडा	96	37.00	2022-23	18500		
					711.07		**405500**		
63	Badwani	Urban Plantation	राजपुर	11	50.00	2019-20	50000	5	1
64	Badwani	Mixed plantation	पाटी	RF-151	50.00	2020-21	20000	60	5
65	Badwani	Mixed plantation	पाटी	174	50.00	2020-21	20000		
66	Badwani	Mixed plantation	राजपुर	35	100.00	2020-21	40000		
67	Badwani	Mixed plantation	राजपुर	30	200.00	2020-21	80000		
68	Badwani	Mixed plantation	राजपुर	36	200.00	2020-21	80000		
					600		**240000**		
69	Badwani	Mixed and fuelwood	पाटी	83	20.00	2021-22	20000	50.2	17
70	Badwani	Mixed and fuelwood	पाटी	125	20.00	2021-22	20000		
71	Badwani	Mixed and fuelwood	पाटी	88	20.00	2021-22	20000		
72	Badwani	Mixed and fuelwood	पाटी	156	20.00	2021-22	20000		
73	Badwani	Mixed and fuelwood	पाटी	155	40.00	2021-22	40000		
74	Badwani	Mixed and fuelwood	पाटी	111	40.00	2021-22	40000		
75	Badwani	Mixed and fuelwood	राजपुर	3	10.00	2021-22	10000		
76	Badwani	Mixed and fuelwood	राजपुर	3	10.00	2021-22	10000		
77	Badwani	Mixed and fuelwood	राजपुर	21	30.00	2021-22	30000		
78	Badwani	Mixed and fuelwood	राजपुर	21	20.00	2021-22	20000		
79	Badwani	Mixed and fuelwood	पाटी	40	20.00	2021-22	20000		
80	Badwani	Mixed and fuelwood	राजपुर	25	40.00	2021-22	40000		
81	Badwani	Mixed and fuelwood	राजपुर	23	40.00	2021-22	40000		
82	Badwani	Mixed and fuelwood	राजपुर	11	40.00	2021-22	40000		
83	Badwani	Mixed and fuelwood	राजपुर	P-326	20.00	2021-22	20000		
84	Badwani	Mixed and fuelwood	राजपुर	P-323	10.00	2021-22	10000		
85	Badwani	Greening of barren hills	बडवानी	301	102.00	2021-22	51000		
					502		**451000**		
86	Burhanpur	Mixed plantation	असीर	25	50.00	2019-20	50000	7	2
87	Burhanpur	Mixed plantation	धुलकोट	76	20.00	2019-20	32000		
					70		**82000**		
88	Burhanpur	Mixed plantation	शाहपुर	462	40.00	2020-21	40000	20	8
89	Burhanpur	Mixed plantation	शाहपुर	450	20.00	2020-21	20000		
90	Burhanpur	Mixed plantation	शाहपुर	455	30.00	2020-21	30000		
91	Burhanpur	Mixed plantation	असीर	127	25.00	2020-21	25000		
92	Burhanpur	Mixed plantation	नावरा	247	20.00	2020-21	20000		
93	Burhanpur	Mixed plantation	नावरा	248	20.00	2020-21	20000		
94	Burhanpur	Mixed plantation	नावरा	298	20.00	2020-21	20000		
95	Burhanpur	Mixed plantation	शाहपुर	471, 418	25.00	2020-21	25000		
					200		**200000**		
96	Burhanpur	Mixed plantation	नावरा	295	20.00	2021-22	20000	33	9
97	Burhanpur	Mixed plantation	असीर	133	40.00	2021-22	30000		
98	Burhanpur	Mixed plantation	नेपानगर	202	40.00	2021-22	40000		
99	Burhanpur	Mixed plantation	नावरा	267	40.00	2021-22	40000		
100	Burhanpur	Mixed plantation	खकनार	317	20.00	2021-22	20000		
101	Burhanpur	Mixed plantation	शाहपुर	439, 450	40.00	2021-22	40000		
102	Burhanpur	Mixed plantation	खकनार	312	40.00	2021-22	30000		
103	Burhanpur	Mixed plantation	धुलकोट	85	50.00	2021-22	40000		
104	Burhanpur	Mixed plantation	बुरहानपुर	14	40.00	2021-22	40000		
					330		**300000**		
105	Burhanpur	RDF	नेपानगर	191	25.00	2022-23	12500		
106	Burhanpur	RDF	असीर	149	25.00	2022-23	12500		
107	Burhanpur	RDF	असीर	161	35.00	2022-23	17500		
108	Burhanpur	RDF	असीर	156	15.00	2022-23	7500		
109	Burhanpur	RDF	बुरहानपुर	16	25.00	2022-23	12500		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	Burhanpur	RDF	बुरहानपुर	19	40.00	2022-23	20000		
111	Burhanpur	RDF	बुरहानपुर	164	20.00	2022-23	10000		
112	Burhanpur	RDF	खकनार	308	35.00	2022-23	17500		
113	Burhanpur	RDF	वोदरली	371	20.00	2022-23	10000		
114	Burhanpur	RDF	बुरहानपुर	20	40.00	2022-23	20000		
115	Burhanpur	RDF	बुरहानपुर	183	40.00	2022-23	20000	64	21
116	Burhanpur	RDF	बुरहानपुर	184	40.00	2022-23	20000		
117	Burhanpur	RDF	असीर	154	30.00	2022-23	15000		
118	Burhanpur	RDF	असीर	123	35.00	2022-23	17500		
119	Burhanpur	RDF	असीर	123	30.00	2022-23	15000		
120	Burhanpur	RDF	असीर	136	25.00	2022-23	12500		
121	Burhanpur	RDF	असीर	156	30.00	2022-23	15000		
122	Burhanpur	RDF	धुलकोट	95	25.00	2022-23	125000		
123	Burhanpur	RDF	शाहपुर	468	40.00	2022-23	20000		
124	Burhanpur	RDF	शाहपुर	P- 466	30.00	2022-23	15000		
125	Burhanpur	RDF	शाहपुर	463	35.00	2022-23	17500		
					640		**432500**		
126	Dewas	Greening of barren hills	देवास	56, 57	70.00	2019-20	27750		
127	Dewas	Greening of barren hills	बागली	822, 823	80.00	2019-20	30750		
128	Dewas	Greening of barren hills	पानी गावं	126	80.00	2019-20	30750	33	5
129	Dewas	Greening of barren hills	देवास	18	50.00	2019-20	21750		
130	Dewas	Urban Plantation	देवास	29	50.00	2019-20	50000		
					330		**161000**		
131	Dewas	Bamboo Plantation	उदयनगर	692	100.00	2020-21	10000		
132	Dewas	Bamboo Plantation	उदयनगर	693	100.00	2020-21	10000		
133	Dewas	Bamboo Plantation	उदयनगर	701	100.00	2020-21	10000		
134	Dewas	Bamboo Plantation	उदयनगर	702	100.00	2020-21	10000	67.3	8
135	Dewas	Bamboo Plantation	पुंजापुरा	531	70.00	2020-21	7000		
136	Dewas	Bamboo Plantation	पुंजापुरा	532	60.00	2020-21	6000		
137	Dewas	Bamboo Plantation	पुंजापुरा	726	100.00	2020-21	10000		
138	Dewas	Bamboo Plantation	देवास	58,59,61	43.00	2020-21	5000		
					673		**68000**		
139	Dewas	Economic Plantation	बागली	833	40.00	2019-20	40000	4	1
140	Dewas	Mixed plantation	पानी गावं	128	30.00	2021-22	30000		
141	Dewas	Mixed plantation	पानी गावं	144	30.00	2021-22	30000		
142	Dewas	Mixed plantation	पानी गावं	151	30.00	2021-22	30000		
143	Dewas	Mixed plantation	पानी गावं	124	20.00	2021-22	20000	16	8
144	Dewas	Mixed plantation	पानी गावं	121	20.00	2021-22	20000		
145	Dewas	Mixed plantation	देवास	23	10.00	2021-22	10000		
146	Dewas	Mixed plantation	देवास	55	10.00	2021-22	10000		
147	Dewas	Mixed plantation	देवास	23	10.00	2021-22	10000		
					160		**160000**		
148	Dewas	Mixed plantation	सतवास	316	40.00	2020-21	40000		
149	Dewas	Mixed plantation	कांटाफोड	414	40.00	2020-21	40000		
150	Dewas	Mixed plantation	पानी गावं	127	40.00	2020-21	40000		
151	Dewas	Mixed plantation	कन्नौद	177	40.00	2020-21	28000		
152	Dewas	Mixed plantation	बागली	833	40.00	2020-21	40000		
153	Dewas	Mixed plantation	पुंजापुरा	489	40.00	2020-21	40000	44	11
154	Dewas	Mixed plantation	पानी गावं	153	40.00	2020-21	40000		
155	Dewas	Mixed plantation	पुंजापुरा	572	40.00	2020-21	40000		
156	Dewas	Mixed plantation	कांटाफोड	416	40.00	2020-21	40000		
157	Dewas	Mixed plantation	कांटाफोड	429	40.00	2020-21	40000		
158	Dewas	Mixed plantation	कांटाफोड	429,	40.00	2020-21	40000		
					440		**428000**		
159	Dewas	Mixed plantation	पुंजापुरा	541	40.00	2021-22	40000	8	2
160	Dewas	Mixed plantation	पुंजापुरा	476	40.00	2021-22	40000		
					80		**80000**		
161	Dewas	Bamboo Plantation	पुंजापुरा	719	20.00	2020-21	12500		
162	Dewas	Bamboo Plantation	पुंजापुरा	719	20.00	2020-21	12500		
163	Dewas	Mixed plantation	देवास	14	50.00	2020-21	50000	18.5	5
164	Dewas	Mixed plantation	बागली	803	50.00	2020-21	50000		
166	Dewas	Mixed plantation	बागली	828	45.00	2020-21	45000		
					185		**170000**		
165	Dewas	Mixed plantation	देवास	23	50.00	2021-22	50000		
167	Dewas	RDBF	उदयनगर	672	65.00	2021-22	6500		
168	Dewas	RDBF	उदयनगर	673	100.00	2021-22	14000		
169	Dewas	RDBF	उदयनगर	675	100.00	2021-22	2000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	Dewas	RDBF	उदयनगर	678	100.00	2021-22	18000	87.5	10
171	Dewas	RDBF	उदयनगर	674	100.00	2021-22	6000		
172	Dewas	RDBF	पुंजापुरा	502	100.00	2021-22	10000		
173	Dewas	RDBF	पुंजापुरा	503	100.00	2021-22	10000		
174	Dewas	RDBF	पुंजापुरा	504	60.00	2021-22	6000		
175	Dewas	RDBF	पुंजापुरा	725	100.00	2021-22	10000		
					875		**132500**		
176	Dewas	Bamboo Plantation	पुंजापुरा	483	30.00	2022-23	12000	145.419	44
177	Dewas	Bamboo Plantation	पुंजापुरा	483	40.00	2022-23	16000		
178	Dewas	Bamboo Plantation	पुंजापुरा	572	30.00	2022-23	12000		
179	Dewas	Bamboo Plantation	सतवास	315	40.00	2022-23	16000		
180	Dewas	Bamboo Plantation	सतवास	363	30.00	2022-23	12000		
181	Dewas	Bamboo Plantation	सतवास	374	20.00	2022-23	8000		
182	Dewas	Bamboo Plantation	सतवास	385	20.00	2022-23	8000		
183	Dewas	Bamboo Plantation	कांटाफोड	451	50.00	2022-23	20000		
184	Dewas	Bamboo Plantation	कांटाफोड	430	50.00	2022-23	20000		
185	Dewas	Bamboo Plantation	खातेगांव	263	40.00	2022-23	16000		
186	Dewas	Bamboo Plantation	खातेगांव	239	20.00	2022-23	8000		
187	Dewas	Bamboo Plantation	खातेगांव	247	10.00	2022-23	4000		
188	Dewas	Bamboo Plantation	खातेगांव	297	10.00	2022-23	4000		
189	Dewas	Bamboo Plantation	खातेगांव	251	10.00	2022-23	4000		
190	Dewas	Bamboo Plantation	खातेगांव	233	10.00	2022-23	4000		
191	Dewas	Bamboo Plantation	देवास	59	25.00	2022-23	10000		
192	Dewas	Bamboo Plantation	देवास	29	25.00	2022-23	10000		
193	Dewas	Bamboo Plantation	देवास	74	20.00	2022-23	8000		
194	Dewas	Bamboo Plantation	देवास	71	20.00	2022-23	8000		
195	Dewas	Bamboo Plantation	देवास	36	20.00	2022-23	8000		
196	Dewas	Bamboo Plantation	देवास	55	25.00	2022-23	10000		
197	Dewas	Bamboo Plantation	उदयनगर	662	50.00	2022-23	20000		
198	Dewas	Greening of barren hills	कन्नौद	305	50.00	2022-23	50000		
199	Dewas	RDF	खातेगांव	75	25.00	2022-23	22500		
200	Dewas	RDF	खातेगांव	67	20.00	2022-23	19745		
201	Dewas	RDF	खातेगांव	36	20.00	2022-23	20575		
202	Dewas	RDF	देवास	245	20.00	2022-23	24400		
203	Dewas	RDF	देवास	228	25.00	2022-23	27000		
204	Dewas	RDF	देवास	301	50.00	2022-23	30500		
205	Dewas	RDF	सतवास	316	46.65	2022-23	23000		
206	Dewas	RDF	सतवास	315	50.94	2022-23	26000		
207	Dewas	RDF	सतवास	415	37.27	2022-23	18635		
208	Dewas	RDF	सतवास	451	24.01	2022-23	12000		
209	Dewas	RDF	बागली	P 835	35.80	2022-23	17900		
210	Dewas	RDF	बागली	P 809	36.36	2022-23	18180		
211	Dewas	RDF	बागली	P 825	32.70	2022-23	16350		
212	Dewas	RDF	बागली	732	36.25	2022-23	18125		
213	Dewas	RDF	बागली	P 829	40.74	2022-23	20370		
214	Dewas	RDF	बागली	P 803	86.80	2022-23	26900		
215	Dewas	RDF	जिनवानी	94	44.22	2022-23	19300		
216	Dewas	RDF	जिनवानी	86	38.66	2022-23	20400		
217	Dewas	RDF	जिनवानी	80	40.86	2022-23	21200		
218	Dewas	RDF	जिनवानी	101	43.88	2022-23	25000		
219	Dewas	RDF	जिनवानी	87	54.05	2022-23	22110		
					1454.19		**738190**		
220	Dhar	Greening of barren hills	सरदारपुर	386	60.00	2019-20	60000	11	2
221	Dhar	Greening of barren hills	सरदारपुर	388	50.00	2019-20	50000		
					110		**110000**		
222	Dhar	Watershed treatment	धामनोद	521, 314	100.00	2020-21	40000	31.8	4
223	Dhar	Watershed treatment	माण्डवा	485 पटाडा	100.00	2020-21	40000		
224	Dhar	Watershed treatment	माण्डवा	338 भीलकुडा	100.00	2020-21	40000		
225	Dhar	Watershed treatment	माण्डवा	244 फरसपुरा	18.00	2020-21	7200		
					318		**127200**		
226	Dhar	Mixed plantation	सरदारपुर	361	40.00	2021-22	16000		
227	Dhar	Mixed plantation	सरदारपुर	372	40.00	2021-22	16000		
228	Dhar	Mixed plantation	धार	136	20.00	2021-22	8000		
229	Dhar	Mixed plantation	धार	536	20.00	2021-22	8000		
230	Dhar	Mixed plantation	धार	200	50.00	2021-22	8000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	Dhar	Mixed plantation	धार	140	40.00	2021-22	8000	45	11
232	Dhar	Mixed plantation	धार	125-I	50.00	2021-22	4000		
233	Dhar	Mixed plantation	धार	125-II	50.00	2021-22	4000		
234	Dhar	Mixed plantation	धार	128	50.00	2021-22	4000		
235	Dhar	Mixed plantation	धार	527	40.00	2021-22	8000		
236	Dhar	Mixed plantation	धार	193	50.00	2021-22	8000		
					450		**92000**		
237	Dhar	RDF	टाण्डा	p 460	60.00	2022-23	30000	64.5	16
238	Dhar	RDF	माण्डवा	236	40.00	2022-23	20000		
239	Dhar	RDF	टाण्डा	458	30.00	2022-23	15000		
240	Dhar	RDF	टाण्डा	p 462	30.00	2022-23	15000		
241	Dhar	RDF	बाग	13	30.00	2022-23	20000		
242	Dhar	RDF	बाग	33	40.00	2022-23	20000		
243	Dhar	RDF	माण्डवा	487	30.00	2022-23	15000		
244	Dhar	RDF	धार	208	50.00	2022-23	25000		
245	Dhar	RDF	धार	195	50.00	2022-23	25000		
246	Dhar	RDF	धार	128	50.00	2022-23	25000		
247	Dhar	RDF	सरदारपुर	p 397	40.00	2022-23	20000		
248	Dhar	RDF	धामनोद	184	50.00	2022-23	25000		
249	Dhar	RDF	धामनोद	507	25.00	2022-23	12500		
250	Dhar	RDF	धामनोद	297	50.00	2022-23	10000		
251	Dhar	RDF	कुक्षी	PF 591	30.00	2022-23	11500		
252	Dhar	RDF	कुक्षी	PF 608	40.00	2022-23	23500		
					645		**312500**		
253	Indore	RDF	इन्दौर	185	25.00	2020-21	10000	32.2	11
254	Indore	RDF	इन्दौर	232	25.00	2020-21	10000		
255	Indore	RDF	इन्दौर	193	25.00	2020-21	10000		
256	Indore	RDF	इन्दौर	256	25.00	2020-21	10000		
257	Indore	RDF	इन्दौर	265	25.00	2020-21	10000		
258	Indore	RDF	इन्दौर	184	25.00	2020-21	10000		
259	Indore	Greening of barren hills	मानपुर	1	40.00	2020-21	21430		
260	Indore	Greening of barren hills	मानपुर	33	32.00	2020-21	17142		
261	Indore	Greening of barren hills	मानपुर	31	40.00	2020-21	16510		
262	Indore	Mixed plantation	महू	90	30.00	2020-21	12000		
263	Indore	Mixed plantation	महू	61	30.00	2020-21	12000		
					322		**139082**		
264	Indore	RDF	इन्दौर	192	53.39	2022-23	53000	63.5	16
265	Indore	RDF	इन्दौर	256	39.14	2022-23	35200		
266	Indore	RDF	इन्दौर	187	22.06	2022-23	14340		
267	Indore	RDF	इन्दौर	186	53.87	2022-23	26950		
268	Indore	RDF	इन्दौर	232	53.21	2022-23	13300		
269	Indore	RDF	इन्दौर	257	22.64	2022-23	4550		
270	Indore	RDF	इन्दौर	185	55.69	2022-23	16710		
271	Indore	RDF	महू	83	25.00	2022-23	10000		
272	Indore	RDF	महू	58	30.00	2022-23	18000		
273	Indore	RDF	महू	66	30.00	2022-23	9000		
274	Indore	RDF	महू	71	50.00	2022-23	26500		
275	Indore	RDF	महू	51	30.00	2022-23	15000		
276	Indore	RDF	महू	69	40.00	2022-23	24000		
277	Indore	RDF	मानपुर	36	40.00	2022-23	16000		
278	Indore	RDF	मानपुर	24	40.00	2022-23	20000		
279	Indore	RDF	मानपुर	20	50.00	2022-23	15000		
					635		**317550**		
280	Jhabua	Greening of barren hills	थांदला	145	100.00	2019-20	62500	20	3
281	Jhabua	Greening of barren hills	झाबुआ	286	100.00	2019-20	62500		
					200		**125000**		
282	Jhabua	Shisam Plantation	झाबुआ	53	5.00	2020-21	5000	9	4
287	Jhabua	Greening of barren hills	पेटलावद	264	35.00	2020-21	14000		
288	Jhabua	Greening of barren hills	पेटलावद	211	20.00	2020-21	8000		
289	Jhabua	Greening of barren hills	पेटलावद	227	30.00	2020-21	12000		
					90		**39000**		
283	Jhabua	Greening of barren hills	झाबुआ	383	50.00	2021-22	20000		
284	Jhabua	Greening of barren hills	झाबुआ	376	50.00	2021-22	20000		
285	Jhabua	Greening of barren hills	थांदला	105	150.00	2021-22	60000		
286	Jhabua	Greening of barren hills	थांदला	124	100.00	2021-22	40000		
290	Jhabua	Greening of barren hills	पेटलावद	332	40.00	2021-22	25000		
291	Jhabua	Greening of barren hills	पेटलावद	288	44.85	2021-22	25000		
292	Jhabua	Greening of barren hills	पेटलावद	233	50.17	2021-22	25000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
293	Jhabua	Greening of barren hills	पेटलावद	326	43.71	2021-22	25000	94.012	15
294	Jhabua	Greening of barren hills	पेटलावद	341	57.34	2021-22	31250		
295	Jhabua	Greening of barren hills	पेटलावद	277	70.09	2021-22	31250		
296	Jhabua	Mixed plantation	थांदला	124	45.45	2021-22	25000		
297	Jhabua	Mixed plantation	थांदला	125	60.00	2021-22	50000		
298	Jhabua	Mixed plantation	थांदला	135	64.99	2021-22	37500		
299	Jhabua	Mixed plantation	थांदला	186	54.84	2021-22	31250		
300	Jhabua	Mixed plantation	थांदला	118	58.68	2021-22	50000		
					940.12		**496250**		
301	Jhabua	RDF	पेटलावद	219	25.00	2022-23	12500	41.192	11
302	Jhabua	RDF	पेटलावद	220	15.00	2022-23	7500		
303	Jhabua	RDF	पेटलावद	336	50.00	2022-23	25000		
304	Jhabua	RDF	पेटलावद	213	21.00	2022-23	10500		
305	Jhabua	RDF	पेटलावद	368	14.00	2022-23	7000		
306	Jhabua	RDF	पेटलावद	228	56.92	2022-23	28460		
307	Jhabua	RDF	थांदला	119 (128 पुराना)	50.00	2022-23	25000		
308	Jhabua	RDF	थांदला	129 (122 पुराना)	50.00	2022-23	25000		
309	Jhabua	RDF	थांदला	183 (146 पुराना)	30.00	2022-23	15000		
310	Jhabua	RDF	थांदला	139 (142 पुराना)	50.00	2022-23	25000		
311	Jhabua	RDF	थांदला	162 (176 पुराना)	50.00	2022-23	25000		
					411.92		**205960**		
312	Khandwa	Mixed plantation	खण्डवा	29	50.00	2019-20	40000	5	1
313	Khandwa	Mixed plantation	खालवा	RF-782	25.00	2020-21	15625	27.5	7
314	Khandwa	Mixed plantation	सिंगाजी	471	20.00	2020-21	12500		
315	Khandwa	Mixed plantation	बलडी	U-704	60.00	2020-21	24000		
316	Khandwa	Mixed plantation	सिंगाजी	478	50.00	2020-21	20000		
317	Khandwa	Mixed plantation	सिंगाजी	477	50.00	2020-21	50000		
318	Khandwa	Mixed plantation	सिंगाजी	479	30.00	2020-21	20000		
319	Khandwa	Mixed plantation	बलडी	431	40.00	2020-21	20000		
					275		**162125**		
320	Khandwa	Mixed plantation	सिंगाजी	452	50.00	2021-22	50000	12.5	4
321	Khandwa	Mixed plantation	सिंगाजी	459	20.00	2021-22	20000		
322	Khandwa	Mixed plantation	सिंगाजी	472	30.00	2021-22	30000		
323	Khandwa	Mixed plantation	खालवा	P-962	25.00	2021-22	25000		
					125		**125000**		
324	Khandwa	Greening of barren hills	सिंगाजी	703	40.00	2022-23	20000	45	14
325	Khandwa	RDF	खण्डवा	29	30.00	2022-23	15000		
326	Khandwa	RDF	खण्डवा	709	30.00	2022-23	15000		
327	Khandwa	RDF	खण्डवा	725	40.00	2022-23	20000		
328	Khandwa	RDF	खण्डवा	68	40.00	2022-23	20000		
329	Khandwa	RDF	सिंगाजी	477	30.00	2022-23	15000		
330	Khandwa	RDF	सिंगाजी	457	40.00	2022-23	20000		
331	Khandwa	RDF	सिंगाजी	474	30.00	2022-23	15000		
332	Khandwa	RDF	सिंगाजी	674	20.00	2022-23	10000		
333	Khandwa	RDF	बलडी	403	40.00	2022-23	20000		
334	Khandwa	RDF	बलडी	431	20.00	2022-23	10000		
335	Khandwa	RDF	मुदी	647	20.00	2022-23	10000		
336	Khandwa	RDF	मुदी	80	40.00	2022-23	20000		
337	Khandwa	RDF	मुदी	73	30.00	2022-23	15000		
					450		**225000**		
338	Khargone	Economic Plantation	भीकनगांव	966	50.00	2019-20	50000	15	4
339	Khargone	Mixed plantation	चिरिया	918	50.00	2019-20	50000		
340	Khargone	Urban Plantation	चिरिया	935	25.00	2019-20	25000		
341	Khargone	Urban Plantation	भीकनगांव	961	25.00	2019-20	25000		
					150		**150000**		
342	Khargone	Mixed plantation	खरगौन	1078	50.00	2020-21	50000	15	3
343	Khargone	Mixed plantation	खरगौन	1083	50.00	2020-21	50000		
344	Khargone	Mixed plantation	भीकनगांव	980	50.00	2020-21	50000		
					150		**150000**		
345	Khargone	Mixed plantation	भीकनगांव	985	100.00	2021-22	100000	23.5	4
346	Khargone	Mixed plantation	भीकनगांव	952	50.00	2021-22	50000		
347	Khargone	Mixed plantation	तितरान्या	823	60.00	2021-22	60000		
348	Khargone	Mixed plantation	चिरिया	729	25.00	2021-22	25000		
					235		**235000**		
349	Khargone	Greening of barren hills	खरगौन	1077	50.00	2022-23	50000		
350	Khargone	RDF	बिष्टान	487	20.00	2022-23	10000		
351	Khargone	RDF	बिष्टान	517	40.00	2022-23	20000		
352	Khargone	RDF	बिष्टान	575	40.00	2022-23	20000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
353	Khargone	RDF	बिष्टान	694	40.00	2022-23	20000	77.5	24
354	Khargone	RDF	चिरिया	907	40.00	2022-23	20000		
355	Khargone	RDF	चिरिया	769	20.00	2022-23	10000		
356	Khargone	RDF	चिरिया	932	20.00	2022-23	10000		
357	Khargone	RDF	तितरान्या	839	40.00	2022-23	20000		
358	Khargone	RDF	तितरान्या	875	20.00	2022-23	10000		
359	Khargone	RDF	बरूड	1160	20.00	2022-23	2000		
360	Khargone	RDF	बरूड	1151	30.00	2022-23	15000		
361	Khargone	RDF	बरूड	412	30.00	2022-23	15000		
362	Khargone	RDF	तितरान्या	549	30.00	2022-23	15000		
363	Khargone	RDF	सिरवेल	543	25.00	2022-23	12500		
364	Khargone	RDF	बिष्टान	479	25.00	2022-23	12500		
365	Khargone	RDF	बिष्टान	656	25.00	2022-23	12500		
366	Khargone	RDF	चिरिया	918	40.00	2022-23	20000		
367	Khargone	RDF	तितरान्या	839	25.00	2022-23	12500		
368	Khargone	RDF	चिरिया	934	25.00	2022-23	12500		
369	Khargone	RDF	बरूड	1154	30.00	2022-23	15000		
370	Khargone	RDF	बरूड	1162	30.00	2022-23	23000		
371	Khargone	RDF	सिरवेल	1091	30.00	2022-23	15000		
372	Khargone	RDF	भीकनगांव	996	80.00	2022-23	40000		
					775		**412500**		
373	Mandsour	Mixed plantation	गरोठ	24	50.00	2019-20	50000	15	2
374	Mandsour	Greening of barren hills	मंदसौर	14	100.00	2019-20	80000		
					150		**130000**		
375	Mandsour	Mixed plantation	भानपुरा	38	10.00	2021-22	7000	6.5	3
376	Mandsour	Mixed plantation	गरोठ	24	25.00	2021-22	10000		
377	Mandsour	Mixed plantation	गरोठ	28	30.00	2021-22	12000		
					65		**29000**		
378	Mandsour	Greening of barren hills	मंदसौर	P 02	20.00	2022-23	20000	31.3	6
379	Mandsour	RDF	गरोठ	P-18	52.00	2022-23	26000		
380	Mandsour	RDF	गरोठ	P-17	65.00	2022-23	32500		
381	Mandsour	RDF	गरोठ	P-23	57.00	2022-23	28500		
382	Mandsour	RDF	गरोठ	R-28	60.00	2022-23	30000		
383	Mandsour	RDF	भानपुरा	59	59.00	2022-23	29500		
					313		**166500**		
384	Neemuch	Greening of barren hills	रतनगढ	214	40.00	2020-21	8000	24.5	8
385	Neemuch	Greening of barren hills	रतनगढ	226	25.00	2020-21	5000		
386	Neemuch	Greening of barren hills	मनासा	341	30.00	2020-21	12000		
387	Neemuch	Greening of barren hills	मनासा	304	40.00	2020-21	16000		
388	Neemuch	Greening of barren hills	मनासा	312	30.00	2020-21	12000		
389	Neemuch	Greening of barren hills	मनासा	338	30.00	2020-21	12000		
390	Neemuch	Greening of barren hills	रामपुरा	425	25.00	2020-21	5000		
391	Neemuch	Greening of barren hills	रामपुरा	409	25.00	2020-21	10000		
					245		**80000**		
392	Neemuch	Mixed plantation	जावद	133	25.00	2021-22	5000	37	9
393	Neemuch	Mixed plantation	जावद	125	25.00	2021-22	5000		
394	Neemuch	Mixed plantation	रतनगढ	201	50.00	2021-22	20000		
395	Neemuch	Mixed plantation	रतनगढ	208	50.00	2021-22	20000		
396	Neemuch	Mixed plantation	रतनगढ	224	40.00	2021-22	16000		
397	Neemuch	Mixed plantation	रतनगढ	200	50.00	2021-22	20000		
398	Neemuch	Mixed plantation	रतनगढ	183	40.00	2021-22	16000		
399	Neemuch	Mixed plantation	मनासा	366	40.00	2021-22	16000		
400	Neemuch	Mixed plantation	रामपुरा	406	50.00	2021-22	20000		
					370		**138000**		
401	Neemuch	Greening of barren hills	नीमच	11	25.00	2022-23	25000	74.7	18
402	Neemuch	RDF	रतनगढ	219	49.00	2022-23	24500		
403	Neemuch	RDF	जावद	145	50.00	2022-23	25000		
404	Neemuch	RDF	रतनगढ	220	32.00	2022-23	16000		
405	Neemuch	RDF	रामपुरा	403	45.00	2022-23	22500		
406	Neemuch	RDF	रामपुरा	398	41.00	2022-23	20500		
407	Neemuch	RDF	रामपुरा	405, 406	55.00	2022-23	27500		
408	Neemuch	RDF	नीमच	7	25.00	2022-23	12500		
409	Neemuch	RDF	जावद	119	30.00	2022-23	15000		
410	Neemuch	RDF	रतनगढ	208	40.00	2022-23	20000		
411	Neemuch	RDF	जावद	120	30.00	2022-23	15000		
412	Neemuch	RDF	रतनगढ	182	49.00	2022-23	24500		
413	Neemuch	RDF	रतनगढ	224	40.00	2022-23	20000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414	Neemuch	RDF	रतनगढ	P-263	40.00	2022-23	20000		
415	Neemuch	RDF	रतनगढ	280	60.00	2022-23	30000		
416	Neemuch	RDF	मनासा	312	40.00	2022-23	20000		
417	Neemuch	RDF	मनासा	315	56.00	2022-23	28000		
418	Neemuch	RDF	मनासा	342	40.00	2022-23	20000		
					747		**386000**		
419	Ratlam	Mixed plantation	शिवगढ	P-57	28.00	2021-22	14000	2.8	1
420	Ratlam	Mixed plantation	रतलाम	P-130	25.00	2019-20	10000	2.5	1
421	Ratlam	Greening of barren hills	शिवगढ	P 41	48.00	2022-23	48000		
422	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–76	50.00	2022-23	25000		
423	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–74	40.00	2022-23	20000		
424	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–108	35.00	2022-23	17500		
425	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–113	40.00	2022-23	20000		
426	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–09	29.00	2022-23	14500		
427	Ratlam	RDF	शिवगढ	आर–11	40.00	2022-23	20000		
428	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–150	34.00	2022-23	170000		
429	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–01	44.00	2022-23	22000		
430	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–05	51.00	2022-23	25500	72.5	19
431	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–04	49.00	2022-23	24500		
432	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–45	40.00	2022-23	20000		
433	Ratlam	RDF	शिवगढ	पी–146	25.00	2022-23	12500		
434	Ratlam	RDF	शिवगढ	आर–62	25.00	2022-23	12500		
435	Ratlam	RDF	रतलाम	पी–130	50.00	2022-23	25000		
436	Ratlam	RDF	रतलाम	पी–182	25.00	2022-23	12500		
437	Ratlam	RDF	रतलाम	पी–184	50.00	2022-23	25000		
438	Ratlam	RDF	रतलाम	पी–129	25.00	2022-23	12500		
439	Ratlam	RDF	रतलाम	पी–131	25.00	2022-23	12500		
					725		**539500**		
440	Shajapur	Mixed plantation	आगर	21	**10.00**	2022-23	**5000**	1	1
441	Sendhwa	Mixed plantation	पानसेमल	790	50.00	2020-21	50000	5	1
442	Sendhwa	Mixed plantation	वरला	563	20.00	2021-22	8000		
443	Sendhwa	Mixed plantation	वरला	560	30.00	2021-22	12000	15	4
444	Sendhwa	Mixed plantation	वरला	538	50.00	2021-22	20000		
445	Sendhwa	Mixed plantation	सेंधवा	713	50.00	2021-22	20000		
					150		**60000**		
446	Sendhwa	RDF	धनोरा	621	50.00	2022-23	25000		
447	Sendhwa	RDF	धनोरा	638	50.00	2022-23	25000		
448	Sendhwa	RDF	धनोरा	627	50.00	2022-23	25000		
449	Sendhwa	RDF	धनोरा	650	50.00	2022-23	25000		
450	Sendhwa	RDF	पानसेमल	765	30.00	2022-23	6000		
451	Sendhwa	RDF	पानसेमल	752	30.00	2022-23	18000	45	11
452	Sendhwa	RDF	पानसेमल	756	30.00	2022-23	18000		
453	Sendhwa	RDF	पानसेमल	724	30.00	2022-23	18000		
454	Sendhwa	RDF	पानसेमल	789	30.00	2022-23	15000		
455	Sendhwa	RDF	धवली	424	50.00	2022-23	25000		
456	Sendhwa	Greening of barren hills	पानसेमल	767	50.00	2022-23	50000		
					450		**250000**		
457	Ujjain	Urban Plantation	उज्जैन	26	30.00	2019-20	30000	3	1
458	Ujjain	Mixed plantation	उज्जैन	18	5.00	2021-22	5000		
459	Ujjain	Mixed plantation	उज्जैन	25	8.00	2021-22	6000	7.2	4
460	Ujjain	Mixed plantation	उज्जैन	17	29.00	2021-22	29000		
461	Ujjain	Mixed plantation	उज्जैन	22	30.00	2021-22	20000		
					72		**60000**		
		TOTAL			**18784**		**10946857**	**1881**	**462**

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 04
Third Party Evaluation
NPV Planations works

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anuppur	Greening of barren hills	अनूपपुर	400	50.00	2019-20	51750	10	2
2	Anuppur	Greening of barren hills	अनूपपुर	409	50.00	2019-20	51750		
					100		**103500**		
3	Anuppur	Greening of barren hills	अनूपपुर	409	50.00	2021-22	50000	17	4
4	Anuppur	Greening of barren hills	अनूपपुर	358	30.00	2021-22	30000		
5	Anuppur	Greening of barren hills	अनूपपुर	359	40.00	2021-22	40000		
6	Anuppur	Greening of barren hills	अमरकंटक	212	50.00	2021-22	50000		
					170		**170000**		
7	Anuppur	Mixed plantation	अनूपपुर	395	50.00	2020-21	50000	35	7
8	Anuppur	Mixed plantation	अनूपपुर	395 (II)	50.00	2020-21	50000		
9	Anuppur	Mixed plantation	जैतहरी	336	50.00	2020-21	50000		
10	Anuppur	Mixed plantation	जैतहरी	336 (II)	50.00	2020-21	50000		
11	Anuppur	Mixed plantation	राजेन्द्रग्राम	RF-156	50.00	2020-21	50000		
12	Anuppur	Mixed plantation	राजेन्द्रग्राम	RF-156 II	50.00	2020-21	50000		
13	Anuppur	Mixed plantation	राजेन्द्रग्राम	PF-162	50.00	2020-21	50000		
					350		**350000**		
14	Anuppur	Mixed plantation	अनूपपुर	397	50.00	2021-22	50000	20	4
15	Anuppur	Mixed plantation	कोतमा	426	50.00	2021-22	50000		
16	Anuppur	Mixed plantation	कोतमा	465	50.00	2021-22	50000		
17	Anuppur	Mixed plantation	बिजुरी	524	50.00	2021-22	50000		
					200		**200000**		
18	Anuppur	Mixed plantation	अनूपपुर	403	30.00	2020-21	30000	10	3
19	Anuppur	Mixed plantation	जैतहरी	326	30.00	2020-21	30000		
20	Anuppur	Mixed plantation	राजेन्द्रग्राम	124	40.00	2020-21	40000		
					100		**100000**		
21	Anuppur	Mixed plantation	अमरकंटक	RF- 236	30.00	2019-20	42000	8	4
32	Anuppur	Urban Plantation	अनूपपुर	413	10.00	2019-20	10000		
33	Anuppur	Urban Plantation	राजेन्द्रग्राम	188	20.00	2019-20	20000		
34	Anuppur	Urban Plantation	जैतहरी	298	20.00	2019-20	20000		
					80		**92000**		
23	Anuppur	Mixed plantation	अहिरगवां	PF-98	30.00	2020-21	30000	10.5	5
24	Anuppur	Mixed plantation	राजेन्द्रग्राम	RF-157	30.00	2020-21	30000		
27	Anuppur	Mixed plantation	राजेन्द्रग्राम	PF-139	20.00	2020-21	20000		
28	Anuppur	Mixed plantation	राजेन्द्रग्राम	PF-169, 170, 171	20.00	2020-21	20000		
31	Anuppur	Rudrakshy plantation	अमरकंटक	PF-235	5.00	2020-21	4055		
					105		**104055**		
22	Anuppur	Mixed plantation	अनूपपुर	RF-408	30.00	2021-22	30000	54	11
25	Anuppur	Mixed plantation	अनूपपुर	360	30.00	2021-22	30000		
26	Anuppur	Mixed plantation	कोतमा	465	30.00	2021-22	18750		
29	Anuppur	Mixed plantation	बिजुरी	532	25.00	2021-22	25000		
30	Anuppur	Mixed plantation	बिजुरी	568	25.00	2021-22	25000		
39	Anuppur	Watershed treatment	राजेन्द्रग्राम	PF 125	75.00	2021-22	18750		
40	Anuppur	Watershed treatment	राजेन्द्रग्राम	PF 124	75.00	2021-22	18750		
41	Anuppur	Watershed treatment	अमरकंटक	RF-226-1	75.00	2021-22	18750		
42	Anuppur	Watershed treatment	अमरकंटक	RF-226-II	75.00	2021-22	18750		
43	Anuppur	Watershed treatment	कोतमा	PF-430	50.00	2021-22	20000		
44	Anuppur	Watershed treatment	अनूपपुर	PF-409	50.00	2021-22	20000		
					540		**243750**		
35	Anuppur	Bamboo Plantation	कोतमा	452	25.00	2022-23	165625	10	4
36	Anuppur	Bamboo Plantation	अनूपपुर	371	25.00	2022-23	165625		
37	Anuppur	Bamboo Plantation	अनूपपुर	372	25.00	2022-23	165625		
38	Anuppur	Bamboo Plantation		521	25.00	2022-23	165625		
					100		**662500**		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Dindori	Mixed plantation	Shahpura	1285	25.00	2019-20	25000	5.5	2
46	Dindori	Mixed plantation	South Samnapur	596	30.00	2019-20	30000		
					55		**55000**		
47	Dindori	Mixed plantation	North Samnapur	389	30.00	2020-21	30000	16	5
48	Dindori	Mixed plantation	Dindori	236	30.00	2020-21	30000		
49	Dindori	Mixed plantation	Amarpur	271	30.00	2020-21	30000		
50	Dindori	Mixed plantation	West Karanjiya	716	30.00	2020-21	30000		
51	Dindori	Mixed plantation	Shahpura	23	40.00	2020-21	40000		
					160		**160000**		
52	Dindori	Greening of barren hills	North Samnapur	460 P	12.00	2022-23	12000	32.564	14
53	Dindori	RDF	Dindori	234	15.83	2022-23	7915		
54	Dindori	RDF	Mehandwani	873 A	20.00	2022-23	10000		
55	Dindori	RDF	Amarpur	R.F.274	15.00	2022-23	7500		
56	Dindori	RDF	North Samnapur	459	10.00	2022-23	8000		
57	Dindori	RDF	West Karanjiya	712	10.00	2022-23	7000		
58	Dindori	RDF	Shahpura	67	20.00	2022-23	10000		
59	Dindori	RDF	Dindori	247	30.00	2022-23	15000		
60	Dindori	RDF	Dindori	249	25.00	2022-23	12500		
61	Dindori	RDF	Shahpura	70	38.45	2022-23	19225		
62	Dindori	RDF	Mehandwani	875	24.89	2022-23	12445		
63	Dindori	RDF	Amarpur	267	34.47	2022-23	17235		
64	Dindori	RDF	West Karanjiya	746	30.00	2022-23	15000		
65	Dindori	RDF	Shahpura	RF 66	40.00	2022-23	20000		
					325.64		**173820**		
66	East Mandla	Greening of barren hills	घुघरी	1031	50.00	2019-20	100000	16	4
67	East Mandla	Greening of barren hills	घुघरी	1033	50.00	2019-20	100000		
68	East Mandla	Mixed plantation	घुघरी	1045, O1848,1849	30.00	2019-20	30000		
69	East Mandla	Mixed plantation	घुघरी	1038 O-1880,1881,1882	30.00	2019-20	30000		
					160		**260000**		
70	East Mandla	RDF	घुघरी	O-1738	20.00	2021-22	8000	26	9
71	East Mandla	RDF	घुघरी	1020	25.00	2021-22	10000		
72	East Mandla	RDF	बिछिया	1549	50.00	2021-22	20000		
73	East Mandla	RDF	जगमण्डल	1562	25.00	2021-22	11000		
74	East Mandla	RDF	बिछिया	1453	30.00	2021-22	12000		
75	East Mandla	RDF	बिछिया	1459	50.00	2021-22	20000		
76	East Mandla	Greening of barren hills	मोहगावं	ओ–1722	10.00	2021-22	10000		
77	East Mandla	Greening of barren hills	घुघरी	1016	30.00	2021-22	42000		
78	East Mandla	Greening of barren hills	बिछिया	1525	20.00	2021-22	20000		
					260		**153000**		
79	East Mandla	Greening of barren hills	बिछिया	1447	10.00	2022-23	10000	41	18
80	East Mandla	RDF	मोतीनाला	1273	20.00	2022-23	10000		
81	East Mandla	RDF	मोतीनाला	1473	20.00	2022-23	8000		
82	East Mandla	RDF	मोतीनाला	1286	15.00	2022-23	7500		
83	East Mandla	RDF	बिछिया	1458A	40.00	2022-23	20000		
84	East Mandla	RDF	बिछिया	1447	20.00	2022-23	10000		
85	East Mandla	RDF	बिछिया	1508	25.00	2022-23	12500		
86	East Mandla	RDF	घुघरी	1026	30.00	2022-23	15000		
87	East Mandla	RDF	घुघरी	1010	26.00	2022-23	15600		
88	East Mandla	RDF	मोहगावं	1082	20.00	2022-23	10000		
89	East Mandla	RDF	बिछिया	1456	30.00	2022-23	24000		
90	East Mandla	RDF	बिछिया	1532	25.00	2022-23	5000		
91	East Mandla	RDF	मोतीनाला	1651	20.00	2022-23	1000		
92	East Mandla	RDF	मोतीनाला	1279	30.00	2022-23	15000		
93	East Mandla	RDF	घुघरी	1483	25.00	2022-23	12500		
94	East Mandla	RDF	जगमण्डल	1609	14.00	2022-23	7000		
95	East Mandla	RDF	जगमण्डल	1597	20.00	2022-23	10000		
96	East Mandla	RDF	मोहगावं	1092	20.00	2022-23	10000		
					410		**203100**		
97	Jabalpur	Greening of barren hills	Sihora	ओ–376	87.53	2021-22	40000		
98	Jabalpur	Mixed plantation	Jabalpur	O 555-1	45.00	2021-22	45000		
99	Jabalpur	Mixed plantation	Jabalpur	O 555-2	45.00	2021-22	45000		
100	Jabalpur	Mixed plantation	Panager	PF 76	50.00	2021-22	50000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Jabalpur	Mixed plantation	Panager	PF 77	50.00	2021-22	50000	71.153	12
102	Jabalpur	RDBF	Sihora	P-1	35.00	2021-22	5000		
103	Jabalpur	RDBF	Shahpura	RF-166	25.00	2021-22	2700		
104	Jabalpur	RDBF	Jabalpur	RF-248	239.00	2021-22	4000		
105	Jabalpur	RDBF	Jabalpur	RF-251	50.00	2021-22	5000		
106	Jabalpur	RDBF	Panager	P-56	30.00	2021-22	6250		
107	Jabalpur	RDBF	Panager	P-62	50.00	2021-22	12500		
108	Jabalpur	RDBF	Kundam	RF 293	5.00	2021-22	1200		
					711.53		**266650**		
109	Jabalpur	RDF	Sihora	O-373	30.00	2022-23	15000	54.346	21
110	Jabalpur	RDF	Bargi	P.F. 174	25.00	2022-23	12500		
111	Jabalpur	RDF	Shahpura	RF 114	23.97	2022-23	12000		
112	Jabalpur	RDF	Sihora	P-08	45.00	2022-23	22500		
113	Jabalpur	RDF	Sihora	P-28	40.00	2022-23	20000		
114	Jabalpur	RDF	Sihora	O-403	38.61	2022-23	19305		
115	Jabalpur	RDF	Sihora	P 08	20.00	2022-23	10000		
116	Jabalpur	RDF	Panager	RF 55	20.00	2022-23	10000		
117	Jabalpur	RDF	Jabalpur	RF 251	15.00	2022-23	7500		
118	Jabalpur	RDF	Jabalpur	RF 244	20.00	2022-23	10000		
119	Jabalpur	RDF	Jabalpur	RF 240	20.00	2022-23	10000		
120	Jabalpur	RDF	Jabalpur	RF 241	25.00	2022-23	12500		
121	Jabalpur	RDF	Jabalpur	RF 237	20.00	2022-23	15000		
122	Jabalpur	RDF	Jabalpur	RF 246	20.88	2022-23	10440		
123	Jabalpur	RDF	Shahpura	RF 114	35.00	2022-23	17500		
124	Jabalpur	RDF	Kundam	O 714	10.00	2022-23	5000		
125	Jabalpur	RDF	Panager	O 421	45.00	2022-23	22500		
126	Jabalpur	RDF	Bargi	PF 191	20.00	2022-23	10000		
127	Jabalpur	RDF	Bargi	O 453	30.00	2022-23	15000		
128	Jabalpur	RDF	Jabalpur	O 558	20.00	2022-23	10000		
129	Jabalpur	RDF	Jabalpur	O 566	20.00	2022-23	10000		
					543.46		**276745**		
130	Katni	Greening of barren hills	बहोरीबंद	222	100.00	2019-20	90000	23.5	4
131	Katni	Mixed plantation	कटनी	84	60.00	2019-20	60000		
132	Katni	Mixed plantation	रीठी	153	25.00	2019-20	25000		
133	Katni	Urban Plantation	बहोरीबंद	216	50.00	2019-20	50000		
					235		**225000**		
134	Katni	Mixed plantation	विजयराघवगढ	42	30.00	2020-21	30000	3	1
135	Katni	Greening of barren hills	कटनी	RF-98	50.00	2022-23	50000	114.958	33
136	Katni	RDF	कटनी	RF 96	25.00	2022-23	12500		
137	Katni	RDF	कटनी	RF 97	30.00	2022-23	15000		
138	Katni	RDF	बडवारा	RF 413	20.00	2022-23	10000		
139	Katni	RDF	बहोरीबंद	P 195	50.00	2022-23	25000		
140	Katni	RDF	बहोरीबंद	P 231	20.00	2022-23	10000		
141	Katni	RDF	बहोरीबंद	P 218	20.00	2022-23	10000		
142	Katni	RDF	कटनी	RF 88	35.00	2022-23	17500		
143	Katni	RDF	विजयराघवगढ	RF 58	35.00	2022-23	17500		
144	Katni	RDF	विजयराघवगढ	RF 46	25.00	2022-23	12500		
145	Katni	RDF	विजयराघवगढ	RF 64	25.00	2022-23	12500		
146	Katni	RDF	बहोरीबंद	P 224	64.62	2022-23	32310		
147	Katni	RDF	बहोरीबंद	P 230	65.88	2022-23	32940		
148	Katni	RDF	बहोरीबंद	P 214	64.08	2022-23	32040		
149	Katni	RDF	रीठी	RF 172	20.00	2022-23	10000		
150	Katni	RDF	कटनी	RF 78	20.00	2022-23	10000		
151	Katni	RDF	कटनी	RF 82	40.00	2022-23	20000		
152	Katni	RDF	कटनी	RF 83	30.00	2022-23	15000		
153	Katni	RDF	कटनी	RF 106	35.00	2022-23	17500		
154	Katni	RDF	बडवारा	RF 70	20.00	2022-23	10000		
155	Katni	RDF	विजयराघवगढ	RF 05	35.00	2022-23	17500		
156	Katni	RDF	विजयराघवगढ	RF 22	35.00	2022-23	17500		
157	Katni	RDF	विजयराघवगढ	RF 696	40.00	2022-23	20000		
158	Katni	RDF	विजयराघवगढ	RF 64	30.00	2022-23	15000		
159	Katni	RDF	विजयराघवगढ	RF 237	35.00	2022-23	17500		
160	Katni	RDF	रीठी	RF 173	40.00	2022-23	20000		
161	Katni	RDF	रीठी	RF 142	40.00	2022-23	20000		
162	Katni	RDF	रीठी	RF 136	40.00	2022-23	20000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	Katni	RDF	बहोरीबंद	PF 228	30.00	2022-23	15000		
164	Katni	RDF	बहोरीबंद	PF 230	40.00	2022-23	20000		
165	Katni	RDF	बडवारा	PF 224	30.00	2022-23	15000		
166	Katni	RDF	ढीमरखेडा	PF 298	30.00	2022-23	15000		
167	Katni	RDF	ढीमरखेडा	PF 266	30.00	2022-23	15000		
					1149.58		**599790**		
168	North Shahdol	Mixed plantation	अमझोर	P520	20.00	2019-20	20000	6.5	2
169	North Shahdol	Mixed plantation	पश्चिम ब्यौहारी	P145	45.00	2019-20	45000		
					65		**65000**		
170	North Shahdol	Mixed plantation	गोदावल	269	25.00	2020-21	25000	10.5	3
171	North Shahdol	Mixed plantation	अमझोर	P-464	40.00	2020-21	40000		
172	North Shahdol	Mixed plantation	जयसिंहनगर	P-383	40.00	2020-21	40000		
					105		**105000**		
173	North Shahdol	Mixed plantation	अमझोर	P-457	25.00	2021-22	25000	33.5	13
174	North Shahdol	Mixed plantation	अमझोर	P-453	25.00	2021-22	25000		
175	North Shahdol	Mixed plantation	पूर्व ब्यौहारी	RI-12	25.00	2021-22	14233		
176	North Shahdol	Mixed plantation	पूर्व ब्यौहारी	PI-51	15.00	2021-22	15000		
177	North Shahdol	Mixed plantation	पश्चिम ब्यौहारी	P-143	15.00	2021-22	6400		
178	North Shahdol	Mixed plantation	अमझोर	R-440	20.00	2021-22	20000		
179	North Shahdol	Mixed plantation	अमझोर	P-494	20.00	2021-22	20000		
180	North Shahdol	Mixed plantation	पूर्व ब्यौहारी	RII-12	20.00	2021-22	19000		
181	North Shahdol	Mixed plantation	पश्चिम ब्यौहारी	P-139	20.00	2021-22	20000		
182	North Shahdol	Mixed plantation	जयसिंहनगर	P-403	30.00	2021-22	30000		
183	North Shahdol	Mixed plantation	जयसिंहनगर	P-410	40.00	2021-22	40000		
184	North Shahdol	Mixed plantation	पश्चिम ब्यौहारी	PI-134	40.00	2021-22	40000		
185	North Shahdol	Mixed plantation	पश्चिम ब्यौहारी	PII-134	40.00	2021-22	40000		
					335		**314633**		
186	Rewa	Mixed plantation	डभौरा	आर.एफ. 262	60.00	2019-20	53000	33.5	13
187	Rewa	Mixed plantation	हनुमना	पी.एफ.369	15.00	2019-20	15000		
188	Rewa	Mixed plantation	अतरैला	आर.एफ.204	20.00	2019-20	20000		
189	Rewa	Mixed plantation	रीवा	आर.एफ.08	20.00	2019-20	20000		
190	Rewa	Mixed plantation	रीवा	आर.एफ.17	20.00	2019-20	20000		
191	Rewa	Mixed plantation	रीवा	आर.एफ.21	20.00	2019-20	20000		
192	Rewa	Mixed plantation	रीवा	आर.एफ.43	20.00	2019-20	20000		
193	Rewa	Mixed plantation	रीवा	पी.58	20.00	2019-20	20000		
194	Rewa	Mixed plantation	रीवा	पी. 66	20.00	2019-20	20000		
195	Rewa	Mixed plantation	सेमरिया	आर.एफ. 135	20.00	2019-20	20000		
196	Rewa	Mixed plantation	सेमरिया	आर.एफ. 136	20.00	2019-20	20000		
197	Rewa	Mixed plantation	हनुमना	पी.एफ.396	30.00	2019-20	30000		
198	Rewa	Mixed plantation	सिरमौर	पी.एफ. 131	50.00	2019-20	50000		
					335		**328000**		
199	Rewa	Mixed plantation	हनुमना	PF 375	35.00	2020-21	14000	41.5	10
200	Rewa	Mixed plantation	अतरैला	RF 219	40.00	2020-21	40000		
201	Rewa	Mixed plantation	सिरमौर	RF 84	55.00	2020-21	55000		
202	Rewa	Mixed plantation	अतरैला	RF 224	55.00	2020-21	30000		
203	Rewa	Mixed plantation	डभौरा	RF 261	70.00	2020-21	65000		
204	Rewa	Mixed plantation	सेमरिया	RF 144	70.00	2020-21	70000		
205	Rewa	Mixed plantation	हनुमना	PF 395	15.00	2020-21	6000		
206	Rewa	Mixed plantation	रीवा	आर एफ 39	20.00	2020-21	8000		
207	Rewa	Mixed plantation	सिरमौर	RF 85	25.00	2020-21	25000		
208	Rewa	Mixed plantation	रीवा	PF 47	30.00	2020-21	12000		
					415		**325000**		
209	Rewa	Mixed plantation	रीवा	गोविन्दगढ़ RF-21	20.00	2021-22	8000	23	9
210	Rewa	Mixed plantation	रीवा	पूर्वी मड़वा RF-01	20.00	2021-22	8000		
211	Rewa	Mixed plantation	सिरमौर	कांकर PF-122	20.00	2021-22	8000		
212	Rewa	Mixed plantation	हनुमना	मुनहाई PF-387	20.00	2021-22	8000		
213	Rewa	Mixed plantation	डभौरा	256	30.00	2021-22	12000		
214	Rewa	Mixed plantation	डभौरा	229	30.00	2021-22	12000		
215	Rewa	Mixed plantation	सिरमौर	119	30.00	2021-22	12000		
216	Rewa	Mixed plantation	सेमरिया	140	30.00	2021-22	12000		
217	Rewa	Mixed plantation	चाकघाट	278	30.00	2021-22	12000		
					230		**92000**		
218	Rewa	Bamboo Plantation	हनुमना	376	30.00	2022-23	15000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	Rewa	Bamboo Plantation	रीवा	RF 40	40.00	2022-23	13150		
220	Rewa	Bamboo Plantation	रीवा	RF 41	30.00	2022-23	10200		
221	Rewa	Bamboo Plantation	सेमरिया	RF 143	50.00	2022-23	25000		
222	Rewa	Bamboo Plantation	अतरैला	RF 217	40.00	2022-23	20000		
223	Rewa	Bamboo Plantation	अतरैला	RF 203	45.00	2022-23	22500		
224	Rewa	Bamboo Plantation	अतरैला	RF 208	65.00	2022-23	32500		
225	Rewa	RDF	रीवा	PF-47	44.00	2022-23	12000		
226	Rewa	RDF	रीवा	PF-67	43.00	2022-23	17200		
227	Rewa	RDF	रीवा	RF-26	20.00	2022-23	8000		
228	Rewa	RDF	रीवा	PF-63	40.00	2022-23	14500		
229	Rewa	RDF	सेमरिया	RF-139	60.00	2022-23	24000		
230	Rewa	RDF	सेमरिया	RF-147	20.00	2022-23	8000		
231	Rewa	RDF	सेमरिया	PF-183	20.00	2022-23	8000		
232	Rewa	RDF	सिरमौर	RF-92	40.00	2022-23	16000		
233	Rewa	RDF	सिरमौर	RF-79	40.00	2022-23	16000	113.5	30
234	Rewa	RDF	सिरमौर	RF-93	40.00	2022-23	16000		
235	Rewa	RDF	सिरमौर	RF-84	40.00	2022-23	16000		
236	Rewa	RDF	अतरैला	RF-189	25.00	2022-23	12000		
237	Rewa	RDF	अतरैला	RF-203	42.00	2022-23	16000		
238	Rewa	RDF	अतरैला	RF-218	41.00	2022-23	15000		
239	Rewa	RDF	डभौरा	RF-232	30.00	2022-23	12000		
240	Rewa	RDF	डभौरा	RF-243	40.00	2022-23	16000		
241	Rewa	RDF	डभौरा	RF-253	40.00	2022-23	16000		
242	Rewa	RDF	चाकघाट	RF-298	23.00	2022-23	9200		
243	Rewa	RDF	चाकघाट	RF-284	42.00	2022-23	16800		
244	Rewa	RDF	चाकघाट	RF-278	45.00	2022-23	18000		
245	Rewa	RDF	हनुमना	RF 353	25.00	2022-23	10000		
246	Rewa	RDF	हनुमना	RF 367	45.00	2022-23	18000		
247	Rewa	RDF	हनुमना	PF 388	30.00	2022-23	12000		
					1135		**465050**		
248	Satna	Plantation on Maa Sharda hill	मैहर	P-479	30.00	2020-21	6500	9.2	2
249	Satna	Economic plantation	चित्रकूट	P-1,2,3 ,5,	62.00	2020-21	37500		
					92		**44000**		
250	Satna	Mixed plantation	बरौंधा	P-185	20.00	2021-22	20000		
251	Satna	Mixed plantation	बरौंधा	P-178	20.00	2021-22	20000		
252	Satna	Mixed plantation	अमरपाटन	P 600	10.00	2021-22	10000		
253	Satna	Mixed plantation	अमरपाटन	P 624	10.00	2021-22	10000		
254	Satna	Mixed plantation	अमरपाटन	P 607	30.00	2021-22	30000		
255	Satna	Mixed plantation	मैहर	P 497	30.00	2021-22	30000		
256	Satna	Mixed plantation	उचेहरा	P 442	55.79	2021-22	55000		
257	Satna	Mixed plantation	अमरपाटन	P 586	50.00	2021-22	50000		
258	Satna	Mixed plantation	अमरपाटन	P 588	50.00	2021-22	50000		
259	Satna	Mixed plantation	मैहर	P 538	40.00	2021-22	40000		
260	Satna	Mixed plantation	मैहर	P 567	40.00	2021-22	40000		
261	Satna	Mixed plantation	मैहर	P 509	40.00	2021-22	40000		
262	Satna	Mixed plantation	बरौंधा	P-114	40.00	2021-22	40000		
263	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	p 234	31.59	2021-22	31000		
264	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	p 269	25.23	2021-22	25000		
265	Satna	Mixed plantation	मझगवॉ	p 823	25.43	2021-22	25000		
266	Satna	Mixed plantation	मझगवॉ	p 808	20.67	2021-22	20000		
267	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	p 274	33.14	2021-22	31000		
268	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	p 221	34.78	2021-22	34000		
269	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	p 217	35.08	2021-22	35000	158.4706	39
270	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	p 206	35.67	2021-22	35000		
271	Satna	Mixed plantation	मझगवॉ	p 841	35.73	2021-22	35000		
272	Satna	Mixed plantation	सतना	RF 802	36.55	2021-22	36000		
273	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	255	40.17	2021-22	40000		
274	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	200	43.39	2021-22	43000		
275	Satna	Mixed plantation	सतना	799	45.66	2021-22	45000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276	Satna	Mixed plantation	सतना	800	47.11	2021-22	47000		
277	Satna	Mixed plantation	उचेहरा	441	55.79	2021-22	55000		
278	Satna	Mixed plantation	उचेहरा	412	55.79	2021-22	55000		
279	Satna	Mixed plantation	उचेहरा	422	55.79	2021-22	55000		
280	Satna	Mixed plantation	उचेहरा	377	55.79	2021-22	55000		
281	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	223	57.97	2021-22	57000		
282	Satna	Mixed plantation	सिंहपुर	257	62.03	2021-22	62000		
283	Satna	Mixed plantation	मझगवॉ	869	77.16	2021-22	77000		
284	Satna	Mixed plantation	मझगवॉ	857	68.19	2021-22	68000		
285	Satna	Mixed plantation	मझगवॉ	837	54.56	2021-22	54000		
286	Satna	Mixed plantation	चित्रकूट	81	40.00	2021-22	40000		
287	Satna	Mixed plantation	चित्रकूट	25, 29	40.00	2021-22	40000		
288	Satna	Mixed plantation	मझगवॉ	855	35.65	2021-22	35000		
					1584.706		**1570000**		
289	Satna	RDF	उचेहरा	P 422	50.00	2022-23	25000		
290	Satna	RDF	सिंहपुर	p- 254	45.00	2022-23	22500		
291	Satna	RDF	सिंहपुर	P-273	50.00	2022-23	25000		
292	Satna	RDF	सिंहपुर	P-187	50.00	2022-23	25000		
293	Satna	RDF	सिंहपुर	P-239	50.00	2022-23	25000		
294	Satna	RDF	नागौद	P-289	30.00	2022-23	15000		
295	Satna	RDF	नागौद	P-330	30.00	2022-23	15000		
296	Satna	RDF	मैहर	p-498	30.00	2022-23	15000		
297	Satna	RDF	मुकूदपुर	RF 738	30.00	2022-23	15000		
298	Satna	RDF	मझगवॉ	P - 833	35.00	2022-23	17500		
299	Satna	RDF	चित्रकूट	P-48	50.00	2022-23	25000		
300	Satna	RDF	चित्रकूट	P-80	40.00	2022-23	20000		
301	Satna	RDF	बरौंधा	P 123	40.00	2022-23	20000		
302	Satna	RDF	बरौंधा	P 169	40.00	2022-23	20000		
303	Satna	RDF	मैहर	P-563	30.00	2022-23	15000	123.5	28
304	Satna	RDF	सिंहपुर	P 198	50.00	2022-23	25000		
305	Satna	RDF	सिंहपुर	P 251	35.00	2022-23	17000		
306	Satna	RDF	सिंहपुर	P-263	50.00	2022-23	25000		
307	Satna	RDF	सिंहपुर	P-270	50.00	2022-23	25000		
308	Satna	RDF	सिंहपुर	P-279	50.00	2022-23	25000		
309	Satna	RDF	सिंहपुर	P- 203	50.00	2022-23	25000		
310	Satna	RDF	मैहर	RF-571	50.00	2022-23	25000		
311	Satna	RDF	मैहर	P-559	40.00	2022-23	20000		
312	Satna	RDF	चित्रकूट	P-67	40.00	2022-23	20000		
313	Satna	RDF	बरौंधा	P 180	50.00	2022-23	250000		
314	Satna	RDF	मैहर	p 483	80.00	2022-23	40000		
315	Satna	RDF	अमरपाटन	RF 608	40.00	2022-23	20000		
316	Satna	RDF	मुकूदपुर	P 745	50.00	2022-23	25000		
					1235		**842000**		
317	Sidhi	Mixed plantation	सीधी	987	30.00	2020-21	30000		
318	Sidhi	Mixed plantation	मझौली	P-1385/VIII	30.00	2020-21	30000		
319	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	P-911/VIII	30.00	2020-21	30000	15	5
320	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	R-935/IX	30.00	2020-21	30000		
321	Sidhi	Mixed plantation	सीधी	P-1068/IX	30.00	2020-21	30000		
					150		**150000**		
322	Sidhi	Mixed plantation	सीधी	R-1104/IX	30.00	2019-20	30000		
323	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	1175	50.00	2019-20	50000	9.5	3
325	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	आर 1234	15.00	2019-20	15000		
					95		**95000**		
324	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	P-1238/IX	12.00	2020-21	12000		
326	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	R-1241/VIII	15.00	2020-21	15000		
327	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	R-1144/IX	15.00	2020-21	15000		
328	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	P-908/VIII	15.00	2020-21	15000	10.6	8
329	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	P-1601/VIII	10.00	2020-21	10000		
330	Sidhi	Mixed plantation	मझौली	P-1386/IX	12.00	2020-21	12000		
331	Sidhi	Mixed plantation	मझौली	P-1345/VIII	13.00	2020-21	13000		
332	Sidhi	Mixed plantation	सीधी	R-1080/VIII	14.00	2020-21	14000		
					106		**106000**		
333	Sidhi	Mixed plantation	सीधी	पी 1009	20.00	2019-20	20000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
334	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	पी 912	20.00	2019-20	20000	15.8	4
349	Sidhi	Mixed plantation	सीधी	1095	50.00	2019-20	70000		
352	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	आर 1111	68.00	2019-20	42000		
					158		**152000**		
335	Sidhi	Mixed plantation	मझौली	R-1361/VI	20.00	2020-21	20000	53.4	16
336	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	1193	20.00	2020-21	20000		
337	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	964	20.00	2020-21	20000		
338	Sidhi	Mixed plantation	सीधी	980	20.00	2020-21	20000		
339	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	पी 922	31.00	2020-21	28000		
340	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	पी 910	33.00	2020-21	28000		
341	Sidhi	Mixed plantation	सीधी	पी 995	40.00	2020-21	56000		
342	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	पी 908	40.00	2020-21	35000		
343	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	आर 1144	40.00	2020-21	42000		
344	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	पी 1128	40.00	2020-21	25000		
345	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	आर 1199	40.00	2020-21	42000		
346	Sidhi	Mixed plantation	चुरहट	आर 1164	40.00	2020-21	42000		
347	Sidhi	Mixed plantation	मझौली	पी 1345	40.00	2020-21	42000		
348	Sidhi	Mixed plantation	मझौली	आर 1370	40.00	2020-21	42000		
350	Sidhi	Mixed plantation	बहरी	P-911/VIII	50.00	2020-21	50000		
351	Sidhi	Mixed plantation	सीधी	1061	20.00	2020-21	20000		
					534		**532000**		
353	Singrauli	Mixed plantation	चितरंगी	P-63	25.00	2019-20	25000	2.5	1
354	Singrauli	Mixed plantation	गोवरी	P 138	25.00	2020-21	25000	55.2	16
355	Singrauli	Mixed plantation	गोवरी	P 187	50.00	2020-21	50000		
356	Singrauli	Mixed plantation	माडा	P 422	50.00	2020-21	50000		
357	Singrauli	Mixed plantation	माडा	R 563	30.00	2020-21	30000		
358	Singrauli	Mixed plantation	बरगवां	R 578	50.00	2020-21	50000		
359	Singrauli	Mixed plantation	जियावन	P 777	50.00	2020-21	50000		
360	Singrauli	Mixed plantation	जियावन	P 734	22.00	2020-21	22000		
361	Singrauli	Mixed plantation	जियावन	P 737	25.00	2020-21	25000		
362	Singrauli	Mixed plantation	जियावन	772	25.00	2020-21	25000		
363	Singrauli	Mixed plantation	जियावन	848	25.00	2020-21	25000		
364	Singrauli	Mixed plantation	जियावन	872	50.00	2020-21	50000		
365	Singrauli	Mixed plantation	चितरंगी	58	30.00	2020-21	30000		
366	Singrauli	Mixed plantation	प0सरई	650	40.00	2020-21	40000		
367	Singrauli	Mixed plantation	प0सरई	589	30.00	2020-21	30000		
368	Singrauli	Mixed plantation	प0सरई	612	30.00	2020-21	30000		
369	Singrauli	Mixed plantation	गोवरी	P 105	20.00	2020-21	20000		
					552		**552000**		
370	Singrauli	Mixed plantation	गोवरी	PF 162	30.00	2021-22	30000	38	12
371	Singrauli	Mixed plantation	गोवरी	PF 154	25.00	2021-22	25000		
372	Singrauli	Mixed plantation	जियावन	PF 746	25.00	2021-22	25000		
373	Singrauli	Mixed plantation	प0सरई	RF 589	25.00	2021-22	25000		
374	Singrauli	Mixed plantation	प0सरई	PF 594	25.00	2021-22	25000		
375	Singrauli	Mixed plantation	प0सरई	RF 591	30.00	2021-22	30000		
376	Singrauli	Mixed plantation	प0सरई	PF 601	30.00	2021-22	30000		
377	Singrauli	Mixed plantation	प0सरई	PF 669	40.00	2021-22	40000		
378	Singrauli	Mixed plantation	गोवरी	PF 157	25.00	2021-22	25000		
379	Singrauli	Mixed plantation	जियावन	PF 828	50.00	2021-22	50000		
380	Singrauli	Mixed plantation	जियावन	PF 753	50.00	2021-22	50000		
381	Singrauli	Mixed plantation	बैढना	RF 402	25.00	2021-22	25000		
					380		**380000**		
382	Singrauli	Greening of barren hills	जियावन	293, 300, 304, 264, 267	60.00	2022-23	60000		
383	Singrauli	RDF	माडा	RF-541	30.00	2022-23	15000		
384	Singrauli	RDF	माडा	RF-565	30.00	2022-23	15000		
385	Singrauli	RDF	माडा	RF-433	30.00	2022-23	15000		
386	Singrauli	RDF	प0सरई	R-599	40.00	2022-23	20000		
387	Singrauli	RDF	प0सरई	P-608	40.00	2022-23	20000		
388	Singrauli	RDF	प0सरई	P-591	40.00	2022-23	20000		
389	Singrauli	RDF	प0सरई	P-673	40.00	2022-23	20000		
390	Singrauli	RDF	प0सरई	P-670	25.00	2022-23	1500		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
391	Singrauli	RDF	प0सरई	P-674	20.00	2022-23	10000	74	23
392	Singrauli	RDF	प0सरई	P-644	30.00	2022-23	15000		
393	Singrauli	RDF	प0सरई	R-661	25.00	2022-23	12500		
394	Singrauli	RDF	प0सरई	P-631	20.00	2022-23	10000		
395	Singrauli	RDF	प0सरई	P-730	25.00	2022-23	12500		
396	Singrauli	RDF	जियावन	PF-786	30.00	2022-23	15000		
397	Singrauli	RDF	जियावन	PF-825	25.00	2022-23	12500		
398	Singrauli	RDF	जियावन	RF-769	50.00	2022-23	25000		
399	Singrauli	RDF	कर्थुआ	RF-850	30.00	2022-23	15000		
400	Singrauli	RDF	कर्थुआ	RF-97	30.00	2022-23	15000		
401	Singrauli	RDF	कर्थुआ	RF-95	30.00	2022-23	15000		
402	Singrauli	RDF	गोवरी	PF-176	30.00	2022-23	15000		
403	Singrauli	RDF	गोवरी	PF-163	30.00	2022-23	15000		
404	Singrauli	RDF	गोवरी	PF-189	30.00	2022-23	15000		
					740		**389000**		
406	South Shahdol	Mixed plantation	शहडोल	P 741	30.00	2019-20	30000	12	3
409	South Shahdol	Mixed plantation	जैतपुर	PF 901	50.00	2019-20	40000		
411	South Shahdol	Mixed plantation	जैतपुर	P 919	40.00	2019-20	40000		
					120		**110000**		
407	South Shahdol	Mixed plantation	गोहपारू	P 651	30.00	2020-21	30000	44.5	11
408	South Shahdol	Mixed plantation	बुढार	P 807	30.00	2020-21	30000		
405	South Shahdol	Mixed plantation	केशवाही	P 1015	30.00	2020-21	30000		
410	South Shahdol	Mixed plantation	केशवाही	RF 992	50.00	2020-21	50000		
412	South Shahdol	RDF	शहडोल	RF 745	35.00	2020-21	10500		
413	South Shahdol	RDF	गोहपारू	684	50.00	2020-21	15000		
414	South Shahdol	Mixed plantation	खन्नौधी	P 574	40.00	2020-21	40000		
417	South Shahdol	Mixed plantation	जैतपुर	PF 909	30.00	2020-21	30000		
419	South Shahdol	Mixed plantation	शहडोल	PF 776	50.00	2020-21	50000		
420	South Shahdol	Mixed plantation	खन्नौधी	RF 578	50.00	2020-21	50000		
421	South Shahdol	Mixed plantation	बुढार	PF 807	50.00	2020-21	50000		
					445		**385500**		
415	South Shahdol	Greening of barren hills	केशवाही	RF-1059	110.00	2021-22	44000	46	6
416	South Shahdol	Greening of barren hills	जैतपुर	PF-845	200.00	2021-22	80000		
418	South Shahdol	Mixed plantation	बुढार	RF 823	30.00	2021-22	30000		
422	South Shahdol	Mixed plantation	खन्नौधी	RF592	40.00	2021-22	40000		
423	South Shahdol	Mixed plantation	गोहपारू	PF 647	40.00	2021-22	40000		
424	South Shahdol	Mixed plantation	शहडोल	RF 742	40.00	2021-22	40000		
					460		**274000**		
425	Umaria	Mixed plantation	घुनघुटी	R-212	50.00	2019-20	50000	5	1
426	Umaria	Mixed plantation	घुनघुटी	R 215	30.00	2020-21	30000	30	5
427	Umaria	Mixed plantation	पाली	R 575	30.00	2020-21	30000		
428	Umaria	Mixed plantation	नौरोजाबाद	RF 475	100.00	2020-21	100000		
429	Umaria	Mixed plantation	नौरोजाबाद	RF 509	100.00	2020-21	100000		
430	Umaria	Mixed plantation	नौरोजाबाद	R 474	40.00	2020-21	40000		
					300		**300000**		
431	Umaria	Mixed plantation	चंदिया	PF- 26	23.59	2021-22	9400	17.915	4
432	Umaria	Mixed plantation	घुनघुटी	RF-214	5.00	2021-22	3125		
433	Umaria	Mixed plantation	चंदिया	PF- 62	25.00	2021-22	15000		
434	Umaria	Mixed plantation	चंदिया	PF- 49	125.56	2021-22	50000		
					179.15		**77525**		
435	Umaria	Watershed treatment	उमरिया	R 661	125.00	2022-23	23270	50	3
436	Umaria	Watershed treatment	उमरिया	R 660	195.00	2022-23	8000		
437	Umaria	Watershed treatment	उमरिया	R 655	180.00	2022-23	39000		
					500		**70270**		
438	West Mandla	Economic Plantation	कालपी	109	41.00	2019-20	41000	4.1	1
441	West Mandla	Mixed plantation	कालपी	RF 108	25.00	2020-21	25000	10.6	4
442	West Mandla	Mixed plantation	कालपी	RF 236	25.00	2020-21	25000		
443	West Mandla	Mixed plantation	बरेला	RF 291	25.00	2020-21	25000		
445	West Mandla	Mixed plantation	बम्हनी	RF 58	31.00	2020-21	31000		
					106		**106000**		
439	West Mandla	Mixed plantation	कालपी	ओ–862	20.00	2021-22	20000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
440	West Mandla	Mixed plantation	निवास	308	20.00	2021-22	20000	38.385	9
444	West Mandla	Mixed plantation	बरेला	117, 118	25.00	2021-22	25000		
446	West Mandla	Mixed plantation	बरेला	229	40.00	2021-22	40000		
447	West Mandla	Mixed plantation	मण्डला	457, 264	70.00	2021-22	70000		
448	West Mandla	Greening of barren hills	निवास	RF 309	50.00	2021-22	50000		
449	West Mandla	Greening of barren hills	निवास	RF 660	30.00	2021-22	30000		
450	West Mandla	RDBF	निवास	691	26.08	2021-22	2500		
451	West Mandla	RDBF	निवास	655	102.77	2021-22	2500		
					383.85		**260000**		
452	West Mandla	Greening of barren hills	मण्डला	RF-453	30.00	2022-23	30000	51.582	22
453	West Mandla	RDF	मण्डला	RF 18	20.00	2022-23	11000		
454	West Mandla	RDF	मण्डला	RF 453	14.00	2022-23	7000		
455	West Mandla	RDF	मण्डला	RF 451	40.00	2022-23	20000		
456	West Mandla	RDF	मण्डला	RF 16A	30.00	2022-23	15000		
457	West Mandla	RDF	महाराजपुर	RF- 20	10.00	2022-23	5000		
458	West Mandla	RDF	टिकरिया	RF- 131	52.78	2022-23	26500		
459	West Mandla	RDF	निवास	RF 657	15.00	2022-23	7500		
460	West Mandla	RDF	निवास	O-842	17.10	2022-23	8550		
461	West Mandla	RDF	निवास	O-898	14.82	2022-23	7410		
462	West Mandla	RDF	निवास	RF 313	30.00	2022-23	15000		
463	West Mandla	RDF	निवास	RF 661	30.00	2022-23	15000		
464	West Mandla	RDF	निवास	O-614	15.00	2022-23	7500		
465	West Mandla	RDF	टिकरिया	RF 182	40.00	2022-23	200000		
466	West Mandla	RDF	टिकरिया	O 388	19.60	2022-23	9800		
467	West Mandla	RDF	टिकरिया	O 507	17.22	2022-23	10000		
468	West Mandla	RDF	टिकरिया	RF 131	10.00	2022-23	5000		
469	West Mandla	RDF	निवास	RF 661	38.30	2022-23	19150		
470	West Mandla	RDF	निवास	RF 659	20.00	2022-23	10000		
471	West Mandla	RDF	निवास	RF 699	10.00	2022-23	5000		
472	West Mandla	RDF	मण्डला	RF 453	30.00	2022-23	15000		
473	West Mandla	RDF	बम्हनी	O 132, O 133	12.00	2022-23	6000		
					516		**455410**		
		TOTAL			**17158**		**13090298**	**1716**	**473**

Schedule - 1
Description of works to Evaluation

Group - 05
Third Party Evaluation
NPV Planations works

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ashoknagar	Mixed plantation	अशोक नगर	81	60.00	2021-22	24000	6	1
2	Ashoknagar	Greening of barren hills	अशोक नगर	29	45.00	2019-20	20000	14.5	3
3	Ashoknagar	Greening of barren hills	मुंगावली	284	50.00	2019-20	25000		
4	Ashoknagar	Greening of barren hills	चन्देरी	198	50.00	2019-20	20000		
					145		**65000**		
5	Ashoknagar	Mixed plantation	चन्देरी	147	75.00	2021-22	30000	63	12
6	Ashoknagar	Mixed plantation	अशोक नगर	74	65.00	2021-22	26000		
7	Ashoknagar	Mixed plantation	अशोक नगर	74	50.00	2021-22	50000		
8	Ashoknagar	Mixed plantation	अशोक नगर	59	60.00	2021-22	24000		
9	Ashoknagar	Mixed plantation	मुंगावली	228	40.00	2021-22	16000		
10	Ashoknagar	Mixed plantation	चन्देरी	100	40.00	2021-22	16000		
11	Ashoknagar	Mixed plantation	अशोक नगर	61	50.00	2021-22	50000		
12	Ashoknagar	Mixed plantation	अशोक नगर	61	50.00	2021-22	50000		
13	Ashoknagar	Mixed plantation	मुंगावली	279	50.00	2021-22	50000		
14	Ashoknagar	Mixed plantation	मुंगावली	314	50.00	2021-22	50000		
15	Ashoknagar	Mixed plantation	मुंगावली	RF-228	50.00	2021-22	20000		
16	Ashoknagar	Mixed plantation	चन्देरी	RF-129	50.00	2021-22	20000		
					630		**402000**		
17	Chatarpur	Mixed plantation	लवकुशनगर	पी–719	30.00	2020-21	30000	25	7
18	Chatarpur	Mixed plantation	लवकुशनगर	पी–733	30.00	2020-21	30000		
19	Chatarpur	Mixed plantation	बिजावर	पी–332	40.00	2020-21	40000		
20	Chatarpur	Mixed plantation	बिजावर	पी–355	30.00	2020-21	30000		
21	Chatarpur	Mixed plantation	बकस्वाहा	पी–244	40.00	2020-21	40000		
22	Chatarpur	Mixed plantation	बकस्वाहा	P 281	40.00	2020-21	40000		
23	Chatarpur	Mixed plantation	बडामलहरा	P 63	40.00	2020-21	40000		
					250		**250000**		
24	Chatarpur	Mixed plantation	बाजाना	पी–411	50.00	2021-22	12000	176.7	24
25	Chatarpur	Mixed plantation	लवकुशनगर	पी 722	50.00	2021-22	3125		
26	Chatarpur	Mixed plantation	बाजाना	P 171,172	50.00	2021-22	10000		
27	Chatarpur	Mixed plantation	बाजाना	P 163	50.00	2021-22	10000		
28	Chatarpur	Mixed plantation	लवकुशनगर	पी 717	70.00	2021-22	83640		
29	Chatarpur	Mixed plantation	बाजाना	P 276	25.00	2021-22	25000		
30	Chatarpur	Mixed plantation	छतरपुर	P 598	90.00	2021-22	2000		
31	Chatarpur	Mixed plantation	बकस्वाहा	281	30.00	2021-22	30000		
32	Chatarpur	Mixed plantation	बडामलहरा	पी–01	30.00	2021-22	30000		
33	Chatarpur	Mixed plantation	बिजावर	P 432	30.00	2021-22	30000		
34	Chatarpur	Mixed plantation	बिजावर	P 334, 335	37.00	2021-22	30000		
35	Chatarpur	RDBF	बिजावर	P-432	30.00	2021-22	2500		
36	Chatarpur	RDBF	बिजावर	P-407	30.00	2021-22	2500		
37	Chatarpur	RDBF	बिजावर	P-386	30.00	2021-22	4000		
38	Chatarpur	RDBF	बाजाना	P-399	30.00	2021-22	10000		
39	Chatarpur	RDBF	बाजाना	P-409	30.00	2021-22	10000		
40	Chatarpur	RDBF	बकस्वाहा	P-304	30.00	2021-22	12500		
41	Chatarpur	RDBF	बकस्वाहा	P-232	30.00	2021-22	12500		
42	Chatarpur	RDBF	बडामलहरा	P-100	30.00	2021-22	6250		
43	Chatarpur	RDBF	बडामलहरा	P-98	30.00	2021-22	15000		
44	Chatarpur	RDBF	लवकुशनगर	P-673	30.00	2021-22	2000		
45	Chatarpur	RDBF	लवकुशनगर	P-677	30.00	2021-22	4500		
46	Chatarpur	Watershed treatment	छतरपुर	P 636	410.00	2021-22	60000		
47	Chatarpur	Watershed treatment	छतरपुर	P 634, 635	515.00	2021-22	60000		
					1767		**467515**		
48	Chatarpur	Greening of barren hills	छतरपुर	594	160.00	2022-23	10000		
49	Chatarpur	RDF	छतरपुर	610	20.00	2022-23	10000		
50	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	732	20.00	2022-23	10000		
51	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	P-698	40.00	2022-23	20000		
52	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	P-707	25.00	2022-23	10000		
53	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	707	20.00	2022-23	12500		
54	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	P-726	25.00	2022-23	12500		
55	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	P-703	35.00	2022-23	17500		
56	Chatarpur	RDF	बिजावर	320	40.00	2022-23	20000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Chatarpur	RDF	बिजावर	365	40.00	2022-23	20000	96	26
58	Chatarpur	RDF	बिजावर	387	30.00	2022-23	15000		
59	Chatarpur	RDF	बडामलहरा	P 76	45.00	2022-23	22500		
60	Chatarpur	RDF	बकस्वाहा	P 216	30.00	2022-23	20000		
61	Chatarpur	RDF	बकस्वाहा	244	20.00	2022-23	5000		
62	Chatarpur	RDF	बकस्वाहा	P 263	40.00	2022-23	25000		
63	Chatarpur	RDF	बकस्वाहा	P 211	30.00	2022-23	15000		
64	Chatarpur	RDF	बकस्वाहा	P 219	40.00	2022-23	25000		
65	Chatarpur	RDF	छतरपुर	P-601	40.00	2022-23	20000		
66	Chatarpur	RDF	छतरपुर	P-645	30.00	2022-23	15000		
67	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	P-726	30.00	2022-23	15000		
68	Chatarpur	RDF	बकस्वाहा	231	20.00	2022-23	5000		
69	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	P-719	30.00	2022-23	15000		
70	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	P-721	40.00	2022-23	20000		
71	Chatarpur	RDF	लवकुशनगर	P-706	30.00	2022-23	15000		
72	Chatarpur	RDF	बिजावर	P-351	40.00	2022-23	20000		
73	Chatarpur	RDF	बकस्वाहा	**P-261**	40.00	2022-23	15000		
					960		**410000**		
74	Datia	Mixed plantation	दतिया	P 68	35.00	2020-21	35000	13.5	3
75	Datia	Mixed plantation	दतिया	P 51	50.00	2020-21	50000		
76	Datia	Mixed plantation	दतिया	P 53	50.00	2020-21	50000		
					135		**135000**		
77	Datia	Greening of barren hills	दतिया	P83	50.00	2022-23	25000	8	2
78	Datia	RDF	सेंवढा	R-34	30.00	2022-23	9000		
					80		**34000**		
79	Guna	Mixed plantation	गुना उ0	P272	45.00	2021-22	45000	174.854	37
80	Guna	Mixed plantation	गुना उ0	P233	45.00	2021-22	45000		
81	Guna	Mixed plantation	गुना द0	RF 205	35.00	2021-22	35000		
82	Guna	Mixed plantation	आरोन	P 724	40.00	2021-22	40000		
83	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P 745	40.00	2021-22	40000		
84	Guna	Mixed plantation	राघौगढ	P 708	40.00	2021-22	16000		
85	Guna	Mixed plantation	बमौरी	RF 358, 359	50.00	2020-21	50000		
86	Guna	Mixed plantation	बीनागंज	PF 68	50.00	2021-22	50000		
87	Guna	Mixed plantation	बीनागंज	PF 76	50.00	2021-22	50000		
88	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	PF 774	50.00	2021-22	50000		
89	Guna	Mixed plantation	राघौगढ	P 682	50.00	2021-22	50000		
90	Guna	Mixed plantation	बीनागंज	RF 35	50.00	2021-22	50000		
91	Guna	Mixed plantation	बीनागंज	RF 38	50.00	2021-22	50000		
92	Guna	Mixed plantation	बीनागंज	RF 88	50.00	2021-22	50000		
93	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P761	50.00	2021-22	40000		
94	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P763	50.00	2021-22	20000		
95	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P782	50.00	2021-22	30000		
96	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P750	50.00	2021-22	50000		
97	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P774	50.00	2021-22	50000		
98	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P786	50.00	2021-22	50000		
99	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P757	50.00	2021-22	50000		
100	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P 757	78.54	2021-22	31416		
101	Guna	Mixed plantation	फतेहगढ	P 604, 605	85.00	2021-22	34000		
102	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	P776	85.00	2021-22	65000		
103	Guna	Mixed plantation	फतेहगढ	RF 532	100.00	2021-22	40000		
104	Guna	Mixed plantation	फतेहगढ	RF 518	100.00	2021-22	100000		
105	Guna	Mixed plantation	राघौगढ	P 692	30.00	2021-22	30000		
106	Guna	Mixed plantation	राघौगढ	P 707	30.00	2021-22	30000		
107	Guna	Mixed plantation	राघौगढ	P 694	30.00	2021-22	30000		
108	Guna	Mixed plantation	आरोन	P 161	30.00	2021-22	18750		
109	Guna	Mixed plantation	आरोन	P 162	30.00	2021-22	30000		
110	Guna	Mixed plantation	गुना उ0	P283	30.00	2021-22	30000		
111	Guna	Mixed plantation	गुना द0	RF 135	25.00	2021-22	25000		
112	Guna	Mixed plantation	आरोन	P 714	25.00	2021-22	10000		
113	Guna	Mixed plantation	मक्सूदनगढ	PF 744	25.00	2021-22	25000		
114	Guna	Mixed plantation	राघौगढ	P 686	25.00	2021-22	25000		
115	Guna	Mixed plantation	राघौगढ	P 678	25.00	2021-22	25000		
					1748.54		**1460166**		
116	Guna	RDF	फतेहगढ	RF 497	25.00	2022-23	12500		
117	Guna	RDF	फतेहगढ	RF 523	40.00	2022-23	20000		
118	Guna	RDF	बीनागंज	RF-35	40.00	2022-23	20000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	Guna	RDF	बीनागंज	RF-01	45.00	2022-23	22500	89.5	22
120	Guna	RDF	गुना उ0	RF209	30.00	2022-23	15000		
121	Guna	RDF	बमौरी	PF659	50.00	2022-23	30000		
122	Guna	RDF	बमौरी	RF412	50.00	2022-23	30000		
123	Guna	RDF	राघौगढ	P 699	50.00	2022-23	25000		
124	Guna	RDF	मक्सूदनगढ	P 757	30.00	2022-23	15000		
125	Guna	RDF	मक्सूदनगढ	P 744	30.00	2022-23	15000		
126	Guna	RDF	गुना उ0	P480	30.00	2022-23	15000		
127	Guna	RDF	आरोन	P-145	40.00	2022-23	20000		
128	Guna	RDF	गुना उ0	p 251	30.00	2022-23	15000		
129	Guna	RDF	गुना द0	p 309	30.00	2022-23	15000		
130	Guna	RDF	बीनागंज	p 82	30.00	2022-23	15000		
131	Guna	RDF	बीनागंज	p 73	40.00	2022-23	20000		
132	Guna	RDF	फतेहगढ	RF 523, 524	100.00	2022-23	50000		
133	Guna	RDF	गुना उ0	P 270	50.00	2022-23	25000		
134	Guna	RDF	मक्सूदनगढ	P 786	25.00	2022-23	12500		
135	Guna	RDF	मक्सूदनगढ	P 791	30.00	2022-23	15000		
136	Guna	RDF	फतेहगढ	PF- 567, 568	50.00	2022-23	25000		
137	Guna	RDF	फतेहगढ	P 598, 597	50.00	2022-23	25000		
					895		**457500**		
138	Gwalior	Greening of barren hills	गेमेंरज तिधरा	402	67.00	2019-20	2000	6.7	1
139	Gwalior	Greening of barren hills	ग्वालियर	92	25.00	2021-22	10000	5	2
140	Gwalior	Greening of barren hills	बेहट	110, 111	25.00	2021-22	20000		
					50		**30000**		
141	Gwalior	RDF	ग्वालियर	3	37.40	2022-23	13600	117.006	27
142	Gwalior	RDF	ग्वालियर	93	39.16	2022-23	16500		
143	Gwalior	RDF	ग्वालियर	41	39.51	2022-23	15000		
144	Gwalior	RDF	ग्वालियर	36	34.60	2022-23	13000		
145	Gwalior	RDF	घाटीगांव दक्षिण	352	41.80	2022-23	20900		
146	Gwalior	RDF	घाटीगांव दक्षिण	358	43.40	2022-23	21700		
147	Gwalior	RDF	घाटीगांव दक्षिण	P-379	40.20	2022-23	20100		
148	Gwalior	RDF	घाटीगांव दक्षिण	344	19.36	2022-23	9680		
149	Gwalior	RDF	घाटीगांव उत्तर	216	37.40	2022-23	18700		
150	Gwalior	RDF	घाटीगांव उत्तर	P-288	38.90	2022-23	19450		
151	Gwalior	RDF	घाटीगांव उत्तर	238	45.69	2022-23	22845		
152	Gwalior	RDF	बेहट	127	53.10	2022-23	26550		
153	Gwalior	RDF	बेहट	158	38.12	2022-23	19060		
154	Gwalior	RDF	ग्वालियर	86	42.90	2022-23	21450		
155	Gwalior	RDF	ग्वालियर	19	36.03	2022-23	18015		
156	Gwalior	RDF	ग्वालियर	37	10.00	2022-23	5000		
157	Gwalior	RDF	ग्वालियर	28	30.10	2022-23	15050		
158	Gwalior	RDF	घाटीगांव उत्तर	305	32.88	2022-23	16440		
159	Gwalior	RDF	घाटीगांव उत्तर	306	67.40	2022-23	33700		
160	Gwalior	RDF	घाटीगांव दक्षिण	313	42.50	2022-23	21250		
161	Gwalior	RDF	घाटीगांव उत्तर	282	47.25	2022-23	23625		
162	Gwalior	RDF	घाटीगांव उत्तर	297	84.72	2022-23	42360		
163	Gwalior	RDF	बेहट	103	51.50	2022-23	25750		
164	Gwalior	RDF	बेहट	163	45.70	2022-23	22850		
165	Gwalior	RDF	बेहट	154	47.10	2022-23	23550		
166	Gwalior	RDF	बेहट	160	64.34	2022-23	32170		
167	Gwalior	RDF	बेहट	149	59.00	2022-23	29500		
					1170.06		**567795**		
168	Morena	Mixed plantation	पहाडगढ	226	50.00	2018-19	22000	15	3
169	Morena	Mixed plantation	सबलगढ	304	50.00	2018-19	20000		
170	Morena	Mixed plantation	पहाडगढ	92	50.00	2018-19	18000		
					150		**60000**		
171	Morena	Greening of barren hills	पहाडगढ	पी–223	95.00	2019-20		21.5	3
172	Morena	Greening of barren hills	सबलगढ	292	90.00	2019-20			
173	Morena	Greening of barren hills	सबलगढ	284	30.00	2019-20	300		
					215		**300**		
174	Morena	Greening of barren hills	सबलगढ	318	40.00	2021-22	300	7	2
175	Morena	Greening of barren hills	सबलगढ	289	30.00	2021-22	300		
					70		**600**		
176	Morena	RDF	पहाडगढ	पी 211	35.00	2022-23	10500	7	2
177	Morena	RDF	पहाडगढ	पी –233	35.00	2022-23	10500		
					70		**21000**		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	North Panna	Mixed plantation	विश्रामगंज	307	50.00	2019-20	70000	5	1
179	North Panna	Mixed plantation	पन्ना	पी. 433	60.00	2020-21	60000		
180	North Panna	Mixed plantation	पन्ना	पी. 410	60.00	2020-21	60000		
181	North Panna	Mixed plantation	अजयगढ	पी. 216	25.00	2020-21	25000		
182	North Panna	Mixed plantation	अजयगढ	पी. 174	25.00	2020-21	25000		
183	North Panna	Mixed plantation	अजयगढ	पी. 168	25.00	2020-21	25000		
184	North Panna	Mixed plantation	पन्ना	424	40.00	2020-21	40000	41.5	11
185	North Panna	Mixed plantation	विश्रामगंज	325ए 326	40.00	2020-21	40000		
186	North Panna	Mixed plantation	पन्ना	पी–430	30.00	2020-21	30000		
187	North Panna	Mixed plantation	देवेन्द्रनगर	पी–72	30.00	2020-21	30000		
188	North Panna	Mixed plantation	अजयगढ	पी–175	30.00	2020-21	30000		
189	North Panna	Greening of barren hills	धरमपुर	पी. 47	50.00	2020-21	40000		
					415		**405000**		
190	North Panna	Mixed plantation	देवेन्द्रनगर	पी. 88	25.00	2021-22	25000		
191	North Panna	Mixed plantation	देवेन्द्रनगर	पी. 74	25.00	2021-22	25000		
192	North Panna	Mixed plantation	पन्ना	पी. 451	50.00	2021-22	50000		
193	North Panna	Mixed plantation	पन्ना	पी. 395	50.00	2021-22	50000		
194	North Panna	Mixed plantation	पन्ना	पी. 430	50.00	2021-22	50000		
195	North Panna	Mixed plantation	पन्ना	पी. 386	50.00	2021-22	41000		
196	North Panna	RDBF	विश्रामगंज	P-328	150.00	2021-22	10000		
197	North Panna	RDBF	विश्रामगंज	P-329	150.00	2021-22	10000		
198	North Panna	RDBF	विश्रामगंज	P-335	150.00	2021-22	10000	190	17
199	North Panna	RDBF	विश्रामगंज	P-317	150.00	2021-22	10000		
200	North Panna	RDBF	विश्रामगंज	P-334	150.00	2021-22	10000		
201	North Panna	RDBF	विश्रामगंज	P-342	150.00	2021-22	10000		
202	North Panna	RDBF	देवेन्द्रनगर	P-116	150.00	2021-22	10000		
203	North Panna	RDBF	देवेन्द्रनगर	P-137, 138	150.00	2021-22	10000		
204	North Panna	RDBF	धरमपुर	P-13,14	150.00	2021-22	10000		
205	North Panna	RDBF	धरमपुर	P-37	150.00	2021-22	10000		
206	North Panna	RDBF	धरमपुर	P-43	150.00	2021-22	10000		
					1900		**351000**		
207	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 92	50.00	2022-23	25000		
208	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 76	50.00	2022-23	25000		
209	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 153 कूप नं. दिया 16	37.00	2022-23	18500		
210	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 73 कूप नं. 16 दिया	48.00	2022-23	24000		
211	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 142 कूप नं. V भसूड़ा	43.00	2022-23	21500		
212	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 139 कूप नं. VII चैंकपीमतं	50.00	2022-23	25000		
213	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 65	30.00	2022-23	15000		
214	North Panna	RDF	पन्ना	पी 457	30.00	2022-23	15000		
215	North Panna	RDF	पन्ना	पी 422	30.00	2022-23	15000		
216	North Panna	RDF	पन्ना	पी 444 कूप नं0 XVI बड़खेड़ा	40.00	2022-23	20000		
217	North Panna	RDF	अजयगढ	पी–195	25.00	2022-23	12500		
218	North Panna	RDF	अजयगढ	पी–174 कूप नं0 XIII	20.00	2022-23	10000		
219	North Panna	RDF	अजयगढ	पी–215	25.00	2022-23	12500	101.6	29
220	North Panna	RDF	विश्रामगंज	पी–368	20.00	2022-23	6000		
221	North Panna	RDF	विश्रामगंज	पी–349	25.00	2022-23	12500		
222	North Panna	RDF	धरमपुर	आर 22	48.00	2022-23	24000		
223	North Panna	RDF	विश्रामगंज	पी 299	25.00	2022-23	12500		
224	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 97	50.00	2022-23	25000		
225	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 153 कूप नं. दिया 15	30.00	2022-23	15000		
226	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 60 कूप नं. XVI बिलखुरा	30.00	2022-23	15000		
227	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 130	30.00	2022-23	15000		
228	North Panna	RDF	देवेन्द्रनगर	पी 74	30.00	2022-23	15000		
229	North Panna	RDF	पन्ना	पी 438	30.00	2022-23	15000		
230	North Panna	RDF	पन्ना	पी456	30.00	2022-23	8900		
231	North Panna	RDF	अजयगढ	पी 175	30.00	2022-23	15000		
232	North Panna	RDF	विश्रामगंज	पी 349	30.00	2022-23	15000		
233	North Panna	RDF	विश्रामगंज	पी 323	50.00	2022-23	25000		
234	North Panna	RDF	पन्ना	पी 428	40.00	2022-23	20000		
235	North Panna	RDF	पन्ना	पी 449	40.00	2022-23	20000		
					1016		**497900**		
236	Sheopur	Mixed plantation	श्योपुर	RF 193	80.00	2021-22	32000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	Sheopur	Mixed plantation	श्योपुर	RF 200	40.00	2021-22	16000	95.1194	18
238	Sheopur	Mixed plantation	श्योपुर	RF 98	100.00	2021-22	40000		
239	Sheopur	Mixed plantation	श्योपुर	RF 107	50.00	2021-22	20000		
240	Sheopur	Mixed plantation	श्योपुर	PF 89	100.00	2021-22	40000		
241	Sheopur	Mixed plantation	बडौदा	PF 74	40.00	2021-22	22000		
242	Sheopur	Mixed plantation	बडौदा	RF 48	40.00	2021-22	20000		
243	Sheopur	Mixed plantation	बडौदा	PF 81	50.00	2021-22	20000		
244	Sheopur	Mixed plantation	बडौदा	RF 33	40.00	2021-22	40000		
245	Sheopur	Mixed plantation	बडौदा	RF 06	50.00	2021-22	25000		
246	Sheopur	Mixed plantation	बडौदा	RF 08	40.00	2021-22	30000		
247	Sheopur	Mixed plantation	वियजपुर प0	914	50.00	2021-22	27500		
248	Sheopur	Mixed plantation	वियजपुर प0	885	50.00	2021-22	25000		
249	Sheopur	Mixed plantation	वियजपुर प0	855	50.00	2021-22	25000		
250	Sheopur	Mixed plantation	बडौदा	RF 36	50.00	2021-22	46000		
251	Sheopur	Mixed plantation	बडौदा	RF 09	50.00	2021-22	50000		
252	Sheopur	Mixed plantation	कराहल	P 361, 362, RF 378	51.19	2021-22	50000		
253	Sheopur	Mixed plantation	वियजपुर प0	814	20.00	2021-22	10000		
					951		**538500**		
254	Sheopur	RDF	श्योपुर	RF 144/147	100.00	2022-23	50000	132.632	25
255	Sheopur	RDF	श्योपुर	PF 97	50.00	2022-23	25000		
256	Sheopur	RDF	बुढेरा	473	49.28	2022-23	23600		
257	Sheopur	RDF	बुढेरा	527	50.26	2022-23	15000		
258	Sheopur	RDF	खाडी	PF-591	54.67	2022-23	27300		
259	Sheopur	RDF	खाडी	RF-585	52.42	2022-23	26200		
260	Sheopur	RDF	कराहल	276	42.29	2022-23	21145		
261	Sheopur	RDF	बडौदा	RF 38	51.81	2022-23	25900		
262	Sheopur	RDF	बडौदा	RF 50	59.02	2022-23	29500		
263	Sheopur	RDF	बडौदा	RF 23	47.71	2022-23	23850		
264	Sheopur	RDF	वियजपुर प0	835	49.46	2022-23	24730		
265	Sheopur	RDF	बुढेरा	479	41.34	2022-23	20700		
266	Sheopur	RDF	खाडी	PF-602	49.29	2022-23	24600		
267	Sheopur	RDF	बडौदा	RF 62	61.02	2022-23	30510		
268	Sheopur	RDF	बडौदा	RF 83	67.75	2022-23	33875		
269	Sheopur	RDF	बडौदा	RF 31	50.00	2022-23	25000		
270	Sheopur	RDF	बडौदा	RF 66	50.00	2022-23	25000		
271	Sheopur	RDF	बडौदा	RF 241	50.00	2022-23	25000		
272	Sheopur	RDF	कराहल	353	50.00	2022-23	25000		
273	Sheopur	RDF	कराहल	279	50.00	2022-23	25000		
274	Sheopur	RDF	कराहल	295	50.00	2022-23	25000		
275	Sheopur	RDF	कराहल	218	50.00	2022-23	25000		
276	Sheopur	RDF	बुढेरा	417	50.00	2022-23	20100		
277	Sheopur	RDF	बुढेरा	440	50.00	2022-23	40000		
278	Sheopur	RDF	बुढेरा	528	50.00	2022-23	25000		
					1326		**662010**		
279	Shivpuri	Mixed plantation	सतनबाडा	467	50.00	2019-20	50000	5	1
280	Shivpuri	Fuel and fodder	बदरवास	243	40.00	2020-21	20000	79.643	16
281	Shivpuri	Fuel and fodder	बदरवास	135	44.43	2020-21	20000		
282	Shivpuri	Fuel and fodder	बदरवास	195	62.00	2020-21	30000		
283	Shivpuri	Fuel and fodder	करैरा	1062	50.00	2020-21	20000		
284	Shivpuri	Fuel and fodder	करौरा	415	50.00	2020-21	20000		
285	Shivpuri	Fuel and fodder	करैरा	448	50.00	2020-21	20000		
286	Shivpuri	Fuel and fodder	सतनबाडा	902	50.00	2020-21	20000		
287	Shivpuri	Fuel and fodder	करैरा	442	50.00	2020-21	20000		
288	Shivpuri	Fuel and fodder	करैरा	1080	50.00	2020-21	20000		
289	Shivpuri	Fuel and fodder	कोलारस	1228	50.00	2020-21	20000		
290	Shivpuri	Fuel and fodder	करैरा	1057	50.00	2020-21	31250		
291	Shivpuri	Fuel and fodder	कोलारस	225	50.00	2020-21	31250		
292	Shivpuri	Fuel and fodder	कोलारस	1191	50.00	2020-21	31250		
293	Shivpuri	Fuel and fodder	कोलारस	86	50.00	2020-21	31250		
294	Shivpuri	Fuel and fodder	शिवपुरी	990	50.00	2020-21	31250		
295	Shivpuri	Fuel and fodder	कोलारस	247	50.00	2020-21	31250		
					796.43		**397500**		
296	Shivpuri	Mixed plantation	पिछोर	1113	50.00	2021-22	50000		
297	Shivpuri	Mixed plantation	पिछोर	1112	50.00	2021-22	50000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
298	Shivpuri	Mixed plantation	पिछोर	1134	50.00	2021-22	50000		
299	Shivpuri	Mixed plantation	पिछोर	382	50.00	2021-22	50000		
300	Shivpuri	Mixed plantation	कोलारस	224	50.00	2021-22	50000		
301	Shivpuri	Mixed plantation	कोलारस	83	50.00	2021-22	50000		
302	Shivpuri	Mixed plantation	कोलारस	1231	50.00	2021-22	50000		
303	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	739	50.00	2021-22	50000		
304	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	762	50.00	2021-22	20000		
305	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	802	50.00	2021-22	50000		
306	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	808	50.00	2021-22	50000		
307	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	796, 801	50.00	2021-22	20000		
308	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	773	50.00	2021-22	20000		
309	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	776	50.00	2021-22	20000		
310	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	775	50.00	2021-22	20000		
311	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	698	50.00	2021-22	20000		
312	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	708	50.00	2021-22	20000	162.5	33
313	Shivpuri	Mixed plantation	पोहरी	720	50.00	2021-22	20000		
314	Shivpuri	Mixed plantation	करैरा	1023	25.00	2021-22	25000		
315	Shivpuri	Mixed plantation	करैरा	1059	50.00	2021-22	50000		
316	Shivpuri	Mixed plantation	करैरा	1076	50.00	2021-22	50000		
317	Shivpuri	Mixed plantation	करैरा	1065	50.00	2021-22	50000		
318	Shivpuri	Mixed plantation	करैरा	1066	50.00	2021-22	50000		
319	Shivpuri	Mixed plantation	सतनबाडा	614	50.00	2021-22	50000		
320	Shivpuri	Mixed plantation	सतनबाडा	479	50.00	2021-22	50000		
321	Shivpuri	Mixed plantation	सतनबाडा	912	50.00	2021-22	50000		
322	Shivpuri	Mixed plantation	सतनबाडा	959	50.00	2021-22	50000		
323	Shivpuri	Mixed plantation	शिवपुरी	988, 993	50.00	2021-22	50000		
324	Shivpuri	Mixed plantation	शिवपुरी	975	50.00	2021-22	50000		
325	Shivpuri	Mixed plantation	शिवपुरी	981	50.00	2021-22	50000		
326	Shivpuri	Mixed plantation	शिवपुरी	45	50.00	2021-22	50000		
327	Shivpuri	Mixed plantation	बदरवास	1211	50.00	2021-22	50000		
328	Shivpuri	Mixed plantation	बदरवास	1217	50.00	2021-22	50000		
					1625		**1385000**		
329	Shivpuri	RDF	करैरा	R451	50.00	2022-23	25000		
330	Shivpuri	RDF	करैरा	P1063	50.00	2022-23	25000		
331	Shivpuri	RDF	सतनबाडा	R 642	50.00	2022-23	25000		
332	Shivpuri	RDF	पोहरी	P 761	45.00	2022-23	22500		
333	Shivpuri	RDF	पोहरी	P 811	50.00	2022-23	25000		
334	Shivpuri	RDF	पिछोर	R320	40.00	2022-23	23000		
335	Shivpuri	RDF	पिछोर	R373	30.00	2022-23	12000		
336	Shivpuri	RDF	कोलारस	1178	40.00	2022-23	20000		
337	Shivpuri	RDF	बदरवास	R 173	50.00	2022-23	30000		
338	Shivpuri	RDF	शिवपुरी	982	50.00	2022-23	250000		
339	Shivpuri	RDF	बदरवास	R 139, 140	50.00	2022-23	10000		
340	Shivpuri	RDF	बदरवास	R 169	50.00	2022-23	25000		
341	Shivpuri	RDF	बदरवास	R 170, 167	50.00	2022-23	30000	121.5	25
342	Shivpuri	RDF	बदरवास	R 132	50.00	2022-23	30000		
343	Shivpuri	RDF	करैरा	P1053	50.00	2022-23	25000		
344	Shivpuri	RDF	करैरा	P1070	40.00	2022-23	20000		
345	Shivpuri	RDF	करैरा	P1076	60.00	2022-23	30000		
346	Shivpuri	RDF	सतनबाडा	P 943	50.00	2022-23	25000		
347	Shivpuri	RDF	सतनबाडा	R 485	50.00	2022-23	25000		
348	Shivpuri	RDF	पोहरी	P 804	50.00	2022-23	25000		
349	Shivpuri	RDF	पोहरी	P 820	60.00	2022-23	30000		
350	Shivpuri	RDF	पिछोर	P 817	50.00	2022-23	25000		
351	Shivpuri	RDF	पिछोर	R370	50.00	2022-23	31250		
352	Shivpuri	RDF	पिछोर	R372	50.00	2022-23	31250		
353	Shivpuri	RDF	पिछोर	226	50.00	2022-23	25000		
					1215		**845000**		
354	South Panna	Mixed plantation	रैपुरा	पी. 1114	25.00	2019-20	35000	2.5	1
355	South Panna	Mixed plantation	सलेहा	पी 726	50.00	2020-21	50000	5	1
356	South Panna	Greening of barren hills	शाहनगर	पी–968	40.00	2021-22	30000		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक/ स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
357	South Panna	Mixed plantation	शाहनगर	967	50.00	2021-22	50000	80.6	10
358	South Panna	Mixed plantation	मोहन्द्रा	1192	50.00	2021-22	70000		
359	South Panna	Mixed plantation	शाहनगर	1021, 1022	50.00	2021-22	50000		
360	South Panna	Mixed plantation	मोहन्द्रा	1175	50.00	2021-22	70000		
361	South Panna	Mixed plantation	शाहनगर	935	50.00	2021-22	50000		
362	South Panna	Mixed plantation	शाहनगर	919	50.00	2021-22	70000		
363	South Panna	Mixed plantation	मोहन्द्रा	1252, 1258	40.00	2021-22	40000		
364	South Panna	Watershed treatment	शाहनगर	1046	144.00	2021-22	43200		
365	South Panna	Watershed treatment	शाहनगर	1035, 1036	282.00	2021-22	84600		
					806		**557800**		
366	South Panna	RDF	मोहन्द्रा	P-1251	20.00	2022-23	10000	110	31
367	South Panna	RDF	मोहन्द्रा	P-1271	20.00	2022-23	10000		
368	South Panna	RDF	मोहन्द्रा	P-1216	40.00	2022-23	20000		
369	South Panna	RDF	मोहन्द्रा	P-1196	50.00	2022-23	25000		
370	South Panna	RDF	रैपुरा	P- 1082	25.00	2022-23	12500		
371	South Panna	RDF	रैपुरा	P- 1145	25.00	2022-23	12500		
372	South Panna	RDF	रैपुरा	P- 1143	50.00	2022-23	25000		
373	South Panna	RDF	रैपुरा	P- 1079	50.00	2022-23	25000		
374	South Panna	RDF	सलेहा	P- 796	40.00	2022-23	20000		
375	South Panna	RDF	सलेहा	P- 723	30.00	2022-23	15000		
376	South Panna	RDF	कल्दा	P- 819	50.00	2022-23	25000		
377	South Panna	RDF	शाहनगर	P.-947	40.00	2022-23	20000		
378	South Panna	RDF	शाहनगर	P.-953	40.00	2022-23	20000		
379	South Panna	RDF	शाहनगर	P.-951	40.00	2022-23	20000		
380	South Panna	RDF	पवई	P-656	30.00	2022-23	15000		
381	South Panna	RDF	पवई	P-670	35.00	2022-23	17500		
382	South Panna	RDF	पवई	P-678	50.00	2022-23	25000		
383	South Panna	RDF	पवई	P-625	40.00	2022-23	20000		
384	South Panna	RDF	पवई	P-627	30.00	2022-23	15000		
385	South Panna	RDF	पवई	P-651	50.00	2022-23	25000		
386	South Panna	RDF	मोहन्द्रा	P-1194	40.00	2022-23	20000		
387	South Panna	RDF	मोहन्द्रा	P-1231	30.00	2022-23	15000		
388	South Panna	RDF	रैपुरा	P- 1128	25.00	2022-23	12500		
389	South Panna	RDF	रैपुरा	P- 1113	25.00	2022-23	12500		
390	South Panna	RDF	सलेहा	P- 781	30.00	2022-23	15000		
391	South Panna	RDF	शाहनगर	P.-960	40.00	2022-23	20000		
392	South Panna	RDF	शाहनगर	P.-991	40.00	2022-23	20000		
393	South Panna	RDF	पवई	P-680	40.00	2022-23	20000		
394	South Panna	RDF	पवई	P-618	25.00	2022-23	12500		
395	South Panna	RDF	पवई	P-633	20.00	2022-23	10000		
396	South Panna	RDF	रैपुरा	P 1124	30.00	2022-23	15000		
					1100		**550000**		
397	Tikamgarh	Mixed plantation	निवाडी	बंजारीपुरा पी, 219	140.00	2018-19	140000	14	1
398	Tikamgarh	RDF	बल्देवगढ	पी 325ए	30.00	2021-22	12000	218.974	20
399	Tikamgarh	RDF	बल्देवगढ	पी 88	20.00	2021-22	8000		
400	Tikamgarh	Greening of barren hills	ओरछा	133	50.00	2021-22	10000		
401	Tikamgarh	Greening of barren hills	निवाडी	204	50.00	2021-22	4000		
402	Tikamgarh	Greening of barren hills	बल्देवगढ	322	20.00	2021-22	500		
403	Tikamgarh	Greening of barren hills	जतारा	276	50.00	2021-22			
404	Tikamgarh	Greening of barren hills	जतारा	313 A	50.00	2021-22			
405	Tikamgarh	Greening of barren hills	जतारा	269	50.00	2021-22			
406	Tikamgarh	Mixed plantation	बल्देवगढ	93B	10.00	2021-22	10000		
407	Tikamgarh	Mixed plantation	बल्देवगढ	P307B	15.00	2021-22	15000		
408	Tikamgarh	Mixed plantation	टीकमगढ	P 347	25.00	2021-22	25000		
409	Tikamgarh	Mixed plantation	ओरछा	158	30.00	2021-22	30000		
410	Tikamgarh	Mixed plantation	ओरछा	172	30.00	2021-22	30000		
411	Tikamgarh	Mixed plantation	टीकमगढ	P 67 A	30.00	2021-22	30000		
412	Tikamgarh	Mixed plantation	निवाडी	P 206	30.00	2021-22	30000		
413	Tikamgarh	Mixed plantation	निवाडी	P 216	30.00	2021-22	30000		
414	Tikamgarh	Mixed plantation	जतारा	267	30.00	2021-22	30000		
415	Tikamgarh	Mixed plantation	जतारा	268	30.00	2021-22	30000		
416	Tikamgarh	Mixed plantation	बल्देवगढ	P70	40.00	2021-22	40000		
417	Tikamgarh	Mixed plantation	बल्देवगढ	P87A	40.00	2021-22	40000		
418	Tikamgarh	Watershed treatment	निवाडी	P 204	244.74	2021-22	42468		

क0	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण		रोपण वर्ष	कुल रोपित पौधों की संख्या	No. of Plots for Evaluation (10%) total	No. of Planlation evaluation
				कक्ष क्रमांक / स्थल	रकबा (हे.में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419	Tikamgarh	Watershed treatment	ओरछा	170, 171, 172, 173, 174, 175	785.00	2021-22	30000		
420	Tikamgarh	Watershed treatment	जतारा	291, 292, P313A	500.00	2021-22	25000		
					2189.74		**471968**		
421	Tikamgarh	Greening of barren hills	बल्देवगढ	P 306 A	50.00	2022-23	50000		
422	Tikamgarh	RDF	ओरछा	125	50.00	2022-23	25000		
423	Tikamgarh	RDF	ओरछा	169	30.00	2022-23	15000		
424	Tikamgarh	RDF	जतारा	P 313 B	50.00	2022-23	25000		
425	Tikamgarh	RDF	जतारा	P 343	30.00	2022-23	15000		
426	Tikamgarh	RDF	टीकमगढ	P21B	30.00	2022-23	15000		
427	Tikamgarh	RDF	टीकमगढ	RF111	30.00	2022-23	15000		
428	Tikamgarh	RDF	टीकमगढ	109	30.00	2022-23	15000		
429	Tikamgarh	RDF	निवाडी	P 199	30.00	2022-23	15000		
430	Tikamgarh	RDF	निवाडी	P184A, P 189A	30.00	2022-23	15000	81.4	21
431	Tikamgarh	RDF	निवाडी	P 190	30.00	2022-23	15000		
432	Tikamgarh	RDF	ओरछा	166A, 166B	54.00	2022-23	25000		
433	Tikamgarh	RDF	जतारा	RF 267	50.00	2022-23	25000		
434	Tikamgarh	RDF	टीकमगढ	P348	50.00	2022-23	25000		
435	Tikamgarh	RDF	टीकमगढ	P351	50.00	2022-23	25000		
436	Tikamgarh	RDF	निवाडी	212	30.00	2022-23	15000		
437	Tikamgarh	RDF	टीकमगढ	RF 105	50.00	2022-23	25000		
438	Tikamgarh	RDF	टीकमगढ	RF 107	40.00	2022-23	20000		
439	Tikamgarh	RDF	ओरछा	134	50.00	2022-23	2500		
440	Tikamgarh	RDF	बल्देवगढ	P 98A	25.00	2022-23	12500		
441	Tikamgarh	RDF	बल्देवगढ	P 83A	25.00	2022-23	12500		
					814		**407500**		
		TOTAL			**22872**		**11777054**	**2293**	**441**