

INVITATION FOR PROPOSALS (IFP)

1. The Madhya Pradesh State CAMPA invites Proposals for Hiring of Services of reputed and experienced third parties to undertake evaluation of CAMPA Activities in selected areas of Madhya Pradesh.
2. The Madhya Pradesh State CAMPA intends to hire services of third parties through an open tender by issue of Request for Proposal (RFP).
3. CEO (CAMPA) is the nodal officer for this RFP. All correspondence should be done with CEO (CAMPA) regarding this RFP.
4. The CEO (CAMPA) reserves the right to accept / reject any or all the Proposals in whole or part without assigning any reasons.
5. Tender Schedule:

Sr.No.	RFP Activity	Date
1.	Issue of RFP document	From Date of Publication of Advertisement Download Online from the M.P. e-procurement site: https://mptenders.gov.in
2.	Pre bid Conference	19 April 2021 at 3:00 P.M.
3.	Date and Time for depositing Pre-qualification, Technical and Financial proposals	10 May 2021 upto 4:00 P.M.
4.	Date and time of opening of Pre-qualification proposals.	11 May 2021 at 3:00 P.M.
4.	Date and time of opening of Technical proposals.	17 May 2021 at 11:30 A.M.
	Date and time of opening of Financial proposals.	24 May 2021 at 11:30 A.M.
5.	Place of Pre bid Conference , Opening of Pre-qualification proposals, Technical and Financial proposals.	Anti Chamber of PCCF & HOFF, First Floor, Satpuda Bhawan Bhopal (M.P.)
6.	Price of RFP Document	Rs. 2000/- (Two Thousand Only)
7.	Amount Deposited with proposal as EMD (Online)	Rs. 50000/- (Fifty Thousands Only)
8.	Amount as Performance Guarantee from the Successful bidder at the time of agreement.	25 % of the bid amount as Bank Guarantee in the favor of CEO Campa Madhya Pradesh.
9.	Address for Communication	PCCF, CAMPA Satpuda Bhawan 1st Floor, Bhopal (M.P.) 462004

Remark - 1. Only Online Bids are accepted.

2. M.P. Store Purchase and Service Procurement Rule 2015 must be followed by the bidder.
3. All Document required must be indexed and serially numbered and enclosed with bid.
4. The bidders should assess the total quantum of work as per **Schedule-1** and quote the amount for each Group separately. The sampling of CAMPA works will be 10% of each group of activities.
5. The Bidders must use Form-1, Form -2, Form-3, Form-4 for submitting bid.
6. All interested parties are mandated to get enrolled on <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.


Chief Executive Officer, State CAMPA
Madhya Pradesh

**Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and
Planning Authority (State CAMPA)**

Satpura Bhawan, Bhopal

REQUEST FOR PROPOSAL

For

Hiring of Services of Third Party Organizations

For Evaluation of Works done under

**Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning
Authority (State CAMPA)**

[w.r.t. Advt. No. _____ dated _____]

Name of the Bidder: _____

Address for Correspondence: _____

Telephone No.: _____

Fax No.: _____

Email: _____

Price: Rs. 2000/- Only

INDEX

S.No.	Subject	Page No.
1. Section-1	Invitation for proposals (IFP)	03
2. Section-2	Instruction to bidders (ITR)	04
3. Section-3	General Conditions of Contract	16
4. Section-4	Scope of work	20
5. Section-5	Sample Formats to be submitted by the bidders.	22
6. Schedule-1	Description of works to evaluate.	30
7. Schedule-2	Terms of Reference for third party	159
8. Schedule-3	Evaluation Procedure & Formats of CAMPA works.	160
9. Schedule-4	Draft Memorandum of Understanding	174
10.	Check List for submission of Bid	176

SECTION I: INVITATION FOR PROPOSALS (IFP)

1. The Madhya Pradesh State CAMPA invites Proposals for Hiring of Services of reputed and experienced third parties to undertake evaluation of CAMPA Activities in selected areas of Madhya Pradesh.
2. The Madhya Pradesh State CAMPA intends to hire services of third parties through an open tender by issue of Request for Proposal (RFP).
3. CEO (CAMPA) is the nodal officer for this RFP. All correspondence should be done with CEO (CAMPA) regarding this RFP.
4. The CEO (CAMPA) reserves the right to accept / reject any or all the Proposals in whole or part without assigning any reasons.
5. Tender Schedule:

Sr.No.	RFP Activity	Date
1.	Issue of RFP document	From Date of Publication of Advertisement Download Online from the M.P. e-procurement site: https://mptenders.gov.in
2.	Pre bid Conference	19 April 2021 at 3:00 P.M.
3.	Date and Time for depositing Pre-qualification, Technical and Financial proposals	10 May 2021 upto 4:00 P.M.
4.	Date and time of opening of Pre-qualification proposals.	11 May 2021 at 3:00 P.M.
4.	Date and time of opening of Technical proposals.	17 May 2021 at 11:30 A.M.
	Date and time of opening of Financial proposals.	24 May 2021 at 11:30 A.M.
5.	Place of Pre bid Conference, Opening of Pre-qualification proposals, Technical and Financial proposals.	Anti Chamber of PCCF & HOFF, First Floor, Satpuda Bhawan Bhopal (M.P.)
6.	Price of RFP Document	Rs. 2000/- (Two Thousand Only)
7.	Amount Deposited with proposal as EMD (Online)	Rs. 50000/- (Fifty Thousands Only)
8.	Amount as Performance Guarantee from the Successful bidder at the time of agreement.	25 % of the bid amount as Bank Guarantee in the favor of CEO Campa Madhya Pradesh.
9.	Address for Communication	PCCF, CAMPA Satpuda Bhawan 1st Floor, Bhopal (M.P.) 462004

Remark - 1. Only Online Bids are accepted.

2. M.P. Store Purchase and Service Procurement Rule 2015 must be followed by the bidder.
3. All Document required must be indexed and serially numbered and enclosed with bid.
4. The bidders should assess the total quantum of work as per **Schedule-1** and quote the amount for each Group separately. The sampling of CAMPA works will be 10% of each group of activities.
5. The Bidders must use Form-1, Form -2, Form-3, Form-4 for submitting bid.
6. All interested parties are mandated to get enrolled on <https://mptenders.gov.in/nicgep/app> in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.

Yours Sincerely,

(Rajesh Kumar)
Chief Executive Officer, State CAMPA
Madhya Pradesh

SECTION II: INSTRUCTIONS TO BIDDERS (ITB)

1. Definitions

Unless the context otherwise requires, the following terms whenever used in this RFP and contract have the following meanings:

- a. “Applicable Law” means the laws and any other instruments having the force of law in the State of Madhya Pradesh.
- b. “Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)”/CEO CAMPA refers to the nodal officer / authority under whose administrative control the CAMPA works are undertaken in the state of Madhya Pradesh.
- c. “Competent Authority” means the CEO (CAMPA)
- d. “Committee” means committee constituted by CEO (CAMPA) for evaluation of pre-qualification, technical and financial Proposals.
- e. “State Campa” refers to Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Madhya Pradesh.
- f. “Contract Price” means the price payable to the third party hired by the MPFD under the Contract for the complete and proper performance of its contractual obligations.
- g. “Contract” means the Contract signed by the parties along with the entire documentation specified in this RFP.
- h. “Day” means Calendar day.
- i. “Effective date” means the date on which the contract comes into force and effect.
- j. “FY” means financial year starting from April 1 to March 31.
- k. “Government” means Government of Madhya Pradesh.
- l. “MPFD” means Madhya Pradesh Forest Department
- m. “NTFP” means Non-Timber Forest Produce.
- n. “Personnel” means professional and support staff provided by the third party and assigned to perform services to execute an assignment and any part thereof in pursuance of the contract.
- o. “Proposals” means offer/documents submitted by bidders in response to this RFP
- p. “Services” means the work to be performed by the third party pursuant to the contract to be signed by the parties in pursuance of the specific assignment awarded to them by State CAMPA.

2. Introduction

Under CAF Act 2016 Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) has been constituted for the management funds deposited for compensatory afforestation, NPV and other money recoverable, in compliance of the conditions stipulated by the central government and in accordance with the Forest (Conservation) Act, 1980.

Under CAMPA, large-scale activities have been taken up to accelerate preservation of natural forests, management of wildlife, infrastructure development in the sector and other allied works. As MPFD is implementing CAMPA activities, there is now a felt need to technically evaluate these ongoing efforts, and based on the learnings, plan the way forward. Also, an evaluation methodology of the works implemented has to be evolved and implemented to ensure effective and proper utilization of the fund.

3. Request for Proposal

The bidder is expected to examine all the instructions, guidelines, terms and conditions and formats in the RFP. Failure to furnish all the necessary information as required by the RFP may lead to rejection. Bidders should visit the area, collect relevant information documentation, set up the team/personnel before preparing the proposal. The Bidders should clarify any ambiguity, omission or internal contradiction, or any feature that is unclear or that appears discriminatory or restrictive from CEO CAMPA well in advance. However, no relaxation or exemption shall be provided to the bidder on any term or condition of the RFP for reasons of non-receipt of any clarification.

Bidders should ensure that they submit a fully responsive proposal including all the supporting documents requested in the RFP. It is essential to ensure accuracy in the information provided in the proposals. Once proposals are received and opened, bidders shall not be permitted to change the proposal.

4. Validity of Proposals

Proposals shall remain valid for a period of 90 (ninety) days after the date of Proposal opening prescribed in RFP. A Proposal valid for shorter period may be rejected as non-responsive. Competent Authority may solicit the consent to an extension of Proposal validity (but without modification in Proposals).

5. Conflict of Interest

Third party required to provide professional, objective and impartial evaluation report and at all times hold the State CAMPA's interests paramount, strictly avoid conflicts with other assignments/jobs or their own corporate interests and act without any consideration for future work.

The third party should abide by all conditions listed in this RFP.

6. Fraud and Corruption

The Third party hired through this RFP must observe the highest standards of ethics during the performance and execution of such contract. In pursuance of this policy, State CAMPA defines, for the purposes of this provision, the terms set forth as follows:

- a. "Corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of State CAMPA by any personnel of Bidder in contract execution.
- b. "Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts, in order to influence procurement process or the execution of a contract, to State CAMPA, and includes collusive practice among bidders (prior to or after Proposal submission) designed to establish Proposal prices at artificially high or non-competitive levels and to deprive State CAMPA of the benefits of free and open competition;
- c. "Unfair trade practices" means supply of services different from what is ordered on, or change in the Scope of Work which was given by the State CAMPA.
- d. "Coercive practices" means harming or threatening to harm, directly or indirectly, persons or their property to influence their participation in the execution of contract.

Competent Authority would:

- i. Reject a proposal for award, if it determines that the bidder recommended for award, has been determined to having been engaged in practices listed at 'a' to 'd' above.
- ii. declare a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, for awarding the contract, if it at any time determines that the firm has engaged in corrupt, fraudulent and unfair trade practice in competing for or in executing, the contract.

7. Pre Proposal Queries

The prospective Bidder, requiring any clarification on RFP may contact CEO (CAMPA) and seek required clarification. However, no relaxation or exemption shall be provided to the bidder on any term or condition of the RFP for reasons of non-receipt of any clarification.

8. Clarifications and amendments of RFP Document

8.1. RFP Clarifications

During pre qualification and technical evaluation of the Proposals, Competent Authority may, at its discretion, ask bidders for clarifications on their proposal. The bidders are required to respond within the time frame prescribed by Competent Authority.

8.2. Amendments in RFP

At any time prior to deadline for submission of proposal, Competent Authority may for any reason, modify the RFP. The prospective bidders having received the RFP shall be notified of the amendments through website and such amendments shall be binding on them.

9. Process for Hiring of Services

Bidder can only participate in the process of tender by online process through **M.P. e-procurement site: <https://mptenders.gov.in>**.

The proposals received pursuant to this RFP will be evaluated as per the criteria specified in this document and the qualified bidder(s) would sign a contract with CEO CAMPA which would specify the assignment that the selected bidder(s) is expected to perform.

Evaluation of the Proposals shall be carried out in three stages: selection criteria, technical bid, and financial bid. The selection criteria, technical and financial bids shall be submitted at the same time.

The selection criteria of third party define the minimum standards expected from a third party to engage in the said works. A third party that fails to meet any of the standards will not be considered for further stages.

For the bidders who satisfy the selection criteria, the technical bids will be opened and evaluated in conformity with the provisions of the RFP. The Technical Evaluation Committee shall not have access to the financial proposals until the technical evaluation is concluded. Financial proposals of bidders those technically qualifying shall be opened only thereafter. The evaluation shall be carried out in full conformity with the provisions of the evaluation criteria enunciated in the RFP.

After rejecting the offers securing less than the minimum qualifying marks during technical evaluation, the Financial Proposals of the remaining qualifying bidders shall be opened. Least cost system of selection will be applied for this RFP, i.e., the bidder with the least financial bid (L-1) shall be preferred for award of contract. The Bidders hired to work with State CAMPA will work as per the RFP, and the terms and conditions of the contract. If L-1 bidder deny to work then EMD deposited by L-1 bidder may be confiscated and second lowest financial bidder (L-2) called for work.

10. Preparation of Proposal

The Bidder shall comply with the following during preparation of the Proposal:

- a. The Proposal and all associated correspondence shall be written in Hindi or English and shall conform to prescribed formats.

- b. All the pages of the proposals should conform strictly to the formats and procedures laid down in this RFP.
- c. Pre-Qualification, Technical and Financial Proposals should be submitted Online through **M.P. e-procurement site: <https://mptenders.gov.in>**.
- d. M.P. Store Purchase and Service Procurement Rule 2015 must be followed while preparing proposals.
- e. All Document required must be indexed and serially numbered and enclosed with bid.

11. Pre-qualification of Third party

Third parties applying under this RFP must fulfill the following Pre-qualification criteria:-

1. The third party is registered under either of the following Acts:
 - a. Societies Registration Act, 1860, or respective State Act
 - b. Indian Trusts Act, 1882, or respective State Act
 - c. Companies Act, 2013
 - d. University incorporated under State or Central Act

Additionally, autonomous bodies under central or state government, and UN organizations, are also eligible to apply for this RFP.

2. The third party was registered at least three years before applying for this RFP. In case of less than three years but more than one-year-old organizations, a committee headed by CEO (CAMPA) is authorized to consider such applications provided the third party possess exceptional qualities.
3. The third party has minimum annual turnover of atleast Rs. 5 lakhs in each of the last three financial years.
4. The third party submits photo copies of first page of pass book of bank account held in name of the organization, and bank account statement of previous full month, i.e. 1st to 31st of previous month
5. The third party has audited its accounts for the last three years.
6. The third party is **not** blacklisted or placed under funding restriction by any ministry/ department of Government of India/State Government.
7. The third party has **not** defaulted either in works or in financial progress in any of its works with any Government agency in the last ten years or since inception, whichever is less.
8. The CEO / Director / Members of the top management committee have **not** been convicted in any criminal case in any court of India.
9. The third party has a well-defined rule of frequency of meeting of the top-most governing / decision-making body.
10. The top-most governing / decision-making body of the third party approves the annual budget of the organization.
11. The members in the top-most governing / decision-making body of the organization are **not** family members (family members include son, daughter, mother, father, husband, wife, son-in-law, and daughter-in-law).
12. All the employees of the organization were paid salaries through cheque / bank transfer in the last FY.

13. The third party has worked in atleast four areas out of the following in the last ten years:-

- a. Saplings planted / Area afforested
- b. Pasture development
- c. Farm bunding
- d. Contour bunding
- e. Gully plugging
- f. Contour trenching
- g. Terracing
- h. Catchments Area Treatment
- i. Nala bunds
- j. Check dams
- k. K. T. Weirs
- l. Percolation Tank
- m. Well digging and/or deepening
- n. NTFP collection / processing / value addition / marketing
- o. Animal Husbandry
- p. Animal Vaccination
- q. Environment education programmes / trainings / workshops / awareness
- r. Research papers on forestry, water management, soil conservation, etc. published in academic journals
- s. Books published on forestry, water management, soil conservation, etc.
- t. Any other work(s) on forestry, water management, soil conservation

Further, it may be noted that supporting documents of all the above mentioned criteria must be uploaded online with the tender document. The documents that need to be attached are mentioned in the format itself (Section 5, Form 2).

Additionally, the Competent Authority reserves the right to seek additional documents for cross-verification, or for any reason whatsoever. The request for such additional documents will be intimated to third party through email and post. The third party will provide the same within 15 days to the concerned authority. Inability to provide the same will render the third party ineligible for further consideration.

12. Disqualifications

Competent Authority may at its sole discretion and at any time during the evaluation of proposal, disqualify any bidder if the bidder has:

- a. Failed to meet any of the Pre-qualification criteria mentioned in the preceding section.
- b. Made misleading or false representations in the forms, statements and attachments submitted in proof of the eligibility requirements.
- c. Exhibited a record of poor performance such as abandoning works, not properly completing the contractual obligations, inordinately delaying completion or financial failures, etc. in any project in the preceding three years.
- d. Submitted a proposal that is not accompanied by required documentation or is non-responsive.
- e. Failed to provide clarifications related thereto, when sought.
- f. Submitted a proposal with price adjustment / variation provision.

13. List of documents to be submitted as part of Proposal

13.1 Pre-qualification criteria for third party

The third party will submit online the information in prescribed format (Section 5, Form 2). Additionally, the following self-attested documents need to be attached:-

1. Copy of audited accounts of last three financial years
2. Copy of first page of passbook of bank account held in organization's name
3. Copy of bank account statement of one full month, i.e. 1st to 31st of one month prior to date of issuance of RFP.
4. Copies of four work orders and/or publications (for full list of activities, refer section 5, form 2).

All the above papers should be duly signed by the authorized signatory.

13.2 Technical Proposal

The third party will submit the information in prescribed format (Section 5, Form 3). Additionally, following self-attested documents need to be attached:-

1. Annual Report of last three years
2. Copy of handbook of finance procedures
3. Copy of office order to constitute a purchase committee
4. Copy of Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) 2010 Certificate.
5. Copy of section 80G certificate (Income Tax Act, 1960)
6. Proof of organizational office in M.P., like copy of electricity bill, lease agreement, etc.

All the above papers should be duly signed by the authorized signatory.

13.3 Financial Proposal

- a. The third party will submit the information in prescribed format (Section 5, Form 4).
- b. All rates will be quoted in Indian Rupees.
- c. The financial proposal should be clearly mentioned for individual working group separately.
- d. The financial proposal should be inclusive of all types of costs / taxes/ levies/ fees/ payments that are to be made by the bidder in pursuance of the assignment undertaken under the contract obligation of this RFP.
- e. The financial figures are to be quoted in round figure of "hundred Rupees".
- f. In case of any discrepancy/confusion/ difference between the financial proposal quoted in figures and in words, the proposal mentioned in words will be considered as final and would prevail.
- g. In case of ambiguity on financial proposal being quoted in words, the proposal is liable to be rejected. The bidder should exercise due caution while preparing financial proposals.

13.4 Payment

Payment shall be strictly on the basis of performance of third party against the task assigned. Suitable time bound milestones would be developed for this purpose. The total payment will be made in four equal installments, and each installment will be made after completion of 25% of total work. Third party is required to submit monthly reports (physical and financial) to the CEO (CAMPA) by 10th of every next month. In case 10th is a holiday, the report must be submitted on next working day.

All payments shall be made in Indian Rupees only.

14. Evaluation of Proposals - Formation of Committees

The PCCF (CAMPA) will form a Technical Evaluation Committee to evaluate the ‘Pre-qualification criteria for third party’ and Technical proposals. The Technical Evaluation Committee would be headed by the CEO (CAMPA) and would have three more officers, not below the rank of DCFs as its members.

During evaluation of Pre-qualification Proposals and Technical proposals, Technical Evaluation Committee, may, at its discretion, ask the Bidders for clarification of their Proposals. However, such clarification would not affect any change in the substance of the proposal.

The process and criteria to evaluate proposals is given below:-

14.1 Evaluation of Pre-qualification criteria for third party

Preliminary Scrutiny and Pre-Qualification: Preliminary scrutiny of the Proposals for eligibility will be done to determine that

- a) the Proposals are complete, are generally in order and conform to the basic requirements of the RFP.
- b) documents have been properly signed
- c) computational errors have not been made

Proposals not conforming to such preliminary requirements will be prima facie rejected.

Conformance to Pre-qualification criteria: Proposals will be checked for conformance to the Pre-qualification criteria stated in the RFP. Data provided in the format will be cross-verified with attached documents, wherever attached as laid down in the RFP. Non-conforming Proposals will be rejected. Following table must be used to decide eligibility of third party for further evaluation of proposal:-

Point	Norm
Registration status of organization	Cross-verify from attached copy of registration certificate. The third party must be registered under any of the first six categories. If ticked ‘Unregistered’ the form must be rejected.
Date of registration / establishment	Cross-check from registration certificate submitted above. The third party must be registered at least three years back. In case it is less than 3 years old, the case will be decided as per the provision of para 11.2 of section II.
Provide annual turnover of organization in the last three FYs	The annual revenue in each of the three FYs mentioned must be at least Rs. 5 lakhs . If form submitted after 30 th September, information about last FY needs to be furnished. If not provided, reject the form.
Attach copies of report of audited accounts	Cross-check data provided from audit report. If mis-match in data provided in the preceding year, the form must be rejected. Additionally, cross-check name of organization from pass book. If mis-match in the name provided, the form must be rejected. Additionally, if ticked neither of the two boxes, reject the form
Has any ministry/ department of Government of India/State Government blacklisted or placed the organization under funding restriction?	If no, accept the form

Point	Norm
Has the organization defaulted either in works or in financial progress in any of its works with any Government agency in last ten years or since inception, whichever is less?	If no, accept the form
Has the CEO / Director / Members of the top management committee been convicted in any criminal case in any court of India?	If no, accept the form
Tick the frequency of meeting of the top-most governing / decision-making body according to organizational rules	If either of the top six options ticked, accept the form. If 'No such rule exists' is ticked, the form must be reject. Means of verification: Copy of minutes
Does the top-most governing / decision-making body of the organization approve the annual budget of the organization?	If No, reject the form Means of verification: Check minutes of meeting of governing / decision-making body submitted above.
Are some of the members in the top-most governing / decision-making body of the organization family members?	If no, accept the form
Were all the employees of the organization in the last FY paid salaries through cheque / bank transfer?	If yes, accept the form Means of verification: Check pass book entries, as available in copy of entries of pass book submitted above.
Experience of organization in last three years	If copies of at least four work orders are attached listing the activities mentioned through point 1 to 19, or if one work order mentioning at least four activities mentioned through point 1 to 19, or allied fields mentioned through points 20 to 23, the form can be accepted. Means of verification: Copies of Work order attached for each activity.

14.2 Scoring of Technical Proposal

Technical Proposals will be opened only for those Bidders who qualify in the preliminary scrutiny.

Technical proposals of shortlisted bidders would be evaluated and scored on the basis of information provided and documents attached along with the bid. The technical bid will follow points-based evaluation whereby the third party will score on a 100- point scale. The evaluation under technical bid will be as per following criteria:

Criteria of Technical Bid

Sr. No.	Criteria	Response
1	Number of technical experts employed in last Financial Year Note:- 'Expert' is defined as an employee with at least a post-graduate professional degree in rural development, rural management, social work, forestry, biology, civil engineering, environmental sciences, wildlife management, etc. An employee means an individual employed for minimum 150 days on payment basis in last FY. The term 'employee' excludes the following: CEO, Director, Chief functionary, Governing board member, volunteers / unpaid staff.	_____ Nos.

Sr. No.	Criteria	Response
	<p>Description: 0.5 point will be allotted for each expert, subject to maximum 10 points. It must be cross-checked that the number provided here is less than that mentioned in information provided in page no. 1 of essential selection criteria.</p>	
2	<p>Organization experience of working in tribal areas in Madhya Pradesh or other states of Central India Description: The third party will be allotted 0.1 point per month, subject to maximum 10 points.</p>	_____ months
3	<p>A. Has the organization published latest Annual Report in last three years? Yes / No If yes, attach copy of each year. Description: 1 point per year will be allotted for each year's annual report attached.</p> <p>B. Has the organization uploaded its latest Annual Report on internet? Yes / No. Provide website address Description: 6 points will be allotted if written yes. The website address must be cross-checked. Note:- 'latest' is explained through the following example: if submitting the bid on or before 31.03.2021, latest annual report is of FY 2018-19. If submitting this bid after 31.03.2021, latest annual report is of FY 2019-20. Overall Description: The maximum points that can be obtained under this head are nine (3+6). If the annual report is one year old but less than two years than 'latest' as defined above, half point under respective head will be awarded.</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
4	<p>Annual report of the organization contains audited accounts report Description: The third party will be allotted 3 points if ticked 'yes'. It must be cross-checked from annual report submitted above.</p>	Yes / No
5	<p>Annual report of the organization contains balance sheet Description: The third party will be allotted 3 points if ticked 'yes'. It must be cross-checked from annual report submitted above.</p>	Yes / No
6	<p>Organization has written job responsibilities of all employees 'Employee' means an individual employed on payment basis for at least 89 days at a stretch Description: 2 points will be allotted if ticked 'yes', and 1 point if ticked only for some levels of employees'.</p>	Yes / No/ only for some levels of employees If yes only for some levels of employees, attach copy of office order. The office order must be at least one year old
7	<p>Organization has a written handbook of finance procedures Description: The third party will be allotted 3 points if ticked 'yes'.</p>	Yes / No If yes, attach copy
8	<p>Organization has constituted a purchase committee Description: The third party will be allotted 2 points if ticked 'yes'.</p>	Yes / No If yes, attach copy of office order. The office order must be at least one year old
9	<p>As per organization's rules, organization makes payments through cheques/e-payment beyond what limit? (tick) Description: The third party will be allotted points as per:- More than Rs. 45,000 = 0 point Rs. 25,001 - 45,000 = 1 point Rs. 10,001 - 25,000 = 2 points Rs. 5,001 - 10,000 = 3 points Less than Rs. 5,000 = 5 points</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ More than Rs. 45,000 ○ Rs. 25,001 - 45,000 ○ Rs. 10,001 - 25,000 ○ Rs. 5,001 - 10,000 ○ Less than Rs. 5,000

Sr. No.	Criteria	Response
	The information must be cross-checked from copy of bank statement submitted along with selection criteria documents.	
10	<p>Does organization have a corpus fund? Description: The third party will be allotted points as follows:- Less than Rs. 5,00,000 = 0 point Rs. 5,00,001 – 10,00,000 = 1 points Rs. 10,00,001 - 20,00,000 = 2 points Above Rs. 20,00,000 = 5 points The information must be cross-checked from copy of audited accounts report submitted along with selection criteria format.</p>	<p>Yes / No If yes, specify amount as per last audit report Rs. _____</p>
11	<p>What percentage of organization's total budget was raised through 'individual donations' as per latest audited accounts report? Description: The third party will be allotted points as follows:- Less than 1% = 0 point 1 to 5% = 2 points 6 to 10% = 5 points More than 10% = 10 points The information must be cross-checked from copy of audited accounts report submitted along with selection criteria format.</p>	<p>_____ %</p>
12	<p>Does organization possess FCRA certificate? Description: The third party will be allotted 5 points if ticked 'yes'.</p>	<p>Yes / No If yes, attach copy</p>
13	<p>Is the organization registered under section 80G? Description: 3 points will be allotted if ticked 'yes'.</p>	<p>Yes / No If yes, attach copy</p>
14	<p>A. Is the CEO / chief functionary / Director of the organization also the founder, or one of the founding members? B. If no, for how many months the present CEO / chief functionary / Director of the organization was appointed? Description: The third party will be allotted 3 points if ticked 'yes'. If no is ticked, 0.1 point for every month will be awarded, subject to maximum 3 points.</p>	<p>Yes / No _____ months</p>
15	<p>Provide the number of states in which organization undertook activities in past two years Description: The third party will be allotted 1 point per state, subject to maximum 10 points.</p>	<p>_____ states</p>
16	<p>Provide the number of districts in which the organization undertook forestry / environment / NRM activities in past two years across India Description: The third party will be allotted points as follows:- 1 district = 0 point 2 - 5 districts = 1 point 6 - 10 districts = 2 points 11 - 15 districts = 4 points</p>	<p>_____ districts</p>

Sr. No.	Criteria	Response
	16 - 20 districts = 5 points More than 20 districts = 10 points	
17	Does the organization have an office in M.P.? Description: The third party will be allotted 2 points if ticked 'yes'.	Yes / No If yes, attach relevant proof like electricity bill, lease agreement, etc.

In addition to the above mentioned points, the technical bid seeks certain additional information on conflict of interest as under:-

Kindly disclose any conflict of interest:

1. Is any Board member/staff of the organization related to MPFD?

 Yes

 No

2. Does any Board member/staff of the organization have personal or business affiliation with any MPFD employee?

 Yes

 No

If the organization ticked 'yes' in either of the two questions listed above, following constraints will be applied:-

1. approval of third party need to be taken by authority not below rank of PCCF (CAMPA), and
2. authority that has a conflict of interest with third party should not be a party to short-list and/or monitor progress of the third party.

Based on the above scoring scheme, the total points scored by the third party out of a maximum of 100 points will be calculated.

14.3 Evaluation of Technical Proposal

The technical bid will follow points-based evaluation whereby the third party will score on a 100- point scale. The criteria under technical bid are listed below:

Based on the scores obtained by the third party in the technical bid, the financial eligibility of the third party will be assessed based on the following:-

Points	Bid Eligibility per FY
Less than 40	Ineligible
40 to 54.9	Up to Rs. 5 Lakhs
55 to 69.9	Up to Rs. 10 Lakhs
70 to 84.9	Rs. 5 Lakhs to 20 Lakhs
85 to 100	Above Rs. 20 lakhs

14.4 Scoring of Financial Proposal

Evaluation of the financial proposals submitted by bidders whose Technical proposals have technically qualified for the assignment shall be done.

Step 1: All the eligible financial proposal would be opened and scrutinized for any anomaly or discrepancy which may lead to the proposal being non-responsive as per the terms and conditions cited in the RFP for the assignment.

Step 2: The bidder whose financial bid offers the least amount will be provisionally selected for hiring of services.

15. Proposal Opening

The following process would be adopted for opening of various proposals received in pursuance of this RFP:

- a. Firstly, the 'Pre-qualification criteria for third party' and technical Bid would be opened online on the **M.P. e-procurement site: <https://mptenders.gov.in>** by committee on scheduled date. The designated committee will evaluate the 'Pre-qualification criteria' in due course of time.
- b. The Bidders who qualify on the basis of Evaluation of 'Pre-qualification criteria will be considered for online opening of Technical Proposals. The Technical Proposals will be opened online by designated committee on predecided date. The designated committee will evaluate the Technical Proposals in due course of time.
- c. Financial Proposals will be opened online by the designated committee only for those Bidders who qualify on the basis of evaluation of their Technical Proposals. The Financial Proposals will be opened on the predecided date in the presence of those Bidders or their authorized representatives who choose to be present. The designated committee will evaluate the financial proposals in due course of time.

16. Right to Accept / Reject Proposal

Competent authority reserves the right to accept or reject any Proposal, and to annul the Proposal process and reject all Proposals at any time prior to award of contract, without thereby incurring any liability.

17. Award of Contract

On receiving concurrence and acceptance of proposal for awarding the contract, CEO (CAMPA) will notify the successful bidder in writing of the acceptance of their proposal with a request to formally enter into an agreement with the State CAMPA by signing of a Contract. A copy of the proposed contract may also be sent to the concerned third party along with the letter of acceptance. CEO (CAMPA), on behalf of State CAMPA, will sign the contract as per the agreed format. After signing of the contract, no variation in or modification of the terms of the Contract shall be made except by written amendment signed by both the parties.

18. Confidentiality

Information relating to the examination, clarification and comparison of the Proposals shall not be disclosed to any Bidders or any other persons not officially concerned with such process until the selection process is over. The undue use by any Bidder of confidential information related to the process may result in rejection of its Proposal. Except with the prior written consent of the CEO (CAMPA), the Bidder and the personnel shall not at any time communicate to any person or entity any confidential information acquired during the course of the Contract.

SECTION III: GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC)

1. Application

These general conditions shall apply to the extent that provisions in other parts of the RFP/contract do not supersede them. For interpretation of any clause in the RFP or contract, the interpretation of the CEO (CAMPA) shall be final and binding on the Bidders.

2. Relationship between the Parties

Nothing mentioned herein shall be construed as relationship of master and servant or of principal and agent as between the State CAMPA and 'bidder'. The bidder subject to this contract for Hiring of Services has complete charge of personnel and sub-Bidder, if any, performing the services under the Project. The Bidders shall be fully responsible for the services performed by them or on their behalf hereunder as also for any liabilities arising out of their performance of services under this assignment.

3. Standards of Performance

The Bidder shall perform the services and carry out their obligations under the Contract with due diligence, efficiency and economy in accordance with generally accepted professional standards and practices. The Bidder shall always act in respect of any matter relating to this contract as faithful advisor to State CAMPA. The Bidder shall always support and safeguard the legitimate interests of State CAMPA, in any dealings with an organization. The Bidder shall abide by all the provisions / Acts / Rules etc. prevalent in the country. The Bidder shall conform to the standards laid down in this RFP in totality.

4. Delivery and Documents

As per the time schedule agreed between the Parties for the work given to the hired Bidders from time to time, the Bidder shall submit all the deliverables on due date as per the delivery schedule. The Bidder shall not without the prior written consent of CEO (CAMPA) disclose the Contract, drawings, specifications, plan, pattern, samples, etc. to any person other than an entity employed by State CAMPA for the performance of the contract. In case of termination of the Contract all the documents used by Bidder in the execution of project shall become property of the State CAMPA.

5. Change Orders

CEO (CAMPA) may, at any time, before completion of work under the contract awarded to hired Bidders, change the work content by increasing / reducing the quantities of the services as mentioned in the Contract Agreement for execution of the Project, without creating any liabilities for compensation on any grounds, whatsoever due to this change. In such a case, the Bidder will have to perform the service in the increased / decreased quantity at the same contract rates within the time stipulated for providing services.

6. Bidder Personnel

The Bidder shall employ and provide such qualified and experienced personnel as may be required to perform the services under the specific project assigned by State CAMPA and as has been stipulated in the RFP. The Bidder shall not change personnel as indicated by them in their Proposal / Agreement without the permission of the CEO (CAMPA). In case of emergent and unavoidable circumstances, the replacement provided by the bidder should be equally competent and eligible as the outgoing personnel.

7. Applicable Law

Applicable Law means the laws and any other instruments having the force of law in the State of Madhya Pradesh as they may be issued and be in force from time to time. The Contract shall be interpreted in accordance with the laws of the Union of India and the State of Madhya Pradesh.

8. Intellectual Property Rights

No services covered under the Contract shall be sold or disposed by the Bidder in violation of any right whatsoever of any third party, and in particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, of any patent right, trademark or similar right, or any charge mortgage or lien. The Bidder shall indemnify the State CAMPA from all actions, costs, claims, demands, expenses and liabilities, whatsoever, resulting from any actual or alleged infringement as aforesaid and at the expenses of the Bidder, State CAMPA shall be defended in the defense of any proceedings which may be brought in that connection. Similarly, the Bidder shall not violate any Intellectual Property Right (IPR), patent, trademark or any other such right of any third party during the performance of this assignment. The Bidder shall indemnify the State CAMPA from all actions, costs, claims, demands, expenses and liabilities, whatsoever, resulting from any actual or alleged infringement as aforesaid and at the expenses of the Bidder, State CAMPA shall be defended in the defense of any proceedings which may be brought in that connection. The IPRs related to this assignment will be held by the State CAMPA.

9. Governing Language

The Contract shall be written in English Language. English version of the Contract shall govern its interpretation.

10. Sub Contracts

The Bidder shall take prior permission of the State CAMPA in writing for all sub contracts awarded for execution of the Project, if not already specified in the Proposal. Such notification in his original Proposal or later, shall not relieve the Bidder from any liability or obligation under the Contract.

11. Assignments

The Bidder shall not assign the project to any other agency, in whole or in part, to perform its obligation under the Contract, without the prior written consent of CEO (CAMPA). Such consent shall, however, not relieve the Bidder from any liability or obligation under the Contract.

12. Effectiveness, period and expiration of Contract

The contract shall come into force and effect on the date of CEO (CAMPA)'s notice to the third party instructing the third party to begin carrying out the Services. This notice shall confirm that the effectiveness conditions, if any, listed in the RFP and contract have been met. The period of contract will be determined in the contract. Unless terminated earlier, the contract shall expire on the date specified in the contract.

13. Performance Assessment

If during execution of the assignment, following problems are found, then a penalty of 5% of the Contract value for each fortnight delay in deliverables (subject to maximum of 20%) may be imposed by State CAMPA after providing opportunity to the selected third party to present its case:

- i. Quality of deliverable is not up to the mark (till the quality is improved to the required extent)
- ii. Delays in deliverables
- iii. Not assigning adequate resources in time
- iv. Not engaging resources on a dedicated basis, even when required
- v. Assigning resources that do not meet the clients requirements
- vi. Inadequate interaction with the client department.
- vii. The work is either not complete or not completed satisfactorily within four months.

If the delay is beyond 8 weeks then the Competent Authority may terminate the agreement and shall be free to get it done from other third party at the risk and costs of the hired third party. State CAMPA may blacklist the concerned third party and debar the third party for applying for its future assignments also.

The CEO (CAMPA) would create suitable mechanism for evaluation of the work of the third party and assess the progress and achievement of third party against the deliverables specified in the RFP of the assignment.

14. Liquidated Damages

If any of the services performed by the Bidder fail to conform to the specifications of the assignment or in the event of the failure of the assignment due to indifferent, non supportive attitude of the Bidder and State CAMPA decides to abort the agreement because of such failure, then a sum up to 20% of the value of the agreement shall be recovered as liquidated damages from the Bidder. Besides, all the payments already done for such service shall also be recovered. This shall be without prejudice to other remedies available under this RFP to State CAMPA.

15. Suspension

Competent Authority may by written notice to Bidder, suspend all payments to the Bidder hereunder if the Bidder fails to perform any of its obligations under this assignment including the carrying out of the services, provided that such notice of suspension-

- a. Shall specify the nature of failure.
- b. Shall request the Bidder to remedy such failure within a period not exceeding thirty (30) days after receipt by the Bidder of such notice of failure.

16. Termination

Under this agreement, State CAMPA may, by written notice terminate the services of the Bidder in the following ways -

- a. Termination by Default for failing to perform obligations under the agreement or if the quality is not up to the specification or in the event of non adherence to time schedule.
- b. Termination for Convenience in whole or in part thereof, at any time.
- c. Termination for Insolvency if the Bidder becomes bankrupt or otherwise insolvent.

In all the three cases termination shall be executed by giving written notice to the Bidder. No consequential damages shall be payable to the Bidder in the event of such termination.

17. Force Majeure

Notwithstanding anything contained in the RFP, the Bidder shall not be liable for liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failures to perform its obligations under the agreement is the result of an event of Force Majeure.

For purposes of this clause "Force Majeure" means an event beyond the control of the Bidder and not involving the Bidder's fault or negligence and which was not foreseeable. Such events may include wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargos. The decision of the Competent authority, regarding Force Majeure shall be final and binding on the Bidder. If a Force Majeure situation arises, the Bidder shall promptly notify the CEO (CAMPA) in writing, of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the CEO (CAMPA) in writing, the Bidder shall continue to perform its obligations under the agreement as far as reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance which are not prevented by the Force Majeure event.

18. Resolution of Disputes

If any dispute arises between parties, then the matter will be referred to PCCF (CAMPA), who will then, based on the versions of both the parties resolve the dispute. The decision of the PCCF (CAMPA) shall be final and binding.

19. Taxes and Duties

The Bidder shall fully familiarize themselves about the applicable domestic taxes (such as VAT, Sales Tax, Service Tax, Income Tax, duties, fees, levies etc.) on contract amount payable by State CAMPA under the agreement. The Bidder, sub Bidder and personnel shall pay such domestic tax, duties, fees and other impositions (wherever applicable) levied under the applicable law.

20. Legal Jurisdiction

All legal disputes between the parties shall be subject to the jurisdiction of the Courts in Bhopal.

21. Notice

Any notice, request or consent required or permitted to be given or made pursuant to this contract shall be in writing. Any such notice, request or consent shall be deemed to have been given or made when delivered in person to an authorized representative of the party to whom the communication is addressed, or when sent to such party at the address mentioned in the project specific Agreement or specific conditions mentioned in the RFP are met with regard to delivery of such notice, request or consent.

SECTION IV: SCOPE OF WORK (SOW)

1. Background

This section deals with the scope of work for Hiring of Services of third party to evaluate and monitor CAMPA works in selected areas of Madhya Pradesh, as specified in this RFP.

2. About the Project

Under CAMPA, large-scale activities have been taken up to accelerate preservation of natural forests, management of wildlife, infrastructure development in the sector and other allied works. As Madhya Pradesh State Forest Department is implementing CAMPA activities, there is now a felt need to technically evaluate these ongoing efforts, and based on the learnings, plan the way forward. Also, the CAF Rules 2018 stipulate that an evaluation protocol/ methodology of the works implemented has to be evolved and implemented to ensure effective and proper utilization of funds for which funds are also earmarked.

3. Goal

To select reputed and qualified third parties to evaluate CAMPA works undertaken by State CAMPA.

4. Role of Third Party

The associated hired third party would be expected to evaluate CAMPA works executed by State CAMPA. The specific roles of the third party are the following:

1. Collect data required from concerned Range Office, DCF, CF and CCF office, or any other forest department office as per requirement of evaluation format.
2. Visit all concerned forest areas as per RFP to physically verify and record CAMPA works in prescribed evaluation format. **(As per Schedule-3)** The sampling of CAMPA works will be 10% of each activity, the list of works/activities to be evaluated shall be provided by CEO (CAMPA).
3. Use suitable instruments like GPS, measuring tape, etc. to physically verify CAMPA works.
4. Visit concerned forest / revenue villages and conduct focus group discussions (FGDs) as per methodology prescribed in the evaluation format.
5. Interview concerned officials, like JFMC members, range officer, DCF, CF and CCF, or as per the needs of the project.
6. Prepare and submit monthly report (financial and performance)
7. Prepare a comprehensive report **(As per Schedule-3)** after analyzing the data, along with relevant photographs, **for every forest division** based on physical verification and FGDs so that meaningful inferences can be drawn about the quality and quantity of the executed works. A presentation is to be made as and when required before the CEO (CAMPA), particularly before submitting final report. Partial report for any forest division will not be accepted.
8. At least three photographs from different angles / views per site should be included in the draft report and also submitted in a Compact Disc (CD).
9. Incorporate and revise the report based on comments received on draft report.
10. Complete all activities in the assignment within the time period as per MoU.

5. Role of State CAMPA

State CAMPA intends to play the following role in relation to the hiring of reputed and qualified third parties to monitor and evaluate CAMPA works:

1. State CAMPA will provide the necessary support to hired Bidder in terms of providing information, plantation journals, maps, measurement books, discussing prescriptions and all relevant records pertaining to the CAMPA works. The travel and field support of personnel will not be provided by State CAMPA.
2. State CAMPA will monitor the work of the bidders and suggest changes and mid-course corrections, if required.
3. State CAMPA may verify the data collected by the bidder. For this purpose, it may specify a particular methodology for data collection and locating sample points.

SECTION V: SAMPLE FORMATS

State CAMPA invites the Proposals from Bidders for evaluation of CAMPA activities, as listed in preceding sections. The Hiring of third parties would be done by examining the pre-qualification proposal and Technical Proposals before opening the Financial Proposal. There would be three categories for submission of Formats:

- a. Pre-qualification Formats.
- b. Technical Proposal Formats.
- c. Financial Proposal Formats.

The following are the standard response formats to be used by the Bidders:

Sr. No.	Form No.	Detail
1.	Form 1	Covering Letter for Hiring of services of third party
2.	Form 2	Pre-qualification criteria.
3.	Form 3	Technical Bid
4.	Form 4	Financial Bid

FORM 1 - Covering Letter for Hiring of Services of third party

(on Bidder's letterhead)

Date: Proposal Reference No.

To,

CEO (CAMPA)

.....
.....

Sub: Proposal for 'Hiring of Third Party – CAMPA Evaluation'

Dear Sir,

1. Having examined the RFP, we / I, the undersigned, offer to submit a Proposal for 'Hiring of Third Party – CAMPA Evaluation', in full conformity with the said RFP.
2. We / I have read the provisions of RFP and confirm that these are acceptable to us. We further declare that additional conditions, variations, deviations, if any, found in our proposal shall not be given effect to.
3. We / I agree to abide by this Proposal, consisting of this letter, the pre-qualification, Technical and Financial Proposal, the duly notarized written power of attorney (if applicable), and all attachments, for a period of 90 days from the date fixed for submission of Proposals as stipulated in the RFP and modifications resulting from contract negotiations, and it shall remain binding upon us and may be accepted by you at any time before the expiration of that period.
4. Until the formal final contract is prepared and executed between us, this Proposal, together with your written acceptance of the Proposal and your notification of award, shall constitute a binding contract between us.
5. We / I hereby declare that all the information and statements made in this proposal are true and accept that any misinterpretation contained in it may lead to our disqualification.
6. We / I understand you are not bound to accept any proposal you receive.
7. We / I confirm that our authorized representative has signed all pages of this RFP as acceptance of all conditions of RFP. All documents attached by us in our Proposals have also been signed by our authorized representative as an attestation of their authenticity. The Financial proposal has been prepared separately as desired and duly signed.
8. The Letter of Authorization (if applicable) is also attached herewith.
9. We / I undertake to engage eligible experts/ resource persons as mentioned in the proposal.

Dated this *[date / month / year]*

Authorized Signatory (in full and initials):

Name and designation of signatory:

Duly authorized to sign this Proposal for and on behalf of *[name of bidder]*

Name and Address of Third party:

FORM 2 - Pre-qualification Criteria

Basic Information

Full name of organization _____

Contact Person _____

Full address _____

District _____ State _____ Pin _____

Telephone Nos. _____

Fax no. _____

Email _____

Pre-qualification Criteria

1. Registration status of organization (tick and attach copy)

- Society registered under Societies Registration Act, 1860, or respective State Act
- Trust registered under Indian Trusts Act, 1882, or respective State Act
- Company registered under Companies Act, 2013
- University incorporated under State or Central Act
- Autonomous body under central or state government
- UN organization
- Unregistered

Date of registration / establishment _____

Attach Certificate of registration/Prof of registration.

2. Provide annual turnover of organization and number of employees in the last three financial years.

Financial Year	Annual turnover	Total number of employees

Note: An employee means an individual employed for minimum 150 days on payment basis in a Financial Year. The term 'employee' excludes the following: CEO, Director, Chief functionary, Governing board member, volunteers / unpaid staff.

The third party will attach copies of report of audited accounts of latest Financial Year mentioned above, first page of pass book of bank account held in name of the organization, and bank account statement of one full previous month, i.e. 1st to 31st of one month prior to date of issuance of RFP.

a. If accounts audited, tick in the box

b. If organization has a bank account, tick in the box

3. The party will provide the following information in the table below:

Sr. No.	Information sought	Response
1.	Has any ministry/ department of Government of India/State Government blacklisted or placed the organization under funding restriction?	Yes / No
2.	Has the organization defaulted either in works or in financial progress in any of its works with any Government agency in last ten years or since inception, whichever is less?	Yes / No
3.	Has the CEO / Director / Members of the top management committee been convicted in any criminal case in any court of India?	Yes / No
4.	Tick the frequency of meeting, as per organizational rules, of the top-most governing / decision-making body	<input type="radio"/> Monthly <input type="radio"/> Quarterly <input type="radio"/> Half-yearly <input type="radio"/> Yearly <input type="radio"/> Two-yearly <input type="radio"/> Three-yearly <input type="radio"/> No such rule exists Attach copy of minutes of all meetings of last one financial year
5.	Does the top-most governing / decision-making body of the organization approve the annual budget of the organization?	Yes / No
6.	Are some of the members in the top-most governing / decision-making body of the organization family members? Note:- Family members include son, daughter, mother, father, husband, wife, son-in-law, and daughter-in-law	Yes / No
7.	Were all the employees of the organization in the last FY paid salaries through cheque / bank transfer?	Yes / No

4. Provide year wise information regarding experience of the organization in the last ten years for the following items:-

Year.....

Sr. No.	Intervention	State	District	Unit
1	Saplings planted / Area afforested			_____ Nos. / Ha
2	Pasture development			_____ Ha
3	Farm bunding			_____ Ha
4	Contour bunding			_____ Ha
5	Gully plugging			_____ m.

Sr. No.	Intervention	State	District	Unit
6	Contour trenching			_____ cu. mt.
7	Terracing			_____ Ha
8	Catchments Area Treatment			_____ Ha
9	Nala bunds			_____ Nos.
10	Check dams			_____ cu. mt.
11	K.T.Weirs			_____ Nos.
12	Percolation Tank			_____ Nos.
13	Well digging and/or deepening			_____ Nos.
14	NTFP collection / processing / value addition / marketing			Give Description
15	Animal Husbandry			_____ Nos.
16	Animal Vaccination			_____ Nos.
17	Environment education programmes / trainings / workshops / awareness			_____ No. of programmes/training/workshop _____ No. of participants
18	Research papers on forestry, water management, soil conservation, published in academic journals	-	-	_____ Nos.
19	Books published on forestry, water management, soil conservation,	-	-	_____ Nos.
20	Any other work(s) on forestry, water management, soil conservation			
21				
22				
23				
24				

Attach copy of work orders and publications for four activities

Note:- It is possible that the organization has implemented certain activities, like contour bunding, gully plugging in more than one district. Kindly provide details preferably of M.P., and preferably of the district where maximum number of interventions were implemented.

Form - 3 Technical Bid

Sr. No.	Criteria	Response
1	Number of technical experts employed in last Financial Year Note:- 'Expert' is defined as an employee with at least a post-graduate professional degree like rural development, rural management, social work, forestry, biology, civil engineering, environmental sciences, wildlife management, etc. An employee means an individual employed for minimum 150 days on payment basis in last FY. The term 'employee' excludes the following: CEO, Director, Chief functionary, Governing board member, volunteers / unpaid staff.	_____ Nos.
2	Organization experience of working in tribal areas in Madhya Pradesh on forestry, NRM, and allied issues Attach proof of working in Tribal area.	_____ months
3	A. Has the organization published latest Annual Report in last three years. Yes / No If yes, attach copy. B. Has the organization uploaded its latest Annual Report on internet? Yes / No. Provide website address _____ _____ Note:- 'latest' is explained through the following example: if submitting the bid on or before 31.03.2021, latest annual report is of FY 2018-19. If submitting this bid after 31.03.2021, latest annual report is of FY 2019-20.	_____ _____ _____
4	Annual report of the organization contains audited accounts report	Yes / No
5	Annual report of the organization contains balance sheet	Yes / No
6	Organization has written job responsibilities of all employees 'Employee' means an individual employed on payment basis for at least 89 days at a stretch	Yes / No/only for some levels of employees
7	Organization has a written handbook of finance procedures	Yes / No If yes, attach copy
8	Organization has constituted a purchase committee	Yes / No If yes, attach copy of office order. The office order must be atleast one year old.
9	As per organization's rules, organization makes payments through cheques beyond what limit? (tick)	<input type="radio"/> More than Rs. 45,000 <input type="radio"/> Rs. 25,001 - 45,000 <input type="radio"/> Rs. 10,001 - 25,000 <input type="radio"/> Rs. 5,001 - 10,000 <input type="radio"/> Less than Rs. 5,000
10	Does organization have a corpus fund?	Yes / No If yes, specify amount as per last audit report Rs. _____
11	What percentage of organization's total budget was raised through 'individual donations' as per latest audited accounts report?	_____ %
12	Does organization possess FCRA certificate?	Yes / No If yes, attach copy

Sr. No.	Criteria	Response
13	Is the organization registered under section 80G?	Yes / No If yes, attach copy
14	A. Is the CEO / chief functionary / Director of the organization also the founder, or one of the founding members? B. If no, for how many months the present CEO / chief functionary / Director of the organization was appointed?	Yes / No _____ months
15	Provide the number of states in which organization undertook activities in past two years	_____ states
16	Provide the number of districts in which the organization undertook activities in past two years across India	_____ districts
17	Does the organization have an office in M.P.?	Yes / No If yes, attach relevant proof like electricity bill, lease agreement, etc.

Kindly disclose any conflict of interest:

1. Is any Board member/staff of the organization related to MPFD?

 Yes

 No

2. Does any Board member/staff of the organization have personal or business affiliation with any MPFD employee?

 Yes

 No

Signature

In the capacity of

Duly authorized to sign Proposal for and on behalf of

Date

Place

FORM 4 – Financial Bid

Instructions (read carefully):

1. The Bidders are required to submit their 'Financial bids' in the following format only.
2. The financial bid should be in Rupees chargeable per tender for carrying out all the activities as defined in the scope of work and other parts of the RFP.
3. The Financial bid should be inclusive of the cost incurred on successfully and effectively conducting of any activity and material involved in the activity. State CAMPA will not bear any cost incurred over and above the amount mentioned in the financial bid.
4. Cost incurred by the bidder on his overheads and related expenditure would be deemed to have been included in the Financial bid.
5. The Financial bid should be one figure inclusive of all applicable taxes, The State CAMPA will not be responsible for any liabilities related to this assignment of any nature except for payment of the figure quoted herein (after deductions like TDS, any penalties, etc.) if the bidder's proposal is accepted.
6. State CAMPA has assessed the total number of works in each group of **Schedule-1** as follows:
Group 01 - Include- Plantation and other works in Bhopal, Betul, Sagar, Hoshangabad Forest Circle
Group 02 - Include- Plantation and other works in Balaghat, Seoni, Chhindwara Forest Circle
Group 03 - Include- Plantation and other works in Indore, Khandwa, Ujjain Forest Circle
Group 04 - Include- Plantation and other works in Jabalpur, Shadol, Rewa Forest Circle
Group 05 - Include- Plantation and other works in Gwalior, Shivpuri, Chhatarpur Forest Circle
7. The bidders should assess the total quantum of work as per **Schedule-1** and quote the amount. Bid Amount - for individual group separately. Third Party will carry out monitoring & evaluation of 10% of the activities (Shown in Schedule-1) which will be determined by the Competent Authority.

Group	Amount in Figures	Amount in Words

The Bid Amount is inclusive of all taxes, other liabilities and payments that may arise from time to time.

The Bidder undertakes to claim no more than this amount as charges for providing services as listed out in this RFP.

Signature

In the capacity of

Duly authorized to sign Proposal for and on behalf of

Date

Place

Schedule1 – Descriptions of works to evaluate

Group - 01

**Circles :- Bhopal, Betul, Sagar, Hoshangabad
Social Forestry circle :- Sagar, Betul, Bhopal
Satpura Tiger Reserve, Van Vikas Nigam**

ए.पी.ओ. वर्ष 2015–16 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनी करण मद	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	5	6	8
1	W.BETUL	400, के. व्ही. द्विपरिपथ बेतूल-खण्डवा पारोषण पथ	CA	39.646 30.00 26.26	1513 1460 1551
1	उत्तर बैतूल	भोपाल बायपास मार्ग निर्माण	सी.ए.	70.000	01
2		Parsaura Irrigation Tank	सी.ए.	25.000	11
			सी.ए.	20.000	5/1
			सी.ए.	25.000	2/2
			सी.ए.	20.000	2/1
3		BhimBatika Tank	सी.ए.	10.000	01
			सी.ए.	10.000	414
			सी.ए.	20.000	10
4		Kolar Water suply Project	सी.ए.	25.000	93/1,115/1
			सी.ए.	25.000	128/1,131/1
				95.906	
15	HOSHANGABAD	पिनाका प्रोजेक्ट निर्माण हेतु 5087 वृक्षों की कटाई हेतु।	CA	22.00	आर.एफ. 49
38	N.SAGAR	पंचम नगर बहुउद्देशीय परियोजना	CA	227.36 78.03 78.05	Kh.No.114, village singdoni. Kh.no. 1193,1195,1284 village bhoosa kamalpur, kh. No. 35,37 village javara distt. Sagar kh.No.37,35 Kh.No.114, village singdoni. Kh.no. 1193,1195,1284 village bhoosa kamalpur, kh. No. 35,37 village javara distt. Sagar
39	N. SAGAR	अपर चंदिया जलाशय	CA	104.4	Kh.no. 411/2
40	N.SAGAR	पंचम नगर बहुउद्देशीय परियोजना	CAT		
				487.84	

41	S.SAGAR	कंजेला जलाशय	CA	19.01	367 / 1 मढैया गौण 319 / 1
42	S.SAGAR	तोडा जलाशय	CA	19.601	367 / 1 मढैया गौण प.ह. न. 33
				38.611	
43	DAMOH	बडेरा जलाशय	CA	22.1	ग्राम-दिनारी, प.ह.न.1, ख. न. 665
44	DAMOH	रियाना जलाशय	CA	2.05	ग्राम-देवरी लीलाधार, प.ह.न. 3, ख.न. 442
45	DAMOH	करारिया जलाशय	CA	6.95	Kh.no.655, village -dinari
46	DAMOH	बांसाकला जलाशय	CA	27.79	ग्राम-दिनारी, प.ह.न.1, ख.न. 655
47	DAMOH	सिद्धबाबा जलाशय	CA	15.68	ग्राम-देवरी लीलाधार, प.ह.न. 3, ख.न. 442
48	DAMOH	छोटी कटंगी जलाश	CA	3.6	ग्राम-बछामा, प.ह.न.4 ख. न. 23 / 2
				78.17	

ए.पी.ओ. वर्ष 2015-16 में स्वीकृत वृक्षारोपण

क्रमांक	वन मण्डल का नाम	वृक्षारोपण का प्रकार	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण	
				कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में
1	2	3	4	5	6
1	भोपाल	मिश्रित वृक्षारोपण	बैरसिया	कलारा आरएफ -139	90
	भोपाल				90
2	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व रायसेन	पी-53	20
3	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	पश्चिम रायसेन	पीएफ-02	25
4	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	गढ़ी	पीएफ-989	25
5	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	बेगमगंज	आरएफ-70	30
6	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व सिलवानी	पी-577	15
7	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व सिलवानी	पी-628	15
8	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व सिलवानी	पी-629	15
9	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	प. सिलवानी	आरएफ-136	17
10	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	प. सिलवानी	आरएफ-133	15
11	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	देवरी	पी-704	15
12	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	जैथारी	पीएफ-692	8
13	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व सिलवानी	पीएफ 582	10
14	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व सिलवानी	पीएफ 582	25
	रायसेन				235
15	सीहोर	मिश्रित वृक्षारोपण	लाड़कुई	पी एफ-445	50
16	सीहोर	मिश्रित वृक्षारोपण	बुदनी	आर एफ 612	50
	सीहोर				100
17	विदिशा	मिश्रित वृक्षारोपण	सिरौंज (100 हे)	पी-533	0
	विदिशा				0
18	राजगढ़	मिश्रित वृक्षारोपण	खिलचीपुर	पी 66	25
19	राजगढ़	मिश्रित वृक्षारोपण	व्यावरा	पी 04 धोलीखदान	25
	राजगढ़				50
20	उत्तर बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	भौरा	पीएफ 389	40
21	उत्तर बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	बैतूल सा.	सोनाघाटी पीएफ 1650	40
22	उत्तर बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	शाहपुर	आर.एफ.225	40
23	उत्तर बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	रानीपुर	फाण्डका पी.एफ.-878	40
24	उत्तर बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	सारनी	घोड़ाडोंगरी आरएफ 356	40
	उत्तर बैतूल				200
25	पश्चिम बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	मोहदा सा.	धामदेही पी.एफ.1516	20
26	पश्चिम बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	मोहदा सा.	जावरा पी.एफ. 1530	18
27	पश्चिम बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	मोहदा सा.	कासमारखण्डी पी.एफ. 1551	26
28	पश्चिम बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	मोहदा सा.	दामजीपुरा पी.एफ.1514	40
29	पश्चिम बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	मोहदा सा.	मोहदा पी.एफ. 1492	26
30	पश्चिम बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	मोहदा सा.	कल्याणपुर पी.एफ. 1522	40

31	पश्चिम बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	मोहदा सा.	देसली पी.एफ. 1537	30
	पश्चिम बैतूल				200
32	दक्षिण बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	ताप्ती सा.	झल्लार पी.एफ-1082	40
33	दक्षिण बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	मुलताई सा.	वायगांव पी.एफ-950	25
34	दक्षिण बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	आठनेर	पूर्व बैरमढाना आर.एफ. 654	25
35	दक्षिण बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	भैसदेही सा.	पलस्या पीएफ1046 पार्ट-1	25
36	दक्षिण बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	भैसदेही सा.	पलस्या पीएफ1046 पार्ट-2	25
37	दक्षिण बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	सवलमेंढा सा.	खोमइ पी.एफ. 993	25
38	दक्षिण बैतूल	मिश्रित वृक्षारोपण	आमला सा.	कलमेश्वरा पी.एफ. 883	40
	दक्षिण बैतूल				205
39	होशंगाबाद	मिश्रित वृक्षारोपण	सुखतला	पी एफ 34	30
40	होशंगाबाद	मिश्रित वृक्षारोपण	बानापुरा	एफ आर 26, 27	50
41	होशंगाबाद	मिश्रित वृक्षारोपण	सोहागपुर	193	25
42	होशंगाबाद	मिश्रित वृक्षारोपण	बनखेड़ी	330	45
43	होशंगाबाद	मिश्रित वृक्षारोपण	सुखतवा	पी एफ 93	150
	होशंगाबाद				300
44	हरदा	मिश्रित वृक्षारोपण	मकड़ाई	155	30
45	हरदा	मिश्रित वृक्षारोपण	मकड़ाई	156	30
46	हरदा	मिश्रित वृक्षारोपण	टेमागांव	252	25
47	हरदा	मिश्रित वृक्षारोपण	टेमागांव	241	50
48	हरदा	मिश्रित वृक्षारोपण	बोरपानी	14	30
49	हरदा	मिश्रित वृक्षारोपण	मगरधा	80	30
50	हरदा	मिश्रित वृक्षारोपण	हंडिया	334	40
	हरदा				235
51	दक्षिण सागर	मिश्रित वृक्षारोपण	केसली	पीएफ 1053	25
52	दक्षिण सागर	मिश्रित वृक्षारोपण	गौरझामर	पीएफ 965	50
53	दक्षिण सागर	मिश्रित वृक्षारोपण	ढाना	पीएफ 780 बिजौरा	50
54	दक्षिण सागर	मिश्रित वृक्षारोपण	केसली	पीएफ 1022 चीलगढ डुगरिया	25
	दक्षिण सागर				150
55	उत्तर सागर	मिश्रित वृक्षारोपण	उत्तर सागर	आर एफ 377	30
56	उत्तर सागर	मिश्रित वृक्षारोपण	बण्डा	आर एफ 333	30
57	उत्तर सागर	मिश्रित वृक्षारोपण	बण्डा	आर एफ 319	30
	उत्तर सागर				90
58	दमोह	मिश्रित वृक्षारोपण	दमोह	आर एफ 114	30
59	दमोह	मिश्रित वृक्षारोपण	हटा	आर एफ 43, 44	30
60	दमोह	मिश्रित वृक्षारोपण	तेजगढ	पी एफ 117	30
61	दमोह	मिश्रित वृक्षारोपण	तेंदूखेड़ा	पी एफ 96	30
62	दमोह	मिश्रित वृक्षारोपण	तारादेही	आर एफ 225	30
	दमोह				150

ए.पी.ओ. वर्ष 2016–17 में स्वीकृत वृक्षारोपण योजना

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनीकरण मद*	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	कार्य स्थल (वन भूमि / गैर वन भूमि / लैण्ड बैंक / वन राजस्व भूमि)	कक्ष क्र. / खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	सीहोर	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ६६ औबेदुल्लागंज से बैतूल सेक्सन का ४ लेन निर्माण	CA	43	वनभूमि	218
2	उत्तर बैतूल	बैतूल एवं छिंदवाडा जिले के अंतर्गत रा.रा. मार्ग एन.एच. 69 के 4/6 लेन में परिवर्तन	CA	49	वनभूमि	RF 1611, 1612
3	रायसेन	765 के.व्ही. सिंगल सर्किट जबलपुर भोपाल टी/एल	CA	100	वनभूमि	RF-345
4				125		PF-152 A,B,RF-77
5	भोपाल	नेशनल टेक्नीकल रिसर्च आर्गेनाईजेशन की सीपना	CA	360	वनभूमि	PF-160

वन विकास निगम अंतर्गत ए.पी.ओ. वर्ष 2016-17 में स्वीकृत वृक्षारोपण योजना

क्र०	परियोजना को नाम	क्र०	कक्ष क्र०	रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में	
				ग्रास	नेट
1	2	3	4	5	6
1	सीहोर परियोजना मण्डल हेतु	1	254 VI	194	165
		2	259 VI	139	120
		3	455 VI	300	200
		4	465 VI	250	175
		5	434 VI	114	85
		5		997	745
2	विदिश-रायसेन परियोजना मण्डल हेतु	1	P-336	95	75
		2	P-334	70	55
		3	P-331	87	70
		4	P-332	140	115
		5	P-332	140	115
		6	P-321	85	70
		7	P-314	122	100
		8	P-315	90	70
		9	P-318	152	120
		10	P-319	90	75
		11	P-312	171	140
		12	P-313	90	70
	TOTAL	12		1332	1075

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 में स्वीकृत वृक्षारोपण योजना

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनीकरण मद्*	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)	कार्य स्थल (वन भूमि/ गैर वन भूमि / लैण्ड बैंक/ वन राजस्व भूमि)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	सीहोर	श्री देवीजी मंदिर सलकनपुर	CA	1.736	गैर वन भूमि	khasra no.12/4,25/3
2	सीहोर	घोघरा फीडर जलाशय	CA	9.5	राजस्व वनभूमि	98 (8.280 हे0), 66/ 2 (1.220)
3	विदिशा	गरेंठा मध्यम सिंचाई परियोजना	22.000	CA	ग्राम-सिरोंज	ख. न. 164
4			15.440		ग्राम-इमलानी	ख. न. 30
5	उत्तर बैतूल	बैतूल एवं छिंदवाडा जिले के अंतर्गत रा.रा. मार्ग एन.एच. 69 के 4/6 लेन में परिवर्तन	CA	24.192	वनभूमि	RF 121
6				24	वनभूमि	P 400
7				25	वनभूमि	RF 222
8				25	वनभूमि	RF 258
9	दक्षिण बैतूल	शहडोल फूलपुर गैस पाईप लाईन	CA	41.777	गैर वन भूमि	khasra no.538,540,541/2,914/2, 916,917,922/1,922/2,92 3/2,927,237
10	दक्षिण सागर	सूरजपुरा मध्यम परियोजना	CA	20	गैर वनभूमि	khasra no.275/1,276/1
11	दक्षिण सागर	हिलगन जलाशय	CA	38.66	गैर वनभूमि	
12	उत्तर सागर	नयाखेड़ा गनेशपुरा जलाशय	CA	26.51	गैर वनभूमि	khasra no.5/1,107
13	दमोह	राज्य राजमार्ग क्र048 हटा-फतेहपुर-रजपुर -सिलापरी-दरगुवा तक द्विरेखीय मार्ग का उन्नयन एवं निर्माण	20.720	CA	हटा, बीट-दहा	ग्राम-करकोई, ख.न.02, प.ह. नं.-5,
14	होशंगाबाद	765, के.व्ही. सिंगल सर्किट भोपाल-इंदौर एवं 400 डी/सी भोपाल-भोपाल	CA	5.985	गैर वन भूमि	55,57,68,70,78
15	होशंगाबाद	आकाश बूशटर की सीपना	CA	70	वनभूमि	PF-93

ए.पी.ओ. वर्ष 2018-19 में स्वीकृत

अ. क्र.	वनमण्डल	योजना का नाम	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	वनीकरण मद*	वनपरिक्षेत्र / कार्य स्थल	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	दक्षिण बैतूल	सालीवाडा लघु जलाशय परियोजना	0.500	CA	आमला, बीट-सोहागपुर	खसरा क्र 425 / 3
2		Construction of 400 KV Mauda-Betul Transmission Line under Mauda Stage-II	2.00	CA		
3		Construction of 400 KV Betul-Khandwa Transmission Line under Mauda Stage-II	20.00	CA		
योग			22.500			
4	पश्चिम बैतूल	Construction of 400 KV Betul-Khandwa Transmission Line under Mauda Stage-II	95.906	CA		
योग			95.906			
5	भोपाल	132 के.व्ही. विद्युत लाईन मुगालियाछाप से एम.ए.सी.टी. के विरुद्ध	28.162	CA	समर्धा	पी.पी.ए. क्षेत्र मेण्डोरा, ख.न. 119,120,121
6		132 KV Mahawadia Transmission line	12.7760	CA		
योग			40.9380			
7	विदिशा	जमुनियाकलां लघु सिंचाई योजना, लटेरी	5.400	CA	लटेरी	ग्राम दपकन, खसरा न. 177
8		गरेंटा मध्यम सिंचाई परियोजना	2.000		ग्राम-इमलानी	ख. न. 115 मिन
9		गरेंटा मध्यम सिंचाई परियोजना	0.510		ग्राम-कांकरखेडी	ख. न. 50
योग			7.910			
10	दमोह	765 kV D/C Jabalpur pooling - Orai TL associated with Inter-regional system Strengthening scheme for WR-NR part-B.	384.000	CA		
11		HATA-DARGUWA (SH-48) ROAD	20.720	CA	बाजना	पी-166 ख.न. 726 / 6 / 2
योग			404.720			
12	उत्तर सागर	Gopalpura medium canal irrigation scheme	1.905	CA		
योग			1.905			

वर्ष 2018-19 हेतु एन.पी.व्ही. मद से वृक्षारोपण कार्य

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष एवं कमांक	रकबा हे० में
1	2	3	4	5	6
1	भोपाल	रायसेन	पू० रायसेन	RF-385	30.00
2		रायसेन	गढ़ी	RF-104	20.00
3		रायसेन	पश्चि० सिलवानी	RF-141	20.00
4		रायसेन	रायसेन		40.000
		रायसेन कुल योग :-			110.00
		वृत्त का योग			110.00
5	सागर	दक्षिण सागर	गढ़ाकोटा	854	25.00
6		दक्षिण सागर	ढाना	918	25.00
7		दक्षिण सागर	सागर	683	25.00
		दक्षिण सागर कुल योग :-			75.00
8		उत्तर सागर	उत्तर सागर	RF 389 B	50.00
9		उत्तर सागर	खुरई	RF 94, 95	30.00
	उत्तर सागर कुल योग :-			80.00	
10	दमोह	दमोह	हटा	RF-17	61.00
		दमोह कुल योग :-			61.00
		वृत्त का योग			216.00
11	बैतूल	उत्तर बैतूल	भौरा	P-391	50.00
		उत्तर बैतूल कुल योग :-			50.00
12		दक्षिण बैतूल	आमला	RF 514	40.00
	दक्षिण बैतूल कुल योग :-			40.00	
		वृत्त का योग			90.00
13	होशंगाबाद	हरदा	बोरपानी	9 कुमरूम	35.00
14		हरदा	टेमागांव	254 डोंग	25.00
		हरदा कुल योग :-			60.00

15	होशंगाबाद	बानापुरा	RF 445	25.00
	होशंगाबाद कुल योग :-			25.00

वर्ष 2018-19 हेतु एन.पी.व्ही. मद से वृक्षारोपण कार्य

Sl. No.	Name of Circle	Sl. No.	Name of Division	मद का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हे०
1	2	3	4	5	6	7
1	बैतूल	1	उत्तर बैतूल	Fuelwood Plantation	262	10.00
		2	उत्तर बैतूल	Fuelwood Plantation	1650	10.00
		3	उत्तर बैतूल	Fuelwood Plantation	507	15.00
		4	उत्तर बैतूल	Fuelwood Plantation	340	5.00
		5	उत्तर बैतूल	Urban Plantation	490	37.00
		6	उत्तर बैतूल	Urban Plantation	1646	13.00
			योग			90.00
		7	दक्षिण बैतूल	Fuelwood Plantation	Orange area khasra No.1 Bhayavadi	10.00
		8	दक्षिण बैतूल	Fuelwood Plantation	Orange area khasra No.2 Dudaborgaon	20.00
		9	दक्षिण बैतूल	Fuelwood Plantation	PF 982	5.00
		10	दक्षिण बैतूल	Fuelwood Plantation	PF 1002	5.00
		11	दक्षिण बैतूल	Fuelwood Plantation	Orange area Somgarh C	10.00
			योग			50.00
2	भोपाल	12	भोपाल	Urban Plantation	Revenu area &Revenu area IIFM Road site	20.00
			योग			20.00
		13	सीहोर	Fuelwood Plantation	3	5.00
		14	सीहोर	Fuelwood Plantation	4	5.00
		15	सीहोर	Fuelwood Plantation	7	5.00
		16	सीहोर	Fuelwood Plantation	45	5.00
		17	सीहोर	Fuelwood Plantation	61	5.00
		18	सीहोर	Fuelwood Plantation	87	5.00
		19	सीहोर	Fuelwood Plantation	106	5.00
		20	सीहोर	Fuelwood Plantation	143	5.00

21	सीहोर	Fuelwood Plantation	157	5.00
22	सीहोर	Fuelwood Plantation	178	5.00
23	सीहोर	Greening of Barren Hills	160	70.00
24	सीहोर	Urban Plantation	613	50.00
	योग			170.00
25	रायसेन	Fuelwood Plantation	37	5.00
26	रायसेन	Fuelwood Plantation	98	5.00
27	रायसेन	Fuelwood Plantation	136	5.00
28	रायसेन	Fuelwood Plantation	143	5.00
29	रायसेन	Fuelwood Plantation	144	5.00
30	रायसेन	Fuelwood Plantation	172	5.00
31	रायसेन	Fuelwood Plantation	184	5.00
32	रायसेन	Fuelwood Plantation	202	5.00
33	रायसेन	Fuelwood Plantation	345	5.00
34	रायसेन	Fuelwood Plantation	395	5.00
35	रायसेन	Greening of Barren Hills	393	224.00
36	रायसेन	Greening of Barren Hills	37	158.00
37	रायसेन	Greening of Barren Hills	202,690	150.00
38	रायसेन	Urban Plantation	580	15.00
39	रायसेन	Urban Plantation	612	10.00
40	रायसेन	Urban Plantation	647	25.00
	योग			632.00
41	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	400	5.00
42	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	402	5.00
43	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	428	5.00
44	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	490	5.00
45	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	544	5.00
46	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	743	5.00
47	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	770	5.00
48	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	804	5.00

		49	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	837	5.00
		50	औबेदुल्लागंज	Fuelwood Plantation	881	5.00
			योग			50.00
3	होशंगाबाद	51	होशंगाबाद	Economic Plantation	195	25.00
		52	होशंगाबाद	Economic Plantation	193	30.00
		53	होशंगाबाद	Fuelwood Plantation	100	5.00
		54	होशंगाबाद	Fuelwood Plantation	123	5.00
		55	होशंगाबाद	Fuelwood Plantation	162	5.00
		56	होशंगाबाद	Fuelwood Plantation	163	5.00
		57	होशंगाबाद	Fuelwood Plantation	352	10.00
		58	होशंगाबाद	Fuelwood Plantation	441	10.00
		59	होशंगाबाद	Fuelwood Plantation	454	5.00
		60	होशंगाबाद	Fuelwood Plantation	457	10.00
		61	होशंगाबाद	Fuelwood Plantation	490	20.00
		62	होशंगाबाद	Greening of Barren Hills	490	60.00
		63	होशंगाबाद	Greening of Barren Hills	190	25.00
		64	होशंगाबाद	Greening of Barren Hills	278	25.00
		65	होशंगाबाद	Urban Plantation	490	50.00
			योग			290.00
		66	हरदा	Economic Plantation	191	25.00
		67	हरदा	Economic Plantation	21	25.00
		68	हरदा	Fuelwood Plantation	155	15.00
		69	हरदा	Fuelwood Plantation	286	15.00
		70	हरदा	Fuelwood Plantation	311	20.00
		71	हरदा	Greening of Barren Hills	193	65.00
		72	हरदा	Greening of Barren Hills	262	50.00
		73	हरदा	Greening of Barren Hills	304	65.00
		74	हरदा	Urban Plantation	1	30.00
			योग			310.00
4	सागर	75	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	944	5.00

76	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	945	5.00
77	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	950	5.00
78	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	952	5.00
79	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	998	5.00
80	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1008	5.00
81	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1019	10.00
82	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1020	10.00
83	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1021	5.00
84	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1045	5.00
85	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1050	5.00
86	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1051	5.00
87	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1061	5.00
88	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1088	10.00
89	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1123	10.00
90	दक्षिण सागर	Fuelwood Plantation	1140	5.00
91	दक्षिण सागर	Urban Plantation	567	7.00
	योग			107.00
92	दमोह	Fuelwood Plantation	7	10.00
93	दमोह	Fuelwood Plantation	18	5.00
94	दमोह	Fuelwood Plantation	98	10.00
95	दमोह	Fuelwood Plantation	180	5.00
96	दमोह	Fuelwood Plantation	184	5.00
97	दमोह	Fuelwood Plantation	206	5.00
98	दमोह	Fuelwood Plantation	226	5.00
99	दमोह	Fuelwood Plantation	235	10.00
100	दमोह	Fuelwood Plantation	236	10.00
101	दमोह	Fuelwood Plantation	311	10.00
102	दमोह	Fuelwood Plantation	338	15.00
103	दमोह	Fuelwood Plantation	448	10.00
	योग			100.00

ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

क्र0	योजना का नाम	क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने का विवरण				
		वृत्त का नाम	वन मंडल का नाम	क्षतिपूर्ति का रकबा (हेक्टे. में)		
				गैर वन भूमि	वन भूमि	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 विदिशा-सांची -सागर के विस्तार/ चौड़ीकरण हेतु	भोपाल	विदिशा	0	20.00	20.00
2	कुण्डालिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना	भोपाल	राजगढ़	275.27		275.27
3	होशंगाबाद जिले में सोनतलाई-बागड़ा के मध्य रेलवे लाईन के दोहरीकरण बाबत।	होशंगाबाद	होशंगाबाद	0	15.00	15.00
4	वनमण्डल नौरादेही (वन्यप्राणी) सागर एन0एच0 12 में सिन्दूर नदी से हिरन नदी तक के चौड़ीकरण हेतु	सागर	नौरादेही (वन्यप्राणी) सागर	0	80.00	80.00
5	पंचमनगर गोपालपुरा	सागर	दमोह	16.35	0	16.350
6	बीना संयुक्त सिंचाई	सागर	उत्तर सागर	11.29	0	11.29
				11.54	0	11.54
				13.76	0	13.76
				26.71	0	26.71
				2	0	2.00
				50.51	0	50.51
				50	0	50.00
				24.4	0	24.40
				110.74	0	110.74
				50	0	50.00
				10	0	10.00
				38	0	38.00
				202.12	0	202.12
50	0	50.00				

				24.62	0	24.62
				40	0	40.00
				53.5	0	53.50
				24.4	0	24.40
				50	0	50.00
				47.93	0	47.93
				41.78	0	41.78
			दक्षिण सागर	48	0	48.00
				68.6	0	68.60
				36.61	0	36.61
				104.05	0	104.05
7	मालीबाया झोलियापुर-वीरपुर मार्ग	भोपाल	सीहोर	18.67	0	18.672

**वन विकास निगम अंतर्गत एन.पी.व्ही. मद से आर.डी.एफ.
वृक्षारोपण वर्ष 2019-20**

क्रं.	वन मण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	विदिशा-रायसेन परियोजना मंडल	गढ़ी	पी-125	99.448
2		शमशाबाद	पी-226	232.05
3		गढ़ी	पी-126	94.462
4		शमशाबाद	पी-253	184.29
5		शमशाबाद	पी-240	174.03
	कुल योग			784.28

ए.पी.ओ. वर्ष 2019–2020 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वृक्षारोपण का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	हेक्ट.
1	2	3	4	5	6	7
	भोपाल	सीहोर	मिश्रित वृक्षारोपण	इछावर	308	50
			मिश्रित वृक्षारोपण	इछावर	307	38
			मिश्रित वृक्षारोपण	इछावर	282	20
			मिश्रित वृक्षारोपण	आष्टा	164	30
			मिश्रित वृक्षारोपण	बुदनी	604	50
			मिश्रित वृक्षारोपण	सीहोर	33	30
			मिश्रित वृक्षारोपण	सीहोर	379	30
			मिश्रित वृक्षारोपण	सीहोर	RF394	30
			मिश्रित वृक्षारोपण	लाडकुई	RF 368	30
			वृक्ष विहीन पहाड़ी को हरा भरा करना	सीहोर	26	40
			मिश्रित वृक्षारोपण	रेहटी	579	30
			मिश्रित वृक्षारोपण	रेहटी		25.00
			मिश्रित वृक्षारोपण	रेहटी		15.00
			मिश्रित वृक्षारोपण	सीहोर	15	30
			मिश्रित वृक्षारोपण	सीहोर	24	30
			मिश्रित वृक्षारोपण	सीहोर	51	30
			योग			
	रायसेन	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व रायसेन	RF 381	30	
		मिश्रित वृक्षारोपण			25	
		मिश्रित वृक्षारोपण			25	
	योग					80.00
	भोपाल	मिश्रित वृक्षारोपण	बैरसिया	136	30	
		मिश्रित वृक्षारोपण	बैरसिया	4	20	
		मिश्रित वृक्षारोपण	बैरसिया	RF4/II	20	
		मिश्रित वृक्षारोपण			35	
	योग					105.00
	विदिशा	मिश्रित वृक्षारोपण			35	
		मिश्रित वृक्षारोपण			175	

			मिश्रित वृक्षारोपण	सर्रेखो, औंराखेड़ी, दीपनाखेड़ी बामोरीशाला, कन्द्राखेड़ी, पाटन, कांजीखेड़ी	245.00
			योग		455.00
	सागर	दमोह	मिश्रित वृक्षारोपण		175
			मिश्रित वृक्षारोपण		225
			योग		400.00

बांस वृक्षारोपण ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष का नाम (उपचार श्रेणी)	रकबा हेक्ट. में
1	2	3	4	5	6
होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	368	बांस वृक्षारोपण	100.00
		सिवनी मालवा	377		100.00
		बानापुरा	463		50.00
		बानापुरा	19		50.00
		सोहागपुर	205		25.00
		सोहागपुर	194		25.00
			योग		350.00
	हरदा	टेमागांव	225		25.00
		टेमागांव	232, 271		25.00
			योग		50.00

कैम्पा मद से मुनारा निर्माण ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 हेतु

वृत्त का नाम	वनमण्डल	निर्माण हेतु मुनारों की संख्या	प्रति मुनारा दर रू.में	मुनारा निर्माण हेतु कुल राशि रू.में
बैतूल	दक्षिण बैतूल	1000	5000	5000000
	पश्चिम बैतूल	1000	5000	5000000
योग		2000	10000	10000000
भोपाल	औबेदुल्लागंज	800	5000	4000000
	विदिशा	500	5000	2500000
	राजगढ़	300	5000	1500000
योग		1600	15000	8000000
होशंगाबाद	सतपुड़ा टा. रि.	500	5000	2500000
योग		500	5000	2500000
सागर	दक्षिण सागर	2000	5000	10000000
योग		2000	5000	10000000

ए.पी.ओ. वर्ष 2015-16 में स्वीकृत वनपाल एवं वनरक्षक आवास

क. न.	वृत्त का नाम	क. न.	वनमंडल का नाम	संख्या			
				वनपाल	वनरक्षक	योग	राशि (रु.लाख में)
1	बैतूल	1	उत्तर बैतूल	2	1	3	24
		2	दक्षिण बैतूल	1	3	4	32
		3	पश्चिम बैतूल	1	2	3	24
2	भोपाल	4	भोपाल	1	1	2	16
		5	सीहोर	1	1	2	16
		6	विदिशा	0	2	2	16
		7	राजगढ़	0	2	2	16
		8	रायसेन	0	1	1	8
3	होशंगाबाद	9	होशंगाबाद	1	2	3	24
		10	हरदा	1	2	3	24
4	सागर	11	उत्तर सागर	1	1	2	16
		12	दक्षिण सागर	1	2	3	24
		13	दमोह	1	2	3	24

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 में एन.पी.व्ही. मद अंतर्गत स्वीकृत ऊर्जा वन

वृत्त	वन मण्डल	परिक्षेत्र संख्या	स्थल	रकबा
1	2	3	4	5
बैतूल	उत्तर बैतूल	5	15	75
बैतूल	दक्षिण बैतूल	6	18	90
बैतूल	पश्चिम बैतूल	5	15	75
	वृत्त योग	16	48	240
भोपाल	राजगढ	2	6	30
भोपाल	रायसेन	8	24	120
भोपाल	औबेदुल्लागंज	4	12	60
भोपाल	विदिशा	7	21	105
भोपाल	भोपाल	2	6	30
भोपाल	सीहोर	7	21	105
	वृत्त योग	30	90	450
सागर	दक्षिण सागर	7	21	105
सागर	उत्तर सागर	6	18	90
सागर	दमोह	8	24	120
	वृत्त योग	21	63	315
होशंगाबाद	हरदा	6	18	90
होशंगाबाद	होशंगाबाद	7	21	105
	वृत्त योग	13	39	195

**स्थलवार कार्यालय एवं वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक आवास भवन
वर्ष 2019-20**

अ.क.	वृत्त का नाम	वन मण्डल	भवन का प्रकार	स्थल का नाम	कार्य की मात्रा	राशि लाख रु. में
1	बैतूल	दक्षिण बैतूल	वन रक्षक आवास	कोलगांव	1	10.00
		दक्षिण बैतूल	वन रक्षक आवास	भोपाली	1	10.00
		दक्षिण बैतूल	परिक्षेत्र सहा. आवास	मुक्तागिरी	1	10.00
		दक्षिण बैतूल	परिक्षेत्र सहा. आवास	आमला	1	10.00
		उत्तर बैतूल	वन रक्षक आवास	घोड़ाडोगरी	1	10.00
		उत्तर बैतूल	वन रक्षक आवास	अकोडी	1	10.00
		पश्चिम बैतूल	वन रक्षक आवास	रतनपुर	1	10.00
		पश्चिम बैतूल	वन रक्षक आवास	पाराखेड़ा	1	10.00
		पश्चिम बैतूल	वन रक्षक आवास	दक्षिण सुकवन	1	10.00
		पश्चिम बैतूल	वन रक्षक आवास	जीरुढाना	1	10.00
			योग			
2	भोपाल	औबेदल्लागंज	वन रक्षक आवास	लखाजार	1	10.00
		औबेदल्लागंज	वन रक्षक आवास	सीहोरा	1	10.00
		औबेदल्लागंज	वन रक्षक आवास	कोसमी	1	10.00
		औबेदल्लागंज	परिक्षेत्र सहा. आवास	घाट खमरिया	1	10.00
		औबेदल्लागंज	वन रक्षक आवास	बम्हौरी-पहरिया	1	10.00
		औबेदल्लागंज	वन रक्षक आवास	बम्हौरी-कुण्डाली	1	10.00
		सीहोर	वन रक्षक आवास	जलाऊ डिपो	1	10.00
		सीहोर	वन रक्षक आवास	जलाऊ डिपो	1	10.00
		सीहोर	वन रक्षक आवास	जलाऊ डिपो	1	10.00
		सीहोर	परिक्षेत्र सहायक आवास	आष्टा	1	10.00
		विदिशा	वन रक्षक आवास	शमशाबाद	1	10.00
		विदिशा	वन रक्षक आवास	करैया	1	10.00
		रायसेन	वन रक्षक आवास	मवई	1	10.00
		रायसेन	वन रक्षक आवास	गैलपुर	1	10.00

		रायसेन	वन रक्षक आवास	बेगमगंज	1	10.00	
		रायसेन	वन रक्षक आवास	देवरी	1	10.00	
		रायसेन	वन रक्षक आवास	रायसेन	1	10.00	
		रायसेन	परिक्षेत्र सहा. आवास	जेथारी	1	10.00	
	योग				18	180.00	
3	सागर	उत्तर सागर	वन रक्षक आवास	मसवासी	1	10.00	
		उत्तर सागर	वन रक्षक आवास	मालपौन	1	10.00	
		उत्तर सागर	परिक्षेत्र सहा. आवास	बरोदिया	1	10.00	
		दक्षिण सागर	वन रक्षक आवास	पथरिया जाट	1	10.00	
		दक्षिण सागर	वन रक्षक आवास	सरदई	1	10.00	
		दक्षिण सागर	वन रक्षक आवास	सिंगपुर	1	10.00	
		दक्षिण सागर	वन रक्षक आवास	रामगढ़ा	1	10.00	
		दक्षिण सागर	परिक्षेत्र सहायक आवास	रसेना	1	10.00	
		दक्षिण सागर	वनरक्षक आवास	चौकी	1	10.00	
		दमोह	वन रक्षक आवास	पंडरी	1	10.00	
		दमोह	वन रक्षक आवास	वासन	1	10.00	
		दमोह	वन रक्षक आवास	पारना	1	10.00	
		दमोह	वन रक्षक आवास	भैंसखार	1	10.00	
		दमोह	वन रक्षक आवास	जामुन	1	10.00	
		दमोह	वन रक्षक आवास	आमाखोह	1	10.00	
	योग				15	150.00	
4	होशंगाबाद	होशंगाबाद	वन रक्षक आवास	चांदकिया	1	10.00	
		होशंगाबाद	वन रक्षक आवास	सारादेह	1	10.00	
		होशंगाबाद	परिक्षेत्र सहा. आवास	बागड़ा	1	10.00	
		होशंगाबाद	वन रक्षक आवास	जामई	1	10.00	
		होशंगाबाद	वन रक्षक आवास	बागदेव	1	10.00	
		हरदा	वन रक्षक आवास	दुमालिया	1	10.00	
		हरदा	वन रक्षक आवास	पूर्वचूरनी	1	10.00	
		हरदा	परिक्षेत्र सहा. आवास	मगरदा	1	10.00	
						8	80.00

**कैम्पा के अंतर्गत काष्ठागारों के अधोसंरचना विकास एवं सुदृढीकरण कार्य वर्ष
2019-20**

क्रं.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम		विवरण	कार्य की मात्रा	राशि (लाख में)
1	2	3		4	5	6
	भोपाल	रायसेन उत्पादन	(क)	1. वन रक्षक आवास	3 नग	30.00
1				2. क्रेताओं हेतु शौचालय	1 नग	1.30
				3. श्रमिकों हेतु शौचालय	1 नग	1.30
				4. कर्मचारियों हेतु शौचालय	1 नग	1.30
				5. विधुत व्यवस्था	—	1.75
				6. डब्ल्यू व्ही एम मार्ग निर्माण	—	5.85
				7. पेयजल व्यवस्था	—	1.75
				8. ट्रको हेतु टीनशेड का निर्माण	—	2.00
				9. अग्निसुरक्षा कार्य	—	2.00
				9. वाच टॉवर निर्माण	4 नग	5.00
				वृत्त महायोग		52.25
2	होशंगाबाद	हरदा उत्पा.	(क)	खिरकिया डिपो —		
				1. काष्ठागार में सुरक्षा हेतु 11केव्ही हाई मास्क लेम्प	—	27.47
				2. काष्ठागार हेतु कन्सर्टिना फेंसिंग कार्य	967 मीटर	10.90
				3. काष्ठागार हेतु मेश वायर फेंसिंग कार्य	585 मीटर	19.62
				4. कर्मचारियों के भवन आवश्यकता अंतर्गत वनपाल आवास निर्माण	2 भवन	20.00
				5. काष्ठागार में रोड उन्नयन अंतर्गत सीसी रोड निर्माण कार्य	360 मीटर	33.36
				6. काष्ठागार में रोड उन्नयन अंतर्गत सीसी रोड निर्माण कार्य	125 मीटर	10.47
				7. काष्ठागार में रोड उन्नयन अंतर्गत डब्ल्यू वी एम रोड निर्माण कार्य	400 मीटर	7.49
				8. काष्ठागार में रोड उन्नयन अंतर्गत डब्ल्यू वी एम रोड निर्माण कार्य	500 मीटर	9.50
				9. काष्ठागार में रोड उन्नयन अंतर्गत सीसी रोड साईड पिचिंग कार्य	655 मीटर	15.44
				10. फायर सीजन हेतु पानी की व्यवस्था अंतर्गत बोरिंग एवं इलेक्ट्रिक पम्प	1 नग	2.00
				11. काष्ठागार में अग्निशमन आधुनिक उपकरणों का क्रय	—	1.50

		योग	157.75
	(ख)	टिमरनी डिपो –	
		1. काष्ठागार में सुरक्षा लोहे के वाच टॉवर निर्माण	03 वाच टावर 1.80
		2. काष्ठागार में सुरक्षा हेतु 11 के व्ही हाई मास्क लेम्प	– 12.00
		3. काष्ठागार में से.क्र. 1 हेतु कन्सर्टिना कॉयल फेंसिंग कार्य	11 मीटर 11.35
		4. काष्ठागार में से.क्र. 2 हेतु मेश वायर फेंसिंग कार्य	400 मीटर 12.18
		5. काष्ठागार में से.क्र. 3 हेतु मेश वायर फेंसिंग कार्य	1140 मीटर 34.76
		6. काष्ठागार में से.क्र. 2 और 3 हेतु ट्यूबलर स्ट्रक्चर कार्य	03 नग 9.00
		7. काष्ठागार शौचालय निर्माण	1 शौचालय 2.00
		8. काष्ठागार अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य	1 भवन 18.50
		9. कर्मचारियों के भवन आवश्यकता अंतर्गत लाईन क्वार्टर निर्माण	2 भवन 70.50
		10. काष्ठागार में रोड उन्नयन अंतर्गत से. क्र. 01 में सीसी रोड निर्माण कार्य	360 मीटर 32.40
		11. काष्ठागार में रोड उन्नयन अंतर्गत से. क्र. 03 में डब्ल्यू व्ही एम रोड निर्माण कार्य	500 मीटर 8.58
		12. फायर सीजन हेतु पानी की व्यवस्था अंतर्गत नलकूप टंकी निर्माण इत्यादि	3 नग 7.00
		13. काष्ठागार में अग्निशमन आधुनिक उपकरणों का क्रय	7नग 1.50
		योग	221.57
	(ग)	ढेकना डिपो –	
		1. कर्मचारियों के भवन आवश्यकता अंतर्गत वनरक्षक आवास निर्माण	1 नग 10.00
		2. काष्ठागार में रोड उन्नयन अंतर्गत सी.सी. रोड निर्माण कार्य	360 मीटर 32.00
		3. काष्ठागार में रोड उन्नयन अंतर्गत डब्ल्यू व्ही एम. रोड निर्माण कार्य	320 मीटर 16.00
		4. काष्ठागार में अग्निशमन आधुनिक उपकरणों का क्रय	– 2.00
		5. काष्ठागार में मेशवायर फेंसिंग कार्य	1000 मीटर 33.53
		6. फायरसीजन हेतु पानी की व्यवस्था अंतर्गत टंकी निर्माण	– 1.50

				योग		95.03
			(घ)	परिक्षेत्र रेहटगांव-		
				1. कर्मचारियों के भवन आवश्यकता अंतर्गत वनरक्षक आवास निर्माण	1 नग	10.00
				2. परिक्षेत्र अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य	2 शौचालय	1.40
				योग		11.40
			(ङ.)	परिक्षेत्र मगरधा-		
				1. परिक्षेत्र मगरधा अंतर्गत कार्यालय भवन निर्माण कार्य	1 नग	18.50
				योग		18.50
				वृत्त महायोग		504.25
3	बैतूल	बैतूल उत्पादन	(क)	1. काष्ठागारों में सुरक्षा हेतु प्रकाश व्यवस्था		22.50
				2. काष्ठागारों में फेंसिंग		6.10
				3. काष्ठागारों में ठेकेदारों हेतु टॉयलेट निर्माण		3.00
				4. काष्ठागारों के कर्मचारियों हेतु भवन निर्माण	5 नग	57.23
				5. काष्ठागारों में मार्ग उन्नयन		92.50
				6. काष्ठागारों में पेयजल व्यवस्था		9.70
				7. काष्ठागारों में अग्निशमन हेतु आधुनिक उपकरण		6.00
				वृत्त महायोग		197.03

वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य वर्ष 2019-20

(राशि रूपये में)

S.No.	Year	Name of PAs/Divi.	Works	Work Place	Physcal	Amount
1	2019-20	DFO Sehore	वन मार्ग उन्नयन	कोलार रोड़ (इमलियाघाट) से सेवनिया परिहार तक	12	4993000
2	2019-20	DFO Sehore	वन मार्ग उन्नयन	कोलार रोड़ (बीरपुर) से चीकलपानी (भागनेर) तक	7	4250000
3	2019-20	DFO Sehore	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट डाबरी कक्ष क्रमांक आर एफ 256	1	800000
4	2019-20	DFO Sehore	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट कोनाझिरी कक्ष क्रमांक 25	1	800000
5	2019-20	DFO Sehore	तालाब गहरीकरण कार्य	तालाब गहरीकरण कार्य बीट खारी कक्ष क्रमांक 66	1	350000
6	2019-20	DFO Sehore	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट सेवनरीया परीहार कक्ष क्रमांक आरएफ 86	1	800000
7	2019-20	DFO Sehore	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट जारापुर कक्ष क्रमांक 637	1	800000
8	2019-20	DFO Sehore	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट बसापुर कक्ष क्रमांक 643	1	800000
9	2019-20	DFO Sehore	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट संमनापुर कक्ष क्रमांक 669	1	800000
10	2019-20	DFO Sehore	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट होदा कक्ष क्रमांक 671	1	800000
Total						15193000
11	2019-20	Dfo South Betul	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट सालबडी कक्ष क्रमांक पी एफ 963	1	496500
12	2019-20	Dfo South Betul	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट झुनकारी कक्ष क्रमांक आर एफ 592	1	499132
13	2019-20	Dfo South Betul	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट दक्षिण कुण्ड कक्ष क्रमांक आर एफ 601	1	495283
14	2019-20	Dfo South Betul	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट सालबडी कक्ष क्रमांक पी एफ 964	1	498483
15	2019-20	Dfo South Betul	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट सालबडी कक्ष क्रमांक पी एफ 967	1	493356
16	2019-20	Dfo South Betul	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट सालबडी कक्ष क्रमांक पी एफ 964	1	497035
17	2019-20	Dfo South Betul	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट सालबडी कक्ष क्रमांक पी एफ 965	1	499162
18	2019-20	Dfo South Betul	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट झुनकारी कक्ष क्रमांक आर एफ 592	1	496644
Total						3975595
19	2019-20	Dfo Rajgarh	बहुउद्देशीय हाल निर्माण	धुआली-पी-92	1	2200000
Total					1	2200000
20	2019-20	Dfo Bhopal	रोम प्रूफ चैनलिक फेंसिंग निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	भोपाल शहर के मेंडोरा-केरवा क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा जो शहर की आबादी क्षेत्र से लगा 12 कि.मी. चैनलिक फेंसिंग कार्य हेतु	12000	22425000
Total					12000	22425000

वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य वर्ष 2019-20

(राशि रूपये में)

No.	Year	Name of PAs/Divi.	Works	Work Place	Physical	Amount
1	2019-20	Satpura TR	लेंटाना उन्मूलन	पगाराढाना पी / 238	50	250000
2	2019-20	Satpura TR	लेंटाना उन्मूलन	घोड़ानार आर एफ / 484	100	500000
3	2019-20	Satpura TR	लेंटाना उन्मूलन	चूरना-पोडार से सुपलई मार्ग 3 कि.मी वनमार्ग के दोनो ओर 50 मीटर	30	180000
4	2019-20	Satpura TR	लेंटाना उन्मूलन	चूरना-पोडार से काजरी वनमार्ग के दोनो ओर 50 मीटर	50	300000
5	2019-20	Satpura TR	लेंटाना उन्मूलन	चूरना-पोडार से तोतलापानी वनमार्ग के दोनो ओर 50 मीटर	30	180000
6	2019-20	Satpura TR	लेंटाना उन्मूलन	चूरना-साकोट से चूरना वनमार्ग के दोनो ओर 50 मीटर	50	300000
7	2019-20	Satpura TR	लेंटाना उन्मूलन	चूरना-गिट्टी खदान से साकोट रेस्टहाउस 50 मीटर	40	240000
8	2019-20	Satpura TR	लेंटाना उन्मूलन	तवा-पुर्व कपिलधारा, 484	60	360000
9	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	पश्चिम पचमढी-पी. 238 भिरा नाला	100	1000000
10	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	पश्चिम पचमढी-तीनखोड़ा आर.एफ. 487	80	800000
11	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-नागद्वारी 468	80	800000
12	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-पट्टन 469	80	650000
13	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-सांगवा 387, 388	100	1000000
14	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-पट्टन 122	100	1000000
15	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-जहरघाट 227	36	360000
16	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-देवखला 232	50	500000
17	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-चूरनागुंदी 238	50	500000
18	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-सुआरिया (खापा) 280	75	750000
19	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-आडीदेनवा 285	50	500000
20	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-आडीदेनवा 288	60	600000
21	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-मढई 264	50	500000
22	2019-20	Satpura TR	चारागाह विकास	कामती-लगदा 258	60	600000
23	2019-20	Satpura TR	रपटा/पुलिया निर्माण	बीट तेन्दुखेड़ा पी / 227	1	679000
24	2019-20	Satpura TR	रपटा/पुलिया निर्माण	जिला लाईन पी / 306	1	800000
25	2019-20	Satpura TR	रपटा/पुलिया निर्माण	तुलतुला नाला पी / 306	1	800000
26	2019-20	Satpura TR	रपटा/पुलिया निर्माण	दौड़ती नाला पी / 263	1	500000
27	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	पूर्व पचमढी-बीलवाला नाला	1	800000
28	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	पूर्व पचमढी-मुंडीवाला नाला	1	600000
29	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	पूर्व पचमढी-बड़ी आजन नाला	1	1000000
30	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	पश्चिम पचमढी-कुबडी जुवान नाला 484	1	540000

31	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	पश्चिम पचमढी-बंजारी माई घाट	1	450000
32	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	पश्चिम पचमढी-गोंकुड नाला /486	1	1200000
33	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	देनवा बफर-झिरपा कक्ष क्रमांक 134	1	500000
34	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	देनवा बफर-पश्चिम कहु नाला बीट पी 140, पी 141	1	300000
35	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	पिपरिया बफर-सागौन वाली माता पी 357	1	350000
36	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	पिपरिया बफर-खारी रोड पी 356	1	400000
37	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	पिपरिया बफर-खारी रोड पी 356	1	400000
38	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	चूरना-पोडार से सुपलई मार्ग	1	375000
39	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	तवा-पुंजी से बाबूपडाव मार्ग, 482	1	600000
40	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	तवा-पुंजी से बाबूपडाव मार्ग, 482	1	375000
41	2019-20	Satpura TR	पुलिया रपटा निर्माण	बोरी-बारहसिंगा बाड़े के आसपास की निरीक्षण मार्ग पर, 13	1	400000
42	2019-20	Satpura TR	मार्ग उन्नयन कार्य सीमेंट कांकीट रोड	पश्चिम पचमढी-फुटहिल से सिद्धबाबा (रोरीघाट बोरी मार्ग)	3	1890000
43	2019-20	Satpura TR	मार्ग उन्नयन कार्य सीमेंट कांकीट रोड	पश्चिम पचमढी-सिद्धबाबा से आलमोद (रोरीघाट बोरी मार्ग)	2	1260000
44	2019-20	Satpura TR	मार्ग उन्नयन कार्य सीमेंट कांकीट रोड	पश्चिम पचमढी-बरघाट कैम्प से बोरी सीमा तक (रोरीघाट बोरी मार्ग)	3	1880000
45	2019-20	Satpura TR	मार्ग उन्नयन कार्य सीमेंट कांकीट रोड	पश्चिम पचमढी-भूतननाला से बदकछार (पचमढी नीमघान मार्ग)	2.5	1561000
46	2019-20	Satpura TR	मार्ग उन्नयन कार्य सीमेंट कांकीट रोड	पश्चिम पचमढी-पचमढी ,रोरीघाट बोरी मार्ग पर बांस गोलाई घाट	1	1750000
47	2019-20	Satpura TR	मार्ग उन्नयन कार्य सीमेंट कांकीट रोड	पूर्व पचमढी-तेन्दूखेड़ा से राईखेड़ा मार्ग	1	1265000
48	2019-20	Satpura TR	मार्ग उन्नयन कार्य सीमेंट कांकीट रोड	पूर्व पचमढी-चाकर से तेन्दूखेड़ा मार्ग	1	1972000
49	2019-20	Satpura TR	सी.सी. रोड निर्माण	बोरी-बोरी से रोरीघाट, 52	1	750000
50	2019-20	Satpura TR	सी.सी. रोड निर्माण	बोरी-मुख्य मार्ग से मंकीदेव कैम्प मार्ग पर, 58	1	750000
51	2019-20	Satpura TR	टाइगर इनक्लोजर का निर्माण	परिक्षेत्र चूरना-5 हे.	LS	12100000
52	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	पश्चिम पचमढी-आर.एफ. 485 कुदबाड़ा मैदान	1	600000
53	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	पश्चिम पचमढी-बिनौरा पी. 254 विस्थापित ग्राम बिनौरा क्षेत्र	1	800000
54	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	पश्चिम पचमढी-दौड़ती नाला	1	600000
55	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	बागडा बफर-आर.एफ. 222 (महुआ प्लाट के पास)	1	800000
56	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	कामती-पट्टन 469	1	800000
57	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	मटकुली-खारी 447	1	970000
58	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	मटकुली-माधौ 444	1	1000000
59	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	मटकुली-झिरिया 431	1	900000

60	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	मटकुली-नांदनेर 126	1	800000
61	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	मटकुली-राईखेडा 457	1	870000
62	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	देनवा बफर-सावरबानी पी 131	1	1050000
63	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	देनवा बफर-शिरपा पी 133	1	965000
64	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	देनवा बफर-पश्चिम कहू नाला बीट 139	1	900000
65	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	देनवा बफर-पश्चिम कहू नाला बीट 141	1	1050000
66	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	पिपरिया बफर-पी-348 चिरराउ इमली	1	980000
67	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	पिपरिया बफर-पी-355 बांस प्लाटेशन नाला	1	1110000
68	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	पिपरिया बफर-पी-357 गोला पहाड़ी नाला	1	950000
69	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	चूरना-209	1	1000000
70	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	चूरना-189	1	1200000
71	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	तवा-पूर्व बाबूपडाव, 486	1	1200000
72	2019-20	Satpura TR	तालाब निर्माण	बोरी-पिद्दीपानी, 108	1	1000000
73	2019-20	Satpura TR	स्टाप डेम	मटकुली-खारी 454	1	1890000
74	2019-20	Satpura TR	स्टाप डेम	देनवा बफर-छातीआम पी 165	1	1000000
75	2019-20	Satpura TR	स्टाप डेम	पिपरिया बफर-पूर्व बरगोदी 346	1	1700000
76	2019-20	Satpura TR	डाईक निर्माण	कामती-आडीदेनवा 285	1	1800000
77	2019-20	Satpura TR	डाईक निर्माण	कामती-ढाबा 279	1	900000
78	2019-20	Satpura TR	ट्यूबवेल खनन	बागडा बफर-विनेका	1	250000
79	2019-20	Satpura TR	ट्यूबवेल खनन	बागडा बफर-सेहरा बेरियर	1	250000
80	2019-20	Satpura TR	ट्यूबवेल खनन	बागडा बफर-पाठई बेरियर	1	250000
81	2019-20	Satpura TR	आवासीय भवन निर्माण	कामती-परि.सहा.पट्टन 122	1	1000000
82	2019-20	Satpura TR	आवासीय भवन निर्माण	कामती-ढाबा 279	1	1000000
83	2019-20	Satpura TR	आवासीय भवन निर्माण	कामती-शंकरगढ	1	1000000
84	2019-20	Satpura TR	चैनलिंग फैंसिंग निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बीट सिंगानामा, ग्राम सिंगानामा	8600	13958845
85	2019-20	Satpura TR	चैनलिंग फैंसिंग निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बीट चाकर 16 मील	1600	3365922
86	2019-20	Satpura TR	चैनलिंग फैंसिंग निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बीट चाकर, घाना ग्राम	4400	9010785
87	2019-20	Satpura TR	चैनलिंग फैंसिंग निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बीट पगारा, ग्राम-पगारा	2900	7611374

88	2019-20	Satpura TR	चैनलिंग फेंसिंग निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बीट चाकर, ग्राम-चाकर	7900	16066865
89	2019-20	Satpura TR	चैनलिंग फेंसिंग निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बीट चूरनी, ग्राम-चूरनी	8200	16685313
Nouradehi WLS						
1	2019-20	Nouradehi WLS	वन्यप्राणी रहवास सुधार	रमपुरा कृत्रिम गुफा निर्माण	25	50000
2	2019-20	Nouradehi WLS	वन्यप्राणी रहवास सुधार	देवलपानी उत्तर कृत्रिम गुफा निर्माण	25	50000
3	2019-20	Nouradehi WLS	वन्यप्राणी रहवास सुधार	नौरादेही कृत्रिम गुफा निर्माण	25	50000
4	2019-20	Nouradehi WLS	वन्यप्राणी रहवास सुधार	तिदनी कृत्रिम गुफा निर्माण	25	50000
5	2019-20	Nouradehi WLS	चारागाह विकास	सिंगपुर-बिजनी	25	4000000
6	2019-20	Nouradehi WLS	चारागाह विकास	सिंगपुर-बरपानी	25	4000000
7	2019-20	Nouradehi WLS	चारागाह विकास	नौरादेही-नौरादेही	25	4000000
8	2019-20	Nouradehi WLS	चारागाह विकास	नौरादेही-कुशयारी	12	1920000
9	2019-20	Nouradehi WLS	चारागाह विकास	नौरादेही-तरा	12	1920000
10	2019-20	Nouradehi WLS	चारागाह विकास	नौरादेही-भड़रा	25	4000000
11	2019-20	Nouradehi WLS	चारागाह विकास	मोहली-बोमा	12	1920000
12	2019-20	Nouradehi WLS	चारागाह विकास	सर्रा-कुसमी	12	1920000
13	2019-20	Nouradehi WLS	पेट्रोलिंग मार्ग उन्नयन	सिमरिया से बरपानी तिगड्डा	3	1200000
14	2019-20	Nouradehi WLS	पेट्रोलिंग मार्ग उन्नयन	नौरादेही से तरा	4	1600000
15	2019-20	Nouradehi WLS	चीतल बाड़ा निर्माण	ग्रासलैण्ड निर्माण, जलस्रोत बोरवेल सोलर पंप सहित, सांसर निर्माण 5	LS	6100000
16	2019-20	Nouradehi WLS	बाघ पुनर्स्थापन हेतु अन्य आवश्यक कार्य	नौरादेही-टाइगर रहवास स्थल पर सांसर निर्माण 08	LS	240000
17	2019-20	Nouradehi WLS	तालाब निर्माण	सिंगपुर -बरपानी पूर्व	1	2000000
18	2019-20	Nouradehi WLS	तालाब निर्माण	मोहली-बेरखेड़ी आर एफ 117	1	500000
19	2019-20	Nouradehi WLS	जल भंडारण	नदी क्षेत्र में कृत्रिम जल भंडारण-नौरादेही, सिंगपुर	1	1600000
20	2019-20	Nouradehi WLS	जलस्रोत विकास	सिंगपुर, नौरादेही, कुशयारी कुसमी, तरा, भड़रा, बरपानी	7	3200000
(Ratapani WLS)						
1	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	टाईगर पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण (शाहगंज चौकी पर) बीट बरूसोत-2 पी.एफ. 979	1	450000

2	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	टाईगर पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण बीट बोरपानी	1	450000
3	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	टाईगर पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण (इमलाना) जावरा पी.एफ. 923	1	450000
4	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	टाईगर पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण (गुरुआबाबा) बीट करमई पी. एफ. 935	1	450000
5	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	टाईगर पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण बीट प. मथार पी.एफ. 557	1	450000
6	2019-20	Dfo Obej (Ratapani LS)	रपटा निर्माण	पी.एफ. 934 करमई से झिरी वन मार्ग पर करमई	0.12	300000
7	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	पी.एफ. 935 करमई से झिरी वन मार्ग पर बीट करमई	0.14	350000
8	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	पी.एफ. 920 करमई से झिरी वन मार्ग पर बीट मलखार	0.15	350000
9	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	पी.एफ. 922, 923 साकलनदी पर	0.2	400000
10	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	पी.एफ. 905 बीट सेतुबरखेडा	0.12	250000
11	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	537 देलाबाड़ी से मथार वन मार्ग पर	0.24	460000
12	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	पी.एफ. 492 आमडो से खजूरी वनमार्ग पर	0.15	300000
13	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	529 आमडो से खजूरी वनमार्ग पर	0.1	200000
14	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	577 बारघा से खजूरी वनमार्ग पर	0.2	400000
15	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण 532 एन.एच.69 से चौका वनमार्ग	0.16	300000
16	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण पी.एफ. 949 बरखेडा से करमोदा वनमार्ग पर	0.15	300000
17	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण पी.एफ. 949 बरखेडा से करमोदा वनमार्ग पर	0.2	400000
18	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण पी.एफ. 949 बरखेडा से करमोदा वनमार्ग पर	0.2	400000
19	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	वन मार्ग उन्नयन	(करमई वेरियर से पी.डब्ल्यू.डी रोड) वन मार्ग का उन्नयन (Upgradation) पी.एफ. 934 बीट करमई	0.38	200000
20	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	वन मार्ग उन्नयन	वन मार्ग का उन्नयन (Upgradation) पी.एफ. 900, 901 झिरी से कोट झिरी वनमार्ग	4	500000
21	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	वन मार्ग उन्नयन	वन मार्ग का उन्नयन (Upgradation) 537,536,533 मथार से बारघा वनमार्ग	3	375000
22	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	वन मार्ग उन्नयन	वन मार्ग का उन्नयन (Upgradation) पी.एफ. 565, आर.एफ. 534 जमुनिया से खजूरी	5	625000
23	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण बीट कुकवाडा कक्ष क्रमांक 232	25	500000
24	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण बीट भजिया कक्ष क्रमांक 234	23	450000
25	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण बीट करतौली कक्ष क्रमांक 256	22	450000
26	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	पी.एफ. 894 तूमडाखेडा	1	700000

27	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	पी.एफ. 934 करमई	1	700000
28	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	पी.एफ. 547 प.मथार	1	700000
29	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	आर.एफ. 480 उ साजोली	1	700000
30	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	आर.एफ. 486 उ धुनवानी	1	700000
31	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	आर.एफ. 477 पूर्व दांतखो	1	700000
32	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	स्टाप डेम निर्माण	स्टाप डेम निर्माण बीट चौका आर.एफ. 531	1	945000
33	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	स्टाप डेम निर्माण	स्टाप डेम निर्माण बीट बोरखाडी पी.एफ 434	1	1260000
34	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्ड पंप खनन कार्य बीट नाहरकोला 556	1	150000
35	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्ड पंप खनन कार्य बीट मथार 544	1	150000
36	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्ड पंप खनन कार्य बीट बारधा 564	1	150000
37	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्ड पंप खनन कार्य प.स. निवास नूरगंज	1	150000
38	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	स्टाप डेम निर्माण	स्टाप डेम निर्माण बीट सेनकुआ पी.एफ. 269	1	1700000
39	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	स्टाप डेम निर्माण	स्टाप डेम निर्माण बीट करतोली पी.एफ.256	1	1900000
40	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्डपम्प खनन कार्य बीट गार्ड पंझिरपा निवास भवन	1	150000
41	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	स्टाप डेम	स्टाप डेम निर्माण बीट कुकवाडा कक्ष क्रमांक 234	1	1000000
42	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण बीट पहरीया कक्ष क्रमांक 245	1	800000
43	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण बीट करतोली कक्ष क्रमांक आर एफ 256	1	800000
44	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण पी.एफ. 949 बरखेडा से करमोदा वनमार्ग पर	0.2	400000
45	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	वन मार्ग उन्नयन	(करमई वेरियर से पी.डब्ल्यू.डी रोड) वन मार्ग का उन्नयन (Upgradation) पी.एफ. 934 बीट करमई	0.38	200000
46	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	वन मार्ग उन्नयन	वन मार्ग का उन्नयन (Upgradation) पी.एफ. 900, 901झिरी से कोट झिरी वनमार्ग	4	500000
47	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	वन मार्ग उन्नयन	वन मार्ग का उन्नयन (Upgradation) 537,536,533 मथार से बारधा वनमार्ग	3	375000
48	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	वन मार्ग उन्नयन	वन मार्ग का उन्नयन (Upgradation) पी.एफ. 565, आर.एफ. 534 जमुनिया से खजूरी	5	625000
49	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण बीट कुकवाडा कक्ष क्रमांक 232	25	500000
50	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण बीट भजिया कक्ष क्रमांक 234	23	450000
51	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	रपटा निर्माण	रपटा निर्माण बीट करतोली कक्ष क्रमांक 256	22	450000
52	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	पी.एफ. 894 तूमडाखेडा	1	700000

53	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	पी.एफ. 934 करमई	1	700000
54	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	पी.एफ. 547 प.मथार	1	700000
55	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	आर.एफ. 480 उ साजोली	1	700000
56	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	आर.एफ. 486 उ धुनवानी	1	700000
57	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	तालाब निर्माण	आर.एफ. 477 पूर्व दांतखो	1	700000
58	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	स्टाप डेम निर्माण	स्टाप डेम निर्माण बीट चौका आर.एफ. 531	1	945000
59	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	स्टाप डेम निर्माण	स्टाप डेम निर्माण बीट बोरखाडी पी.एफ 434	1	1260000
60	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्ड पंप खनन कार्य बीट नाहरकोला 556	1	150000
61	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्ड पंप खनन कार्य बीट मथार 544	1	150000
62	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्ड पंप खनन कार्य बीट बारधा 564	1	150000
63	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्ड पंप खनन कार्य प.स. निवास नूरगंज	1	150000
64	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	स्टाप डेम निर्माण	स्टाप डेम निर्माण बीट सेनकुआ पी.एफ. 269	1	1700000
65	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	स्टाप डेम निर्माण	स्टाप डेम निर्माण बीट करतोली पी.एफ.256	1	1900000
66	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	जलस्रोत विकास	हेण्डपम्प खनन कार्य बीट गार्ड पंझिरपा निवास भवन	1	150000
67	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	स्टाप डेम	स्टाप डेम निर्माण बीट कुकबाड़ा कक्ष क्रमांक 234	1	1000000
68	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण बीट पहरीया कक्ष क्रमांक 245	1	800000
69	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण बीट करतोली कक्ष क्रमांक आर एफ 256	1	800000
70	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक आवास निर्माण बीट नाका तुमडाखेडा	1	1000000
71	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक आवास निर्माण बीट बारधा पी.एफ. 564	1	1000000
72	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक आवास निर्माण बीट आमडो पी.एफ. 492	1	1000000
73	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक आवास निर्माण बीट मथार पी.एफ. 548	1	1000000
74	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक आवास निर्माण बीट लाखाज्वार पी.एफ. 958	1	1000000
75	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	आवासीय भवन निर्माण	प0स भवन बाडी निर्माण	1	1000000
76	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	आवासीय भवन निर्माण	प0स भवन बम्होरी, रेंज कम्पाण्ड निर्माण	1	1000000
77	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक आवास निर्माण बीट बाडी	1	1000000
78	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक आवास निर्माण बीट बजीरगंज	1	1000000
79	2019-20	Dfo Obej (Singhori WLS)	आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक आवास निर्माण बीट पनागर	1	1000000
80	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्चप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्चप्राणी	आमडो 529 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	2000	338400

			सुरक्षा हेतु)			
81	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बारधा561,564,675 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	6000	1015200
82	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	जमुनिया 565,566,567 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	4500	761400
83	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	खजूरी पी.एफ.517, 527 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	6000	1015200
84	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बागाझिरी पी.एफ. 982 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	500	84600
85	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बौका आरएफ. 532 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	1000	169200
86	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	पठारकांसिया आरएफ. 306 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	1000	169200
87	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण तूमडाखेडा वेरियर से कटोटिया मार्ग पर सीहोर जिला सीमा तक बीट तूमडाखेडा पी.एफ. 894, 895	1500	296100
88	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	नाहरकोला कक्ष क्रमांक 548,549,550 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	3000	507600
89	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	देलावाडी कक्ष क्रमांक 552,553 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	3000	592000
90	2019-20	Dfo Obej (Ratapani WLS)	गेम प्रूफ दीवाल निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	बरखेडा कक्ष क्रमांक 981 फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण	3000	592200

Group - 02

Circles :- Balaghat, Seoni, Chhindwara
Social Forestry Circles :- Seoni
Pench Tiger Reserve, Van Vikas Nigam

ए.पी.ओ. वर्ष 2015-16 के अंतर्गत स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनी करण मद	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	E. CHHINDWARA	पेंचव्हेली जल प्रदाय योजना मंधान बांध	CA	18.786	251
2	E. CHHINDWARA	छिंदवाड़ा जिले में अम्बाखापा जलाशय निर्माण जल संसाधन विभाग	CA	21.33	13/1
				40.116	
3	W. CHHINDWARA	पेंचव्हेली जल प्रदाय योजना मंधान बांध	CA	26.733	ख.क्र. 1 ग्राम जामई रैयतवाडी
4	W. CHHINDWARA	ओपन कास्ट कोयला खदान कन्हान क्षेत्र डुंगरिया	CA	39	कक्ष क्र. 624
5	W. CHHINDWARA	माइनिंग लीज की बाहरी सीमा से 7.5मीटर परिधि के सेफ्टी जोन क्षेत्र के क्षेत्रफल के डेढ गुने क्षेत्रफल के बिगड़े वन भूमि पर वृक्षारोपण	डेढ गुना रोपण	1.6	कक्ष क्र. 472
6	W. CHHINDWARA	सेफ्टीजोन की फेसिंग एवं वृक्षारोपण	फेसिंग	1.5	कक्ष क्र. 454
7	W. CHHINDWARA	माइनिंग लीज की बाहरी सीमा से 100 मीटर के क्षेत्र/घेरे में उपलब्ध बिगड़े/खुले वन मे वृक्षारोपण एवं भूमि तथा जल संरक्षण कार्य	भू जल संरक्षण	1.35	कक्ष क्र. 454
				70.183	
8	S. SEONI	कातोली जलाशय निर्माण बावत	CA	8.83	2/1 कजरमारा रैयत
9	N.SEONI	रा.राजमार्ग क्र. 07 के 4/6 लेन उन्नयन हेतु 43.87 हे. वन भूमि भ.रा.रा.प्र. को देने बाबत।	CA	48.00	आर.एफ. 267
				20.00	पी.एफ. 441
				20.00	कक्ष क्र. 467

10		खनिज परियोजना कारी	सी.ए.	18.000	
11		डाय स्पोर/पायरोफलाइट उत्खनन			
12		शनीचरा से रांसू मार्ग निर्माण			
13	उत्तर सिवनी	झाबुआ-गुना -शिवपुरी गैस पाइप लाईन (एच.बी.जे.)	सी.ए.	62.000	332/2
14		अंधारझिरी तालाब			
15		भारत-ओमान क्रुड आईल पाला			
16		काजली डुगरी-ग्वाली मार्ग			
17		डोलोमाईट माईनिंग लिज	सी.ए.	48.620	159
18		जीवन पटेल/खनिज शाखा			
19		Mehro Tank			
20		Chainpura Tank			

ए.पी.ओ. वर्ष 2015-16 के अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

क्रमांक	वन मण्डल का नाम	वृक्षारोपण का प्रकार	परिक्षेत्र का नाम	प्रस्तावित रोपण क्षेत्र का विवरण	
				कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में
1	3	4	5	6	7
1	दक्षिण बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	हट्टा	689	21
2	दक्षिण बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	हट्टा	705 ए	23
3	दक्षिण बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	हट्टा	202, 203, 699	24.3
4	दक्षिण बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	हट्टा	203, 204	35.5
5	दक्षिण बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	पश्चिम लांजी	289 आर एफ	45
6	दक्षिण बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	पश्चिम लांजी	734 पी एफ	40
	उत्तर बालाघाट				188.8
7	उत्तर बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	दक्षिण लामता	चाचेरी 1330	50
8	उत्तर बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	दक्षिण लामता	चाचेरी 1331	50
9	उत्तर बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	दक्षिण लामता	चाचेरी 1332	30
10	उत्तर बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	दक्षिण लामता	चिचोली 1328	30
11	उत्तर बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	दक्षिण लामता	मगरदर्दा 1391	20
12	उत्तर बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण	दक्षिण लामता	चिचोली 1327	20
	दक्षिण बालाघाट				200
13	पूर्व छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	पश्चिम बटकाखापा	चारगांव पी 889	50
14	पूर्व छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	पश्चिम बटकाखापा	अनखावाड़ी पी 834	50
15	पूर्व छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	अमरवाड़ा	सरियापानी आर 1248	25
16	पूर्व छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	अमरवाड़ा	बिछुआ पी-1159	25
17	पूर्व छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व हरई	रैयाराव पी -1123	25
18	पूर्व छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व हरई	हरई पी -1109	25
	पूर्व छिंदवाड़ा				200
19	पश्चिम छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	सांवरी	आर एफ 660	30
20	पश्चिम छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	परासिया	689	40
21	पश्चिम छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	जामई	आर एफ 476	30
22	पश्चिम छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	दमुआ	पी 444	40
23	पश्चिम छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	सांगाखेड़ा	पी 346	30
24	पश्चिम छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	झिरपा	पी 16	30
	पश्चिम छिंदवाड़ा				200
25	दक्षिण छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	पांडुर्णा	2053	55
26	दक्षिण छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	पांडुर्णा	पी 2005	35
27	दक्षिण छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	पांडुर्णा	2056	60
	दक्षिण छिंदवाड़ा				150

28	उत्तर सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	धूमा	आर एफ 69	10
29	उत्तर सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	धूमा	आर एफ 09	10
30	उत्तर सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	कहानी	पी एफ 423	20
31	उत्तर सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	छपारा	पीएफ 249	25
32	उत्तर सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	छपारा	पीएफ 313	25
33	उत्तर सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	छपारा	आर एफ 326	20
34	उत्तर सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	छपारा	आर एफ 267 सालीवाडा	20
	उत्तर सिवनी				130
35	दक्षिण सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	बरघाट	आर 2	25
36	दक्षिण सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	खवासा	पी 257	20
37	दक्षिण सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	खवासा	पी 311	25
38	दक्षिण सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	बण्डोल	आर 15	30
39	दक्षिण सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	बण्डोल	आर 460	35
40	दक्षिण सिवनी	मिश्रित वृक्षारोपण	करई	आर 272	35
	दक्षिण सिवनी				170
41	नरसिंहपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	नरसिंहपुर	91 आमनाला	100
42	नरसिंहपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	गोटेगावं	आर 387 सिलवानी	50
					150

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 के अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

अ. क्र.	वृत्त का नाम	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	वनपरिक्षेत्र /कार्य स्थल	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	बालाघाट	दक्षिण बालाघाट	कटंगी-तिरोडा नई बडी रेल लाई के निर्माण बाबत्।	37.500	कटंगी	कक्ष न. 562
2	सिवनी	दक्षिण सिवनी	कांचना मण्डी जलाशय निर्माण हेतु	60.000	बण्डोल	कण्डीपार खसरा 64, 147
3	बालाघाट	दक्षिण बालाघाट	पचामा सिंचाई जलाशय	37.376	बालाघाट सा0	खसरा क्र 247/1/3 एवं 251/1
4	छिन्दवाडा	पूर्व छिन्दवाडा	सीताझिर जलाशय	59.000	छिन्वाडा	ख.न. 2
5	छिन्दवाडा	पूर्व छिन्दवाडा	765 के.व्ही. डबल सर्किट गाडरवारा- वरोरा पारेषण लाईन	37.000	छिन्वाडा	कक्ष क्र. 1349
6				35.000	छिन्वाडा	कक्ष क्र. 1262
7				18.000	चौरई	कक्ष क्र. 1357
8				0.000	पूर्व हरई	कक्ष क्र. 1106
9				0.000	पूर्व हरई	कक्ष क्र. 1108
10				10.000	पश्चिम हरई	कक्ष क्र. पी1051
11				0.000	पश्चिम हरई	कक्ष क्र. पी1038
12				18.000	पश्चिम हरई	कक्ष क्र. पी1001
13				17.000	पश्चिम हरई	कक्ष क्र. पी993
14				20.000	पश्चिम बटकारखापा	कक्ष क्र. पी890
15				50.000	छिन्दी	कक्ष क्र. पी 746
16	छिन्दवाडा	दक्षिण छिन्दवाडा	765 के.व्ही. डबल सर्किट गाडरवारा- वरोरा पारेषण लाईन	20.000	पादुंरना	कक्ष क्र. पी2008
17	सिवनी	नरसिंहपुर	एन.टी.पी.सी. पावर ग्रिड बरोरा टांसमिशन लाइन	60.000	गोटेगांव	कक्ष क्र. पी 68
				478.876		

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 के अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	प्रभावित वन क्षेत्र (हे.में)	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)	कार्य स्थल (वन भूमि/ गैर वन भूमि / लैण्ड बैंक/वन राजस्व भूमि)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	पश्चिम छिंदवाड़ा	मोहन कालरी ओपन कास्ट फेस-II	48.918	59.37	वनभूमि	569
2				38.46	वनभूमि	569
3	पश्चिम छिंदवाड़ा	19.50 हेक्टर डब्ल्यू.सी. एल.ओपन कोयला खदान	19.5	39.00	वनभूमि	624
4	पूर्व छिंदवाड़ा	डेहरी जलाशय	1.92	1.92	राजस्व वनभूमि	khasra no.257/1 Futera

ए.पी.ओ. वर्ष 2018-19 के अंतर्गत स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क्र.	वृत्त का नाम	वनमण्डल	योजना का नाम	प्रभावित वन क्षेत्र (हे.में)	वृक्षारोपण रकबा (हेक्टे.)	वनपरिक्षेत्र / कार्य स्थल	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छिंदवाड़ा	दक्षिण छिंदवाड़ा	Construction of 400 KV Mauda-Betul Transmission Line under Mauda Stage-II	4.5440	7.12		
			योग	4.544	7.120		
2		पश्चिम छिंदवाड़ा	Betul-Sarni-Tikadhana-Junnardev-Parasiya SH-43 MPRDC	19.653	63.358		
3			Betul-Sarni-Tikadhana-Junnardev-Parasiya SH-43 MPRDC	12.026	5.000		
			योग	31.679	68.358		
4		पूर्व छिंदवाड़ा	Mohgaon Tank Project	36.288	48.162		
5			सीताझिर जलाशय	6.685	6.850	छिन्वाडा	ख.न. 257
6			CBM Project, Reliance Industries Limited, Shahdol By RELIANCE INDUSTRIES LIMITED CBM PROJECT (80.850 ha. overall)	77.050	63.052		
			योग	120.023	118.064		
7		सिवनी	दक्षिण सिवनी	कांचना मण्डी जलाशय निर्माण हेतु	80.000	80.000	बण्डोल
		योग	80.000	80.000			
8		नरसिंहपुर	आलोद जलाशय के निर्माण हेतु	3.920	3.920	बरमान	पी-452, खसरा न. 37,38
		योग	3.920	3.920			

ए.पी.ओ. वर्ष 2018-19 में एन.पी.व्ही. मद अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

Sl. No.	Name of Circle	Sl. No.	Name of Division	मद का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हे०	
1	2	3	4	5	6	7	
1	छिन्दवाड़ा	1	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Fuelwood Plantation	13	5.00	
		2	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Fuelwood Plantation	40	5.00	
		3	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Fuelwood Plantation	59	5.00	
		4	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Fuelwood Plantation	61	5.00	
		5	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Fuelwood Plantation	95	10.00	
		6	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Fuelwood Plantation	226	20.00	
		7	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Fuelwood Plantation	332	20.00	
		8	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Fuelwood Plantation	421	15.00	
		9	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Fuelwood Plantation	501	15.00	
		10	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Greening of Barren Hills	120	125.00	
		11	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Greening of Barren Hills	501	75.00	
		12	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Greening of Barren Hills	411	75.00	
		13	छिन्दवाड़ा पश्चिम	Greening of Barren Hills	412	75.00	
				योग			450.00
		14	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	757	5.00	
		15	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	830	5.00	
		16	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	831	5.00	
		17	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	843	5.00	
		18	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	890	10.00	
		19	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	953	5.00	
		20	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	990	10.00	
		21	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	993	5.00	
		22	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	994	5.00	
		23	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	1009	5.00	
		24	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	1022	5.00	
25	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	1080	5.00			

		26	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	1108	5.00
		27	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	1118	5.00
		28	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	1142	5.00
		29	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	1191	5.00
		30	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	1221	5.00
		31	छिन्दवाड़ा पूर्व	Fuelwood Plantation	1224	5.00
			योग			100.00
2	सिवनी	32	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	17	5.00
		33	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	25	5.00
		34	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	26	5.00
		35	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	40	5.00
		36	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	50	5.00
		37	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	254	5.00
		38	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	308	5.00
		39	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	314	5.00
		40	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	448	5.00
		41	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	571	5.00
		42	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	102 part 1	5.00
		43	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	102 part 2	5.00
		44	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	283 part 1	5.00
		45	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	283 part 2	5.00
		46	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	396 part 1	5.00
		47	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	396 part 2	5.00
		48	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	404 part 1	5.00
		49	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	404 part 2	5.00
		50	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	421 part 1	5.00
		51	उत्तर सिवनी	Fuelwood Plantation	421 part 2	5.00
		52	उत्तर सिवनी	Greening of Barren Hills	राजस्व क्षेत्रा खसरा नं. 30 एवं 167	40.00
		53	उत्तर सिवनी	Greening of Barren Hills	राजस्व क्षेत्रा खसरा नं. 2 /1	40.00
		54	उत्तर सिवनी	Urban Plantation	193	15.00

55	उत्तर सिवनी	Urban Plantation	220	5.00
56	उत्तर सिवनी	Urban Plantation	418	5.00
57	उत्तर सिवनी	Urban Plantation	26/2 & 5	15.00
	योग			220.00
58	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	77	5.00
59	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	88	5.00
60	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	101	5.00
61	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	104	5.00
62	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	110	5.00
63	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	172	5.00
64	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	263	5.00
65	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	274	5.00
66	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	275	6.00
67	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	319	5.00
68	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	329	5.00
69	नरसिंहपुर	Fuelwood Plantation	390	5.00
	योग			61.00

वर्ष 2018-19 हेतु एन.पी.व्ही. मद से वृक्षारोपण

क.	वृत्त का नाम	वनमंडल	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष एवं कमांक	रकबा हे० में
1	2	3	4	5	6
1	बालाघाट	दक्षिण बालाघाट	वारासिवनी	526	25.00
2		दक्षिण बालाघाट	खैरलांजी	816	20.00
		दक्षिण बालाघाट कुल योग :-			
3		उत्तर बालाघाट	बिरसा दमोह	1721	30.00
		उत्तर बालाघाट कुल योग :-			
		वृत्त का योग			75.00
4	सिवनी	उत्तर सिवनी	शिकारा	RF-583	50.00
5		उत्तर सिवनी	लखनादौन	RF-39	25.00
		उत्तर सिवनी कुल योग :-			
6		दक्षिण सिवनी	कान्हीवाड़ा	R/65	30.00
		दक्षिण सिवनी कुल योग :-			
7		नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	77	30.00
8		नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	139	20.00
9		नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	90	20.00
		नरसिंहपुर कुल योग :-			
		वृत्त का योग			175.00
10	छिंदवाड़ा	पूर्व छिंदवाड़ा	छिंदी परिक्षेत्र	755	20.00
11		पूर्व छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा परिक्षेत्र	1208	25.00
12		पूर्व छिंदवाड़ा	चौरई परिक्षेत्र	1368	20.00
		पूर्व छिंदवाड़ा कुल योग :-			65.00
13		दक्षिण छिंदवाड़ा	कन्हान	1569	25.11
14		दक्षिण छिंदवाड़ा	पांडुर्णा	2022	20.00
		दक्षिण छिंदवाड़ा कुल योग :-			
		वृत्त का योग			110.00

ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 के अंतर्गत स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

क्र0	परियोजना का नाम	क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने का विवरण				
		वृत्त का नाम	वन मंडल का नाम	क्षतिपूर्ति का रकबा (हेक्टे. में)		
				गैर वन भूमि	वन भूमि	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	765 के.व्ही. डबल सर्किट गाडरवाड़ा-बरोरा पारेषण लाईन	छिंदवाड़ा	पूर्व छिंदवाड़ा	106.57		106.57
			दक्षिण छिन्दवाड़ा	31.71		31.71
		सिवनी	नरसिंहपुर	27.53		27.53
2	मेसर्स एस.के. थर्मल पावर योजना शहडोल	छिंदवाड़ा	पूर्व छिंदवाड़ा	17.545		17.545
				6.330		6.330
				5.846		5.846
				8.041		8.041
				8.758		8.758
				8.383		8.383
				3.879		3.879
				8.903		8.903
3	मोहन कालरी ओपन कास्ट फेस II	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	59.370		59.370
				38.460		38.460
4	छिन्दवाड़ा-नैनपुर-मण्डला ब्रॉडगोज रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु	छिन्दवाड़ा	पूर्व छिन्दवाड़ा	0	6.00	6.00
5	कन्हान नदी प्रकल्प कोच्चि बैराज	छिन्दवाड़ा	पश्चिम छिन्दवाड़ा	21	0	21
6	Diversion of 6.286 ha Reserved & Protected Forest land for electrification under the Deen Dayal Upadhaya Gram Jyoti Yojna	सिवनी	नरसिंहपुर	6.286	0	6.286
7	एन0एच0-12 सिन्दूर नदी से हिरन नदी तक के चौड़ीकरण हेतु	सिवनी	नरसिंहपुर	0	22.378	22.378
8	एन0एच0-7 मोहगांव से खवासा मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नरसिंहपुर को उपयोग पर देने बाबत।	सिवनी	दक्षिण सिवनी	0	80.00	80.00

ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 के अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

क्र.	वनमंडल का नाम	वृक्षारोपण का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्र.	हेक्ट.	
1	3	4	5	6	7	8	
1	उत्तर बालाघाट	मिश्रित वृक्षारोपण				182	
		योग				182.00	
2	दक्षिण छिंदवाड़ा	ए.एन.आर. वृक्षारोपण	लावाघोघरी	विजयगढ़	1750	50	
3		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	लावाघोघरी	लोहांगी	1753	25	
4		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	लावाघोघरी	पूर्व पलासपानी	1729	25	
5		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सिल्लेवानी	जमुनिया	1702	25	
6		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सिल्लेवानी	सीतापार	1693	25	
7		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सिल्लेवानी	सीतापार	1692	25	
8		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सिल्लेवानी	गुलशी	1665	25	
9		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सिल्लेवानी	खदबेली	1661	25	
10		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	अम्बाड़ा	रामूढाना	1879	25	
11		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	अम्बाड़ा	गुम्मुढाना	1855	25	
12		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	अम्बाड़ा	बोरपानी	1865	25	
13		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	अम्बाड़ा	बोरपानी	1866	25	
14		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	अम्बाड़ा	जोबनडेरा	1907	25	
15		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सौंसर	बिरोलीपार	1909	25	
16		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सौंसर	भजीपानी	1928	25	
17		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सौंसर	मोहगांव	1963	25	
18		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	बिछुआ	सिरेपानी	1541	25	
19		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	बिछुआ	पालोरा	1550	25	
20		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	बिछुआ	पालोरा	1549	25	
21		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	बिछुआ	मजियापार	1512	25	
22		मिश्रित वृक्षारोपण					44
		योग				569.00	
23	पश्चिम छिंदवाड़ा	ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सांगाखेड़ा	झोत	353	20	
24		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	झिरपा	सहावन	पी 12	20	
25		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	तामिया	पातालकोट	186	20	

26		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	सांवरी	गाढ़ागोंदी	592	60
27		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	परासिया	भोकई	742	20
28		ए.एन.आर. वृक्षारोपण	दमुआ	360	360	40
योग						180.00
29	पूर्व छिंदवाड़ा	मिश्रित वृक्षारोपण	छिन्दी	डोंगरा	पी 822	20
30		मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व बटकाखापा	बैछापर	पी 954	20
31		मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व बटकाखापा	रातेर	पी 957	20
32		मिश्रित वृक्षारोपण				20
योग						80.00
33	नरसिंहपुर	मिश्रित वृक्षारोपण				80
योग						80.00

ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 के अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष का नाम (उपचार श्रेणी)	रकबा हेक्ट. में
1	2	3	4	6	5
छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	जामई	507, 508	वन विहीन पहाड़ी	50.00
		तामिया	236 A		5.00
		तामिया	213		5.00
		तामिया	217		3.00
		परासिया	721 B		25.00
		परासिया	681		25.00
		झिरपा	P-33		5.00
		सांवरी	662		75.00
		दमुआ	437		25.00
		दमुआ	449		5.00
		परासिया	731 A		25.00
		सांवरी	673		25.00
		योग			
दक्षिण छिंदवाड़ा		बिछुआ	1505	ए.एन.आर.	5.00

कैम्पा मद से मुनारा निर्माण ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 हेतु

वृत्त का नाम	वनमण्डल	निर्माण हेतु मुनारों की संख्या	प्रति मुनारा दर रु.में	मुनारा निर्माण हेतु कुल राशि रु.में
बालाघाट	उत्तर बालाघाट	299	5000	1495000
योग		299	5000	1495000
छिंदवाड़ा	पूर्व छिंदवाड़ा	2000	5000	10000000
	दक्षिण छिंदवाड़ा	1000	5000	5000000
योग		3000	10000	15000000
सिवनी	उत्तर सिवनी	3000	5000	15000000
	दक्षिण सिवनी	2000	5000	10000000
योग		5000	10000	25000000

ए.पी.ओ. वर्ष 2015–16 में स्वीकृत वनपाल एवं वनरक्षक आवास

क. न.	वृत्त का नाम	क. न.	वनमंडल का नाम	संख्या			
				वनपाल	वनरक्षक	योग	राशि
1	बालाघाट	1	दक्षिण बालाघाट	1	2	3	24
		2	उत्तर बालाघाट	1	2	3	24
			योग	2	4	6	48
2	छिन्दवाड़ा	3	छिन्दवाड़ा पश्चिम	1	2	3	24
		4	छिन्दवाड़ा पूर्व	1	2	3	24
		5	छिन्दवाड़ा दक्षिण	1	2	3	24
			योग	3	6	9	72
3	सिवनी	6	उत्तर सिवनी	1	2	3	24
		7	दक्षिण सिवनी	1	2	3	24
		8	नरसिंहपुर	1	3	4	32
			योग	3	7	10	80

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 में स्वीकृत एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत ऊर्जा वन

वृत्त	वन मण्डल	परिक्षेत्र संख्या	स्थल	रकबा
1	2	3	4	5
छिंदवाडा	दक्षिण छिंदवाडा	7	21	105
छिंदवाडा	पश्चिम छिंदवाडा	8	24	120
छिंदवाडा	पूर्व छिंदवाडा	8	24	120
	योग	23	69	345
बालाघाट	उत्तर बालाघाट	7	21	105
बालाघाट	दक्षिण बालाघाट	10	30	150
	योग	17	51	255
सिवनी	उत्तर सिवनी	6	18	90
सिवनी	दक्षिण सिवनी	8	24	120
सिवनी	नरसिंहपुर	5	15	75
	योग	19	57	285

**स्थलवार कार्यालय एवं वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक आवास भवन
वर्ष 2019-20**

अ. क.	वृत्त का नाम	वन मण्डल	भवन का प्रकार	स्थल का नाम	कार्य की मात्रा	राशि लाख रु. में
1	सिवनी	उत्तर सिवनी	वन रक्षक आवास	बिनौरी	1	10.00
		उत्तर सिवनी	वन रक्षक आवास	जमखार	1	10.00
		उत्तर सिवनी	वन रक्षक आवास	मढ़ई	1	10.00
		दक्षिण सिवनी	वन रक्षक आवास	बकौड़ी	1	10.00
		दक्षिण सिवनी	वन रक्षक आवास	मोमा	1	10.00
		दक्षिण सिवनी	परिक्षेत्र सहा. आवास	कोपी कोला	1	10.00
		दक्षिण सिवनी	परिक्षेत्र सहा. आवास	पिपरिया	1	10.00
		नरसिंहपुर	वन रक्षक आवास	बरखेड़ा	1	10.00
	योग				8	80.00
2	बालाघाट	दक्षिण बालाघाट	वन रक्षक आवास	करेझिरिया	1	10.00
		दक्षिण बालाघाट	वन रक्षक आवास	खापा	1	10.00
		दक्षिण बालाघाट	वन रक्षक आवास	जाम	1	10.00
		दक्षिण बालाघाट	वन रक्षक आवास	खैरलांजी	1	10.00
		दक्षिण बालाघाट	वन रक्षक आवास	कटंगी	1	10.00
		दक्षिण बालाघाट	परिक्षेत्र सहा. आवास	बहला	1	10.00
		दक्षिण बालाघाट	परिक्षेत्र सहा. आवास	टेकाड़ी	1	10.00
		उत्तर बालाघाट	वन रक्षक आवास	मानपुर	1	10.00
		उत्तर बालाघाट	वन रक्षक आवास	किनारदा	1	10.00
		उत्तर बालाघाट	वनरक्षक आवास	लालपुर	1	10.00
		उत्तर बालाघाट	वनरक्षक आवास	कोमो	1	10.00
	योग				11	110.00
3	छिंदवाड़ा	दक्षिण छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	नारायण घाट	1	10.00
		दक्षिण छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	सोनपुर	1	10.00
		दक्षिण छिंदवाड़ा	परिक्षेत्र सहा. आवास	महोगांव	1	10.00
		दक्षिण छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	चिचौली	1	10.00

	दक्षिण छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	जूनापानी	1	10.00
	दक्षिण छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	सिरेपानी	1	10.00
	पश्चिम छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	सेठिया	1	10.00
	पश्चिम छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	झौत	1	10.00
	पश्चिम छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	बागई	1	10.00
	पश्चिम छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	कुआबादला	1	10.00
	पश्चिम छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	कपूरनाला	1	10.00
	पश्चिम छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	चावलपानी	1	10.00
	पूर्व छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	घबेरा	1	10.00
	पूर्व छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	उमरानाला	1	10.00
	पूर्व छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	लोटिया	1	10.00
	पूर्व छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	धनोरा	1	10.00
	पूर्व छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	खटेठी	1	10.00
	पूर्व छिंदवाड़ा	वन रक्षक आवास	पुतरा	1	10.00
	योग			18	180.00

**कैम्पा के अंतर्गत काष्ठागारों के अधोसंरचना विकास एवं सुदृढीकरण कार्य वर्ष
2019-20**

क्रं.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम		विवरण	कार्य की मात्रा	राशि (लाख में)
1	2	3		4	5	6
1	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा उत्पादन	(क)	आमला काष्ठागार –		
				1. चेनलिंग, फेंसिंग निर्माण	1000 रनिंग मीटर	8.00
				2. रपटा निर्माण	01 नग	6.80
				3. डायवर्सन रोड	01 नग	1.70
				4. लेबर हट	01 नग	5.00
				5. काष्ठागार सुरक्षा हेतु प्रकाश व्यवस्था	–	3.00
				6. काष्ठागार में अग्नि सुरक्षा हेतु पानी की टंकी का निर्माण	02 नग	0.60
				7. वनपाल आवास	1	10.00
				योग		35.10
			(ख)	हरई काष्ठागार		
				1. चेनलिंग फेंसिंग	1350 रनिंग मीटर	8.07
				2. काष्ठागार में बोर वेल खुदाई	01 नग	4.99
				3. काष्ठागार में सुरक्षा हेतु प्रकाश व्यवस्था एलईडी	25 नग	1.00
				4. फायर सीजन हेतु पानी की टंकी	01 नग	0.20
	5. वन रक्षक आवास	1	10.00			
	योग		24.26			
2	सिवनी	सिवनी उत्पा.	(क)	बाम्हनदेही काष्ठागार –		
				1. सुरक्षा हेतु प्रकाश व्यवस्था		2.15
				2. काष्ठागार में शौचालय की व्यवस्था		3.50
				3. सेक्टरों में टॉयलेट व्यवस्था		1.50
				4. फेंसिंग कार्य		3.04
				5. रोड उन्नयन एवं पुलिया निर्माण कार्य		5.20
				6. अग्नि सुरक्षा हेतु नलकूप खनन		8.19
			7. फायर सीजन में अग्नि सुरक्षा हेतु टंकी निर्माण		1.75	
				योग		25.33
			(ख)	धूमा काष्ठागार –		
1. प्रकाश व्यवस्था		2.15				

				2. फेंसिंग कार्य		1.95
				3. काष्ठागार मे शौचालय की व्यवस्था		2.50
				4. रोड उन्नयण एवं पुलिया निर्माण कार्य		4.50
				5. अग्नि सुरक्षा हेतु नलकूप खनन		7.00
				6. फायर सीजन मे अग्नि सुरक्षा हेतु टंकी निर्माण		0.50
				योग		18.60
				वृत्त महायोग		43.93
3	बालाघाट	उत्तर उत्पा. बालाघाट	(क)	बैहर काष्ठागार –		
				1. सीमेंट रोड निर्माण कार्य	1250X4.5X0.30	68.75
				2. फेंसिंग निर्माण कार्य	6500Rmt.	45.50
				3. पेयजल व्यवस्था अंतर्गत पुराने कुयें में आरआरसी इत्यादि कार्य	पानी की टंकी – 4 ओवर हेड टैंक– 1	5.00
				4. सोलर लाईट	9 नग	2.25
				5. अग्निशामक यंत्र	4 नग	1.00
				6. पुलिया निर्माण	3 नग	6.00
				7. नीलाम हाल हेतु बाथरूम निर्माण	2 बाथरूम एवं 3 यूरिनल	2.00
				8. कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण	3 नाके	30.00
				योग	160.50	
			(ख)	उकवा बांसागार		
				1. सीमेंट रोड निर्माण	450X4.5X 0.30	24.75
				2. पेयजल व्यवस्था	ट्यूबवेल-1, हेडपम्प-1, एवं पानी की टंकी निर्माण-4	3.00
				3. सोलर लाईट	6 नग	1.50
				4. अग्निशामक यंत्र	4 नग	1.00
				5. पुलिया निर्माण	1 नग	2.00
				7. कर्मचारियों के आवास मे नई बाथरूम	2 बाथरूम	1.00
					योग	33.25
			(ग)	काष्ठागार लामटा –		
				1. सीमेंट रोड निर्माण	1090X4.5X0.30	59.95
				2. फेंसिंग कार्य	1600Rmt.	11.20
				3. नलजल व्यवस्था	प्लास्टिक टंकी – 4, पाईप फिटिंग 500 Rmt.	2.00

		4. सोलर लाईट	10 नग	2.50
		5. अग्निशामक यंत्र	4 नग	2.00
		6. नीलाम हाल हेतु बाथरूम निर्माण	2 बाथरूम एवं 3 यूरिनल	2.00
		7. कार्यालय हेतु बाथरूम निर्माण	2 बाथरूम	1.00
		योग		80.65
	(घ)	औद्योगिक बांसागार लामटा –		
		1. सीमेंट रोड निर्माण	1090X4.5X0. 30	16.50
		2. फेंसिंग कार्य	1000Rmt.	7.00
		3. नलजल व्यवस्था	प्लास्टिक टंकी – 4, पाईप फिटिंग 500 Rmt.	1.00
		4. सोलर लाईट	10 नग	2.50
		5. अग्निशामक यंत्र	4 नग	1.00
		6. पुलिया निर्माण	3 नग	6.00
		योग		34.00
	(ड)	जलाउ डिपो लामटा –		
		1. सीमेंट रोड निर्माण	1090X4.5X0. 30	16.50
		4. सोलर लाईट	10 नग	1.25
		5. अग्निशामक यंत्र	4 नग	0.50
		योग		18.25
		वनमंडल महायोग		326.65
	दक्षिण बालाघाट उत्पादन	(क) लांजी काष्ठागार डिपो –		
		1. डब्ल्यू बी.एम. रोड	1 किलो मीटर	4.30
		योग		4.30
		(ख) लांजी बांसागार बकरामुंडी डिपो–		
		1. डब्ल्यू बी.एम. रोड	1 किलो मीटर	4.30
		योग		4.30
		(ग) गर्गा काष्ठागार डिपो –		
		1. डब्ल्यू बी.एम. रोड	1 किलो मीटर	4.30
		योग		4.30
		(घ) गर्गा बांसागार डिपो –		
		1. डब्ल्यू बी.एम. रोड	1 किलो मीटर	4.30
		योग		4.30
		वनमंडल महायोग		17.20

वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य वर्ष 2019-20

(राशि रुपये में)

No.	Year	Name of PAs/Divi.	Works	Work Place	Phys cal	Amount
1	2019-20	DFO S.Balaghat	ग्राम विस्थापन	चिखलाबडडी	70	70000000
Total						70000000

S.No.	Year	Name of PAs/Divi.	Name of Works	Works	Work Place	Physcal	Amount
1	2019-20	Pench TR	संरक्षित/वन क्षेत्र से ग्रामों का विस्थापन	ग्राम विस्थापन	कर्माझिरी वनग्राम	136	136000000
Total						136	136000000
2	2019-20	Pench TR	वन मार्गों का सुदृढीकरण (रपटा पुलिया एवं क्लवर्ट सहित)	रपटा/पुलिया निर्माण	सिंगारदीप से पटरा रोड-सिंगारदीप बीट	1	1000000
3	2019-20	Pench TR	मार्गों का सुदृढीकरण (रपटा पुलिया एवं क्लवर्ट सहित)	रपटा/पुलिया निर्माण	सिंगारदीप से पटरा रोड-सिंगारदीप बीट	1	1000000
4	2019-20	Pench TR	वन मार्गों का सुदृढीकरण (रपटा पुलिया एवं क्लवर्ट सहित)	रपटा/पुलिया निर्माण	खैरवन नाला-खापा बीट	1	400000
5	2019-20	Pench TR	वन मार्गों का सुदृढीकरण (रपटा पुलिया एवं क्लवर्ट सहित)	वनमार्ग उन्नयन कार्य	डोंगरगांव से पुलपुलडोह बीट	1	300000
6	2019-20	Pench TR	वन मार्गों का सुदृढीकरण (रपटा पुलिया एवं क्लवर्ट सहित)	वनमार्ग उन्नयन कार्य	हिलटॉप से बेस कैम्प तक कोकीवाड़ा बीट	1	300000
7	2019-20	Pench TR	वन मार्गों का सुदृढीकरण (रपटा पुलिया एवं क्लवर्ट सहित)	रपटा/पुलिया निर्माण	छेडिया बीट जमतरा	1	8074000
Total						6	11074000
8	2019-20	Pench TR	वन्यप्राणी की सुरक्षा, रेस्क्यू एवं अनुश्रवण के उपकरण	वन्यप्राणी सुरक्षा एवं रेस्क्यू	रेस्क्यू हेतु दवाईयां	LS	200000
Total						0	200000
9	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब निर्माण	सिंगारदीप बीट कौसम बागडा कक्ष क्रमांक 1500	1	600000
10	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब निर्माण	कर्माझिरी बीट कक्ष क्रमांक 385 एवं 386	1	700000
11	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब निर्माण	दूधगांव बीट जामुननाला कक्ष क्रमांक 1476	1	700000
12	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब निर्माण	पूर्व कोहका बीट कक्ष क्रमांक पी/371	1	700000
13	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब निर्माण	भिरिया पहाडी गुमतरा बीट 1430	1	700000

14	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब मरम्मत/गहरी करण	चौकसीबररा नयेगांव बीट कक्ष क्रमांक आर/230	1	400000
15	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब मरम्मत/गहरी करण	चौपनझोडी उत्तर सकाटा आर/223	1	300000
16	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब मरम्मत/गहरी करण	इको तालाब नाहरझिर बीट कक्ष क्रमांक आर/1404	1	400000
17	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब मरम्मत/गहरी करण	मुंडिया रीड तालाब	1	400000
18	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब मरम्मत/गहरी करण	ढकनीटोंगी मुरैर बीट कक्ष क्रमांक 638	1	400000
19	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब मरम्मत/गहरी करण	पीपलनाला तालाब, कक्ष क्र0 601, 602	1	200000
20	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब मरम्मत/गहरी करण	कोटवारझोडी, कक्ष क्र0 597	1	350000
21	2019-20	Pench TR	जलस्रोत का विकास (नवीन तालाब/डाइक/हैण्ड पम्प/सॉसर/ट्यूबवेल/स्टाप डेम/एनीकट/कुआ निर्माण/गहरीकरण इत्यादि)	तालाब मरम्मत/गहरी करण	गहरानाला डाईक, कोकीवाड़ा बीट	1	400000
Total						13	6250000
22	2019-20	Pench TR	आवासीय एवं कार्यालय भवन निर्माण (वनक्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक/ लाइन क्वाटर आदि)	कार्यालयीन/आवा सीय भवन निर्माण	वनरक्षक नाका द.सकाटा बीट	1	1000000
23	2019-20	Pench TR	आवासीय एवं कार्यालय भवन निर्माण (वनक्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक/ लाइन क्वाटर आदि)	कार्यालयीन/आवा सीय भवन निर्माण	वनपाल नाका कुंभपानी बीट	1	1000000
24	2019-20	Pench TR	आवासीय एवं कार्यालय भवन निर्माण (वनक्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक/ लाइन क्वाटर आदि)	कार्यालयीन/आवा सीय भवन निर्माण	परिक्षेत्र अधिकारी निवास बिछुआ	1	2060000
Total						3	4060000

Group - 03
Circles :- Indore, khandwa, Ujjain,
Social Forestry Circle- Indore, khandwa & Ratlam

ए.पी.ओ. वर्ष 2015-16 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनी करण मद	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	DHAR	765 के.व्ही. इन्दौर वडोदरा ट्रांसमिशन लाईन	Medicinal	0.848	426
2	DHAR	765 के.व्ही. इन्दौर वडोदरा ट्रांसमिशन लाईन	CA	18.1	375
				18.948	
3	ALIRAJPUR	सोमन्यावाट तालाब निर्माण	CA	8.457	सर्वे क्रमांक 01
4	ALIRAJPUR	बरखेड़ा सिचाई तालाब	CA	8.06	सर्वे क्रमांक 435 ग्राम तेवड़
				16.517	
5	SENDHWA	बोरवल तालाब	CA	12.683	38/1, आमझीरी
6	SHAJAPUR	महुडिया विण्ड फार्म परियोजना इनरकान इंडिया लिमि.	MEDICINAL	30.78	पी.14 से पी.18 एव '19
7	MANDSOR	55.2 मेगावाट पावन ऊर्जा, संयंत्र विण्ड वर्ल्ड इण्डिया लिमि भोपाल	CA	95.3825	(राजस्व) ग्राम हनुमतिया तहसील शामगढ जिला मन्दसौर का सर्वे क्र. 268/1, 461/1, 514/1, 515/1, पे, 515/2 कुल किता 06
8	NIMACH	132 के.व्ही. नीमच- रतनगढ़ विद्युत लाईन का निर्माण	CA	5.4	आर.एफ. 59

ए.पी.ओ. वर्ष 2015-16 में स्वीकृत वृक्षारोपण

क्रमांक	वृत्त का नाम	वन मण्डल का नाम	वृक्षारोपण का प्रकार	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण	
					कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में
1	2	3	4	5	6	7
1	इंदौर	इंदौर	मिश्रित वृक्षारोपण	इंदौर	245 अंगद	20
2	इंदौर	इंदौर	मिश्रित वृक्षारोपण	इंदौर	242 नाहर झाबुआ	50
3	इंदौर	इंदौर	मिश्रित वृक्षारोपण	महू	मांगलिया 75	45
4	इंदौर	इंदौर	मिश्रित वृक्षारोपण	महू	35 गाजबर्डी	35
		इंदौर				150
5	इंदौर	धार	मिश्रित वृक्षारोपण	बाग	18 पाडल्या	50
6	इंदौर	धार	मिश्रित वृक्षारोपण	बाग	420 नीमखेड़ा	50
7	इंदौर	धार	मिश्रित वृक्षारोपण	बाग	37 बड़कच्छ	50
		धार				150
8	इंदौर	झाबुआ	मिश्रित वृक्षारोपण	झाबुआ	आंबा 324	50
9	इंदौर	झाबुआ	मिश्रित वृक्षारोपण	पेटलावद	867 देहण्डी	62
10	इंदौर	झाबुआ	मिश्रित वृक्षारोपण	पेटलावद	914 भेरुपाड़ा	18
11	इंदौर	झाबुआ	मिश्रित वृक्षारोपण	पेटलावद	187 बैडदा	20
		झाबुआ				150
12	इंदौर	अलीराजपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	जोबट	374 कोठडी	90
13	इंदौर	अलीराजपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	उमराली	738 लाकड़ी	25
14	इंदौर	अलीराजपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	अलीराजपुर	672 बेहडवा	35
		अलीराजपुर				150
15	खण्डवा	खण्डवा	मिश्रित वृक्षारोपण	हीरापुर	722-1	40
16	खण्डवा	खण्डवा	मिश्रित वृक्षारोपण	हीरापुर	722-2	30
17	खण्डवा	खण्डवा	मिश्रित वृक्षारोपण	हीरापुर	725	30
18	खण्डवा	खण्डवा	मिश्रित वृक्षारोपण	चिचलीखुर्द	68	40
19	खण्डवा	खण्डवा	मिश्रित वृक्षारोपण	जामली	712 -1	30
20	खण्डवा	खण्डवा	मिश्रित वृक्षारोपण	जामली	712 -2	30
		खण्डवा				200
21	खण्डवा	बुरहानपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	खकनार	आर एफ 313	80
22	खण्डवा	बुरहानपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	नेपानगर	आर एफ 187	30
23	खण्डवा	बुरहानपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	बोदरली	501	50
24	खण्डवा	बुरहानपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	धुलकोट	84	40
		बुरहानपुर				200
25	खण्डवा	खरगोन	मिश्रित वृक्षारोपण	बिस्तान	695, 693	60
26	खण्डवा	खरगोन	मिश्रित वृक्षारोपण	भीकनगांव	1015	50
27	खण्डवा	खरगोन	मिश्रित वृक्षारोपण	कसरावद	1032	40

		खरगोन				150
28	खण्डवा	बड़वानी	मिश्रित वृक्षारोपण	बड़वानी	57	50
29	खण्डवा	बड़वानी	मिश्रित वृक्षारोपण	बोकराटा	आर एफ 241	55
30	खण्डवा	बड़वानी	मिश्रित वृक्षारोपण	पाटी	पी एफ 346	45
		बड़वानी				150
31	खण्डवा	सेधवा	मिश्रित वृक्षारोपण	धनोरा	706	20
32	खण्डवा	सेधवा	मिश्रित वृक्षारोपण	धनोरा	650	30
33	खण्डवा	सेधवा	मिश्रित वृक्षारोपण	सेधवा	580	35
		सेधवा				85
34	खण्डवा	बड़वाह	मिश्रित वृक्षारोपण	बलवाड़ा	113	30
35	खण्डवा	बड़वाह	मिश्रित वृक्षारोपण	बलवाड़ा	108	70
36	खण्डवा	बड़वाह	मिश्रित वृक्षारोपण	पाडल्या	67	50
		बड़वाह				150
37	उज्जैन	रतलाम	मिश्रित वृक्षारोपण	रतलाम	पी 185	25
38	उज्जैन	रतलाम	मिश्रित वृक्षारोपण	रतलाम	पी 07	25
39	उज्जैन	रतलाम	मिश्रित वृक्षारोपण	शिवगढ़	पी 59	25
40	उज्जैन	रतलाम	मिश्रित वृक्षारोपण	बाजना	पी 87	25
41	उज्जैन	रतलाम	मिश्रित वृक्षारोपण	बाजना	पी 113	25
42	उज्जैन	रतलाम	मिश्रित वृक्षारोपण	बाजना	पी 114	25
		रतलाम				150
43	उज्जैन	मंदसौर	मिश्रित वृक्षारोपण	गरोट	पी 16	50
		मंदसौर				50
44	उज्जैन	नीमच	मिश्रित वृक्षारोपण	रतनगढ़	पी 224	25
45	उज्जैन	नीमच	मिश्रित वृक्षारोपण	रतनगढ़	206	25
		नीमच				50
46	उज्जैन	देवास	मिश्रित वृक्षारोपण	पुंजापुरा	480	40
47	उज्जैन	देवास	मिश्रित वृक्षारोपण	पुंजापुरा	511	40
48	उज्जैन	देवास	मिश्रित वृक्षारोपण	बागली सामान्य	729	40
49	उज्जैन	देवास	मिश्रित वृक्षारोपण	बागली सामान्य	838	40
50	उज्जैन	देवास	मिश्रित वृक्षारोपण	जिनवानी	782	40
		देवास				200
51	उज्जैन	उज्जैन	मिश्रित वृक्षारोपण	तराना	9	50
		उज्जैन				50
52	उज्जैन	शाजापुर	मिश्रित वृक्षारोपण	आगर	46	50
		शाजापुर				50

ए.पी.ओ. वर्ष 2016-17 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनीकरण मद*	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	रतलाम	वैकल्पिक वृक्षारोपण हीरुखेडी	CA	20.78	
		TOTAL		20.78	

वन विकास निगम अंतर्गत ए.पी.ओ. वर्ष 2016-17 में स्वीकृत वृक्षारोपण

क्र0	परियोजना को नाम	क्र0	कक्ष क्र0	रोपण क्षेत्रफल हेक्ट में	
				ग्रास	नेट
1	2	3	4	5	6
1	खण्डवा परियोजना मण्डल हेतु	1	552 VII	50	40
		2	250 VII	80	65
		3	145 VII	100	80
		4	432 VII	99	85
		5	312 VI	48	45
		6	313 VII	40	35
		7	314 VII	66	60
		8	286 VII	117.52	95
		9	268 VII	79.18	65
		10	227 VII	51.54	45
		11	310 VII	48.92	40
		12	311 VII	52.45	45
		13	485	248	200
	TOTAL	13		1080.61	900

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल का नाम	परियोजना का नाम	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	वनीकरण मद*	वनपरिक्षेत्र / कार्य स्थल	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	अलीराजपुर	बखतगढ़-साकडी मार्ग से बोरवाला हेतु 6.63 हेक्टे.	6.630	CA	उमराली (सोण्डवा)	सर्वे न0 50,51,52,53 एवं 59 ग्राम-खाम्बा

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनीकरण मद*	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	धार	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ५६ इंदौर से गुजरात	CA	22	440
2	झाबुआ	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ५६ इंदौर - अहमदाबाद परियोजना	CA	20.827	716, 720 ग्राम झुमका
3	झाबुआ	राजगढ़ करमसढ टांसमिशन विद्युत लाइन	CA	9.21	2995/1
4	बड़वानी	झाण्डिया कुंडिया जलाशय	CA	19.402	Sarve no. 12/1/1
5			CA	1.467	Sarve no. 51/1/क
6	बडवाह	महू मण्डेश्वर मार्ग निर्माण	CA	6	khasra no.60/1/1क
7	बडवाह	राऊ-महू मण्डेश्वर मार्ग निर्माण	CA	19	khasra no.108/4
8	बडवाह	शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना	CA	2.652	36

ए.पी.ओ. वर्ष 2018-19 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	योजना का नाम	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	वनीकरण मद*	वनपरिक्षेत्र / कार्य स्थल	कक्ष क्र. / खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	धार	BERKHEDA MEDIUM IRRIGATION PROJECT	32.490	CA		
2	धार	Ambedi Tank Project	4.976	CA		
3	धार	Karam Medium Tank	120.210	CA		
4	धार (रतलाम की प्रभावित भूमि)	Dumala Tank project (गैर वन क्षेत्र 12.38 हेक्टेयर में 5000 पौधे तथा बिगड़े वनों में 10000 पौधे)	12.380	CA		
योग			170.056			
5	इंदौर	CONSTRUCTION OF 765 kV DOUBLE CIRCUIT HEXA KHANDWA - INDORE TRANSMISSION LINE	144.889	CA		
योग			144.889			
6	खण्डवा	टोरी तालाब योजना	17.432	CA	राजपुर	सर्वे न0 104 / 1 / 1
			36.402	CA	राजपुर	सर्वे न0 197 / 1 / 1
			11.121	CA	राजपुर	सर्वे न0 227 / 1क
			28.045	CA	राजपुर	सर्वे न0 146 / 1क
7		Construction of 400 KV Betul-Khandwa Transmission Line under Mauda Stage-II	172.68	CA		
योग			265.680			
8	बुरहानपुर	132 KV Dharni-Nepanagar Tr line	17.550	CA		
योग			17.550			
9	सेंधवा	CONSTRUCTION OF 132 KV DCSS JULWANIYA-SHAHPURA TRANSMISSION LINE	35.10	CA		
योग			35.100			
10	बड़वाह	CONSTRUCTION OF 765 kV DOUBLE CIRCUIT HEXA	81.00	CA		

		KHANDWA - INDORE TRANSMISSION LINE				
11		400 kV D/C KHANDWA-INDORE TL	29.711	CA	सनावद	कक्ष क्रमांक-314
12		400 kV D/C KHANDWA-INDORE TL	13.230	CA	बड़वाह	कक्ष क्रमांक-263
13		400 KV DC TWIN LILO Khandwa - Rajgarh at Khargone TPP Transmission Line	8.000	CA		
14		765 KV DC HEXA KHANDWA - DHULE TRANSMISSION LINE	79.50	CA		
योग			211.441			
15	उज्जैन	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.12ए के क्रमशः बारेला-मण्डलाखण्ड पैकेज 2 मण्डला पश्चिम		CA	उज्जैन	ग्राम-दिवेल, ख.न. 546, 547, 655, 656
16	उज्जैन	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.12ए के क्रमशः मण्डलाखण्ड से चिल्पीखण्ड पैकेज 2 मण्डला पूर्व	53.935	CA	उज्जैन	ग्राम-दिवेल, ख.न. 657, 862
17	उज्जैन	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.12ए कान्हा बफर जोन पैकेज - 3		CA	उज्जैन	ग्राम-दिवेल, ख.न. 866, 887
योग			53.935			
18		राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्र0 78 कटनी-उमरिया-शहडोल-अनूपपुर से छत्तीसगढ बार्डर तक उन्नयन निर्माण हेतु	11.570	CA	आगर	ग्राम-टोंकड़ा ख.न. 229
19		राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्र-12ए, जबलपुर-धनवाही तक उन्नयन निर्माण	11.351	CA	आगर	ग्राम-टोंकड़ा ख.न. 182 / 7
20	शाजापुर	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र012, भोपाल-ब्यावरा निर्माण कार्य	30.000	CA	शाजापुर	राजस्व भूमि, ग्राम-सागड़िया, ख.न. 503
21		Construction and widening of Bhopal-Jabalpur road (NH-12) from Ch. 255.300 to Ch. 301.800 length is 49.35 Km (Pkg.-5)	20.7000	CA	शाजापुर / सागड़िया	549, 550
22		Construction and widening of Bhopal-Jabalpur Road (NH-12) Pkg-4, Ratapani Sanctuary from Ch. 193.450 to Ch. 255.300 wherein 1 forest land acquisition is 58.219 hac.	58.2190	CA		549, 550

23		Construction of Biaora-MP/Rajasthan Border Road (NH-12) Km 2/6 to 67/0 Total 2.79 ha. forest land acquired in Rajgarh District	2.970		शाजापुर / बाण्डाहेड़ी	1
24		Katni-Umaria-Shahdol Road(NH-78) in KM 0/00 to 37/00 in Katni District where in Forest Land Acquisition is 8.05 Ha.	8.050	CA	आगर / रापड़ी	818 / 1 / 1
25		Construction of Jabalpur(Barela Bypass)-Mandla-Chilpi road NH -12A in Km 0+00 to 21+850 total length is 21.850 and Forest land acquisition is 2.696 hact.	2.80	CA	आगर / टोंकड़ा	186
26		Construction of Jabalpur-Mandla-Chilpi road in Km 89/6 to Km 159/6 and Km 176/2 to 192/4 in Mandla District Total Forest Land Acquisition is 7.313 ha.	7.310	CA		
27		NH 75 (E) REWA SIDHI AMENDMENT PROPOSAL	12.700	CA		
28		NH 78 Shahdol to mp/cg border KM 142+200 to 245+000	13.188	CA	आगर / टोंकड़ा	229, 186
76		Katni-Umaria-Shahdol Road NH-78 Package-II widening and Construction of KM 68+00 to 141+200 including Chandia Bypass where Forest Land Acquisition is 23.287 Ha. & Forest Revenue Land is 7.136 Ha. Total 30.423 Ha. land is required.	31.040	CA	आगर / रापणी आगर / तोकड़ा	
योग			209.898			
29	Dewas	400 kV D/C KHANDWA-INDORE TL	15.051	CA	उदयनगर	कक्ष क्रमांक-38
योग			15.051			
30	रतलाम	कनैरी जलाशय परियोजना	35.572	CA	सैलाना	सर्वे नं. 397
			13.526	CA	सैलाना	सर्वे नं. 181, 204
			45.729	CA	सैलाना	सर्वे नं. 270 / 1
			5.723	CA	सैलाना	सर्वे नं. 868
योग			100.550			

ए.पी.ओ. वर्ष 2018-19 में स्वीकृत वृक्षारोपण

Sl. No.	Name of Circle	Sl. No.	Name of Division	मद का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हे०
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्दौर	1	इन्दौर	Economic Plantation	252	40.00
		2	इन्दौर	Fuelwood Plantation	52	5.00
		3	इन्दौर	Fuelwood Plantation	53	5.00
		4	इन्दौर	Fuelwood Plantation	76	5.00
		5	इन्दौर	Fuelwood Plantation	85	5.00
		6	इन्दौर	Fuelwood Plantation	94	5.00
		7	इन्दौर	Fuelwood Plantation	137	5.00
		8	इन्दौर	Fuelwood Plantation	141	5.00
		9	इन्दौर	Fuelwood Plantation	163	5.00
		10	इन्दौर	Fuelwood Plantation	168	5.00
		11	इन्दौर	Fuelwood Plantation	183	5.00
		12	इन्दौर	Fuelwood Plantation	185	5.00
		13	इन्दौर	Fuelwood Plantation	190	5.00
		14	इन्दौर	Fuelwood Plantation	209	5.00
		15	इन्दौर	Fuelwood Plantation	210	5.00
		16	इन्दौर	Fuelwood Plantation	233	5.00
		17	इन्दौर	Fuelwood Plantation	234	5.00
		18	इन्दौर	Fuelwood Plantation	235	5.00
		19	इन्दौर	Fuelwood Plantation	236	5.00
		20	इन्दौर	Fuelwood Plantation	244	5.00
		21	इन्दौर	Fuelwood Plantation	246	5.00
		22	इन्दौर	Greening of Barren Hills	265	50.00
		23	इन्दौर	Greening of Barren Hills	218	50.00
		24	इन्दौर	Greening of Barren Hills	257	50.00
				योग		
		25	धार	Economic Plantation	163	50.00

		26	धार	Fuelwood Plantation	15	5.00
		27	धार	Fuelwood Plantation	50	5.00
		28	धार	Fuelwood Plantation	55	5.00
		29	धार	Fuelwood Plantation	104	5.00
		30	धार	Fuelwood Plantation	152	5.00
		31	धार	Fuelwood Plantation	162	5.00
		32	धार	Fuelwood Plantation	208	5.00
		33	धार	Fuelwood Plantation	389	5.00
		34	धार	Fuelwood Plantation	483	5.00
		35	धार	Fuelwood Plantation	484	5.00
		36	धार	Greening of Barren Hills	386	110.00
			योग			210.00
		37	झाबुआ	Greening of Barren Hills	145	100.00
		38	झाबुआ	Greening of Barren Hills	286	100.00
			योग			200.00
		39	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	352	5.00
		40	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	415	5.00
		41	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	445	5.00
		42	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	465	5.00
		43	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	513	5.00
		44	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	556	5.00
		45	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	590	5.00
		46	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	660	5.00
		47	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	686	5.00
		48	अलीराजपुर	Fuelwood Plantation	831	5.00
		49	अलीराजपुर	Greening of Barren Hills	708	25.00
		50	अलीराजपुर	Greening of Barren Hills	700	25.00
			योग			100.00
2	खण्डवा	51	खण्डवा	Economic Plantation	730	50.00
		52	खण्डवा	Fuelwood Plantation	482	5.00

53	खण्डवा	Fuelwood Plantation	468	5.00
54	खण्डवा	Fuelwood Plantation	177	5.00
55	खण्डवा	Fuelwood Plantation	203	5.00
56	खण्डवा	Fuelwood Plantation	641	5.00
57	खण्डवा	Fuelwood Plantation	642	5.00
58	खण्डवा	Fuelwood Plantation	29	5.00
59	खण्डवा	Fuelwood Plantation	807	5.00
60	खण्डवा	Fuelwood Plantation	937	5.00
	योग			95.00
61	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	4	5.00
62	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	61	5.00
63	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	29	5.00
64	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	127A	5.00
65	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	127B	5.00
66	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	138	5.00
67	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	80	5.00
68	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	68	5.00
69	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	70	5.00
70	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	200	5.00
71	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	211	5.00
72	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	207	5.00
73	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	269	5.00
74	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	309	5.00
75	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	307	5.00
76	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	494	5.00
77	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	392	5.00
78	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	19	5.00
79	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	437	5.00
80	बुरहानपुर	Fuelwood Plantation	469	5.00
81	बुरहानपुर	Greening of Barren Hills	67	200.00
82	बुरहानपुर	Urban Plantation	76	20.00

	योग			320.00
83	खरगौन	Economic Plantation	966	50.00
84	खरगौन	Fuelwood Plantation	1009	5.00
85	खरगौन	Fuelwood Plantation	1171	5.00
86	खरगौन	Fuelwood Plantation	701	5.00
87	खरगौन	Fuelwood Plantation	688	5.00
88	खरगौन	Fuelwood Plantation	644	5.00
89	खरगौन	Fuelwood Plantation	631 Part1	5.00
90	खरगौन	Fuelwood Plantation	631 Part2	5.00
91	खरगौन	Fuelwood Plantation	734	5.00
92	खरगौन	Fuelwood Plantation	709 Part 1	5.00
93	खरगौन	Fuelwood Plantation	709 Part2	5.00
94	खरगौन	Fuelwood Plantation	949 Part 1	5.00
95	खरगौन	Fuelwood Plantation	949 Part 2	5.00
96	खरगौन	Fuelwood Plantation	1182 Part 1	5.00
97	खरगौन	Fuelwood Plantation	1182 Part 2	5.00
98	खरगौन	Fuelwood Plantation	1189	5.00
99	खरगौन	Fuelwood Plantation	1047	5.00
100	खरगौन	Fuelwood Plantation	459 Part 1	5.00
101	खरगौन	Fuelwood Plantation	459 Part 2	5.00
102	खरगौन	Fuelwood Plantation	963	5.00
103	खरगौन	Fuelwood Plantation	1200	5.00
104	खरगौन	Urban Plantation	935	25.00
105	खरगौन	Urban Plantation	9621	25.00
	योग			200.00
106	बड़वाह	Fuelwood Plantation	95	25.00
107	बड़वाह	Fuelwood Plantation	184	20.00
108	बड़वाह	Fuelwood Plantation	263	10.00
109	बड़वाह	Fuelwood Plantation	179	6.00
110	बड़वाह	Fuelwood Plantation	252	10.00

111	बड़वाह	Fuelwood Plantation	294	25.00
112	बड़वाह	Urban Plantation	110	50.00
	योग			146.00
113	बड़वानी	Urban Plantation	11	50.00
	योग			50.00
114	सेंघवा	Fuelwood Plantation	445	5.00
115	सेंघवा	Fuelwood Plantation	805	5.00
116	सेंघवा	Fuelwood Plantation	791	5.00
117	सेंघवा	Fuelwood Plantation	784	5.00
118	सेंघवा	Fuelwood Plantation	578	5.00
119	सेंघवा	Fuelwood Plantation	716	5.00
120	सेंघवा	Fuelwood Plantation	705	5.00
121	सेंघवा	Fuelwood Plantation	565	5.00
122	सेंघवा	Fuelwood Plantation	531	5.00
123	सेंघवा	Fuelwood Plantation	413	5.00
124	सेंघवा	Fuelwood Plantation	471	5.00
125	सेंघवा	Fuelwood Plantation	476	5.00
126	सेंघवा	Fuelwood Plantation	424	5.00
127	सेंघवा	Fuelwood Plantation	706	5.00
128	सेंघवा	Fuelwood Plantation	695	5.00
129	सेंघवा	Fuelwood Plantation	670	5.00
130	सेंघवा	Fuelwood Plantation	582	5.00
131	सेंघवा	Fuelwood Plantation	650	5.00
132	सेंघवा	Fuelwood Plantation	629	5.00
133	सेंघवा	Fuelwood Plantation	627	5.00
134	सेंघवा	Urban Plantation	638	25.00
135	सेंघवा	Urban Plantation	660	25.00
	योग			150.00
136	उज्जैन	Urban Plantation	26	30.00
	योग			30.00
137	शाजापुर	Greening of Barren Hills	10	70.00

		योग		70.00
138	देवास	Economic Plantation	833	40.00
139	देवास	Fuelwood Plantation	55	5.00
140	देवास	Fuelwood Plantation	57	5.00
141	देवास	Fuelwood Plantation	126	5.00
142	देवास	Fuelwood Plantation	416	5.00
143	देवास	Fuelwood Plantation	731	5.00
144	देवास	Greening of Barren Hills	56, 57	70.00
145	देवास	Greening of Barren Hills	822, 823	80.00
146	देवास	Greening of Barren Hills	126	80.00
147	देवास	Greening of Barren Hills	18	50.00
148	देवास	Urban Plantation	29	50.00
		योग		395.00
149	मंदसौर	Greening of Barren Hills	14	100.00
		योग		100.00

ए.पी.ओ. वर्ष 2018-19 हेतु एन.पी.व्ही. मद से वृक्षारोपण

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष एवं कमांक	रकबा हे० में	रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	खरगोन	चिरीया	918	50.00	50000
		खरगोन कुल योग			50.00	50000
2		बुरहानपुर	असीर	25	50.00	50000
		बुरहानपुर कुल योग			50.00	50000
		वृत्त का योग			100.00	100000
3	उज्जैन	मंदसौर	मंदसौर	पी-24	50.00	55000
		उज्जैन कुल योग			50.00	55000
		वृत्त का योग			50.00	55000
4	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	187 तिल्लौर (सागौन रोपण)	20.00	27800
		इन्दौर कुल योग			20.00	27800
5		अलीराजपुर	---	465 खोडआम्बा	25.00	30000
		अलीराजपुर कुल योग			25.00	30000

	वृत्त का योग			45.00	57800
--	--------------	--	--	-------	-------

ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

क्र0	प्रस्ताव का विवरण	क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने का विवरण				
		वृत्त का नाम	वन मंडल का नाम	क्षतिपूर्ति का रकबा (हेक्टे. में)		
				गैर वन भूमि	वन भूमि	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	ओझर नाला	इन्दौर	धार	40	0	40
		इन्दौर	धार	40	0	40
		इन्दौर	धार	28	0	28
2	फील्ड फायरिंग रेंज बेरछा ए.बी.सी. के विस्तार हेतु	इन्दौर	इन्दौर	0	365.000	365.000
	ढेकली मोहाडपुरा	इन्दौर	धार	12.048	0	12.048
	लोटियानाला / झरकली	इन्दौर	धार	25	0	25
3	बालकुण्डा सिंचाई	इन्दौर	धार	4.500	0	4.500
4	अलीराजपुर लिफ्ट सिंचाई	इन्दौर	अलीराजपुर	15	0	15
5	Diversion of 4.65 ha forest land at Khandwa district for laying of 220 KV Khandwa (PGCIL) Chhanera transmission line	खण्डवा	खण्डवा	0	9.30	9.30
6	Diversion of 25.878 ha Reserved forest land for construction of 132 KV Sendhwa (220 KV) Pansemal Transmission line	खण्डवा	सेंधवा	0	51.756	51.756
7	पलासी सिंचाई तालाब	खण्डवा	खण्डवा	17.16	0	17.16
8	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 ब्यावरा-मध्यप्रदेश/राजस्थान सीमा के खिलचीपुर शहर के बायपास निर्माण हेतु	उज्जैन	शाजापुर	2.79	0	2.79
9	कुण्डालिया वृहद बहुउद्देशीय परियोजना	उज्जैन	शाजापुर	55.38		55.38
				47.31		47.31
				51.96		51.96
				21.24		21.24
				20.42		20.42

				22.64		22.64
				6.14		6.14
				84.33		84.33
				95.58		95.58
10	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 भोपाल-ब्यावरा निर्माण कार्य हेतु	उज्जैन	शाजापुर	15.51		15.51
11	पवन उर्जा संयंत्र, इनरकॉन इण्डिया लिमिटेड	उज्जैन	शाजापुर	32.50		32.50
				41.74		41.74

**वन विकास निगम अंतर्गत एन.पी.व्ही. मद से
आर.डी.एफ. वृक्षारोपण वर्ष 2019-20**

क्रं.	वन मण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	खण्डवा परियोजना मंडल	खण्डवा	पी-661	25.00
2		खण्डवा	आर-34	88.23
3		मूंदी	आर-71	30.00
4		उदयनगर	आर-656	85.00
5		खण्डवा	आर-69	70.00
6		मूंदी	आर-75	110.00
7		खण्डवा	आर-17	35.00
8		खण्डवा	यू-666	30.00
9		महू	आर-56	40.00
10		खातेगांव	आर-292	80.00
	कुल योग			593.23

ए.पी.ओ. वर्ष 2019–2020 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वृक्षारोपण का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्र.	हेक्ट.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	इंदौर	धार	मिश्रित वृक्षारोपण				119	
			मिश्रित वृक्षारोपण				200	
		योग						319.00
		अलीराजपुर	मिश्रित वृक्षारोपण					104
		योग						104.00
	उज्जैन	देवास	मिश्रित वृक्षारोपण	देवास	अरलावदा	14	50.00	
			मिश्रित वृक्षारोपण	सतवास	बोरखेड़ी	316	40.00	
			मिश्रित वृक्षारोपण	कांटाफोड	सेमली	414	40.00	
			मिश्रित वृक्षारोपण	पानीगांव	आर्या	127	40.00	
			मिश्रित वृक्षारोपण	कन्नौद	सिया	177	40.00	
			मिश्रित वृक्षारोपण	बागली	चेनपुरा	833	40.00	
			मिश्रित वृक्षारोपण	पुंजापुरा	कादुडिया	489	40.00	
			मिश्रित वृक्षारोपण		बेडगावं, काटाफोड, मिठटुपुरा, जागठा एवं बोरान्या	416, 429, 429, 572, 153	200	
			मिश्रित वृक्षारोपण		बोरान्या एवं मालीपुरा	पी 803, पी 808	95	

मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2019-20

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हेक्ट. में
1	2	3	4	5
इंदौर	अलीराजपुर	चंद्रशेखर आजाद नगर	108	50
		चंद्रशेखर आजाद नगर	111	50
		चंद्रशेखर आजाद नगर	137	50
		चंद्रशेखर आजाद नगर	121	20
		जोवट	39	50
		जोवट	55	50
		जोवट	38	50
				320
खण्डवा	खण्डवा (सा.)	गुड़ी	742	40.00
		गुड़ी	746	40.00
		खालवा	RF-782	25.00
		सिंगाजी	471	20.00
		बललड़ी	U-704	60.00
		सिंगाजी	478	50.00
		सिंगाजी	463	30
		सिंगाजी	477	50
		सिंगाजी	479	30
		बलडी	431	40
		योग	385.00	
	बड़वानी	पाटी	151	50.00
		पाटी	174	50.00
		राजपुर	35	100.00
		राजपुर	30	200.00
		राजपुर	36	200.00
		योग	600	
	बुरहानपुर	शाहपुर	462	40
		शाहपुर	465	40
शाहपुर		423	35	
शाहपुर		417 - 418	25	
शाहपुर		455	30	

		शाहपुर	450	20
		शाहपुर	448	25
		असीर	135	30
		असीर	127	25
		नावरा	248	20
		नावरा	247	20
		नावरा	298	20
		खकनार	308	20
		योग:- वनमण्डल बुरहानपुर		350
	खरगोन	खरगोन	भीकनगांव	50
		खरगोन	खरगोन	50
		खरगोन	खरगोन	50
		योग:- वनमण्डल खरगोन		150
	बडवाह	बडवाह	बलवाडा	15
		बडवाह	पाडल्या	12
		बडवाह	काकडदा	11
		बडवाह	काकडदा	10
		बडवाह	काकडदा	7.50
		बडवाह	मण्डलेश्वर	25
		बडवाह	मण्डलेश्वर	30
		योग:- वनमण्डल बडवाह		110.50
	सेधवा	सेधवा (सा.)	पानसेमल	50
		योग:- वनमण्डल सेधवा		50

**वन विहीन पहाड़ियों को हरा भरा करने वृक्षारोपण वर्ष
2019-20**

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष का नाम (उपचार श्रेणी)	रकबा हेक्ट. में
1	2	3	4	6	5
उज्जैन	नीमच	किशनगढ़	214	कोज्या	40.00
		रतनगढ़	226	अम्बर	25.00
		मनासा	341	दंतलाई	30.00
		मनासा	304	पालरी	40.00
		मनासा	312	सुवासड़ा	30.00
		मनासा	338	बंजारी	30.00
		रामपुरा	409	बंजारी	25.00
		रामपुरा	425	पीलखेड़ी	25.00
		योग			

बांस वृक्षारोपण ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष का नाम (उपचार श्रेणी)	रकबा हेक्ट. में
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	देवास	उदयनगर	692	बावड़ीखेड़ा	100.00
		उदयनगर	693	धोबघट्टा	100.00
		उदयनगर	694	धोबघट्टा	100.00
		उदयनगर	701	बावड़ीखेड़ा	100.00
		उदयनगर	702	बावड़ीखेड़ा	100.00
		पुंजापुरा	531	पुंजापुरा	70.00
		पुंजापुरा	532	पुंजापुरा	60.00
		पुंजापुरा	726	पुंजापुरा	100.00
		पुंजापुरा	549	पुंजापुरा	70.00
		देवास	58,59,61	दौलतपुर	43.00
		योग			

मुनारा निर्माण ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 हेतु

वृत्त का नाम	वनमण्डल	निर्माण हेतु मुनारों की संख्या	प्रति मुनारा दर रु.में	मुनारा निर्माण हेतु कुल राशि रु.में
इंदौर	झाबुआ	1000	5000	5000000
	इन्दौर	71	5000	355000
	अलीराजपुर	1500	5000	7500000
योग		2571	15000	12855000
खण्डवा	बुरहानपुर	1000	5000	5000000
	खण्डवा	500	5000	2500000
	खरगोन	2000	5000	10000000
	बड़वानी	1500	5000	7500000
योग		5000	20000	25000000
उज्जैन	रतलाम	1000	5000	5000000
	शाजापुर	176	5000	880000
	मंदसौर	72	5000	360000
	उज्जैन	207	5000	1035000
	नीमच	839	5000	4195000
योग		2294	25000	11470000

ए.पी.ओ. 2015-16 में स्वीकृत वनपाल एवं वन रक्षक आवास

क. न.	वृत्त का नाम	क. न.	वनमंडल का नाम	संख्या			
				वनपाल	वनरक्षक	योग	राशि
1	इन्दौर	1	इन्दौर	1	2	3	24
		2	धार	0	1	1	8
		3	झाबुआ	0	1	1	8
		4	अलीराजपुर	1	2	3	24
			योग	2	6	8	64
2	खण्डवा	1	खण्डवा	1	2	3	24
		2	बुरहानपुर	1	1	2	16
		3	खरगौन	1	2	3	24
		4	बड़वाहा	1	1	2	16
		5	सेंघवा	1	1	2	16
		6	बड़वानी	0	2	2	16
		7	अनु.वि.खण्डवा				
	योग	5	9	14	112		
3	उज्जैन	1	शाजापुर	1	2	3	24
		2	देवास	1	2	3	24
		3	रतलाम	1	2	3	24
		4	मंदसौर	0	1	1	8
		5	नीमच	1	2	3	24
		6	अनु.वि.रतलाम				
	योग	4	9	13	104		

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत ऊर्जा वन

वृत्त	वन मण्डल	परिक्षेत्र संख्या	स्थल	रकबा
1	2	3	4	5
इंदौर	अलीराजपुर	6	21	105
इंदौर	इंदौर	4	12	60
इंदौर	झाबुआ	3	12	60
इंदौर	धार	7	21	105
योग		20	66	330
उज्जैन	उज्जैन	2	6	30
उज्जैन	देवास	12	36	180
उज्जैन	नीमच	5	20	100
उज्जैन	मंदसौर	4	16	80
उज्जैन	रतलाम	4	16	80
उज्जैन	शाजापुर	4	16	80
योग		31	110	550
खण्डवा	खण्डवा	11	33	165
खण्डवा	बुरहानपुर	8	24	120
खण्डवा	खरगोन	8	32	160
खण्डवा	बडवाह	7	28	140
खण्डवा	बडवानी	4	16	80
खण्डवा	सेंधवा	5	20	100
योग		43	153	765

**स्थलवार कार्यालय एवं वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक आवास भवन
वर्ष 2019-20**

अ. क.	वृत्त का नाम	वन मण्डल	भवन का प्रकार	स्थल का नाम	कार्य की मात्रा	राशि लाख रु. में
1	इंदौर	इंदौर	वन रक्षक आवास	चौरल	1	10.00
		इंदौर	वन रक्षक आवास	महु	1	10.00
		इंदौर	वन रक्षक आवास	मानपुर	1	10.00
		झाबुआ	वन रक्षक आवास	नरसिंहपुरा	1	10.00
		झाबुआ	वन रक्षक आवास	मेघनगर	1	10.00
		झाबुआ	परिक्षेत्र सहा. आवास	कल्याणपुरा	1	10.00
		झाबुआ	परिक्षेत्र सहा. आवास	आम्बा	1	10.00
		धार	वन रक्षक आवास	डिसलरी रोड़, धार	1	10.00
		धार	वन रक्षक आवास	बगरेड	1	10.00
		धार	वन रक्षक आवास	तिरला	1	10.00
	योग				10	100.00
2	उज्जैन	देवास	वन रक्षक आवास	खातेगांव	1	10.00
		देवास	वन रक्षक आवास	जिनवानी	1	10.00
		देवास	वन रक्षक आवास	खारिया	1	10.00
		देवास	वन रक्षक आवास	उमेड़ा	1	10.00
		देवास	वन रक्षक आवास	लिली	1	10.00
		देवास	वनपाल आवास	ननासा	1	10.00
		मंदसौर	वन रक्षक आवास	नेत्रावला	1	10.00
		नीमच	वन रक्षक आवास	बाड़दा	1	10.00
	योग				8	80.00
3	खण्डवा	बुरहानपुर	वन रक्षक आवास	पुरा	1	10.00
		बुरहानपुर	वन रक्षक आवास	कमलखेड़ा	1	10.00
		बुरहानपुर	परिक्षेत्र सहा. आवास	गढ़ताल	1	10.00
		बुरहानपुर	परिक्षेत्र सहा. आवास	आमगांव	1	10.00

		बुरहानपुर	वन रक्षक आवास	पूर्व दहीनाला	1	10.00
		बुरहानपुर	वन रक्षक आवास	दांतपहाड़ी	1	10.00
		बड़वाह	वन रक्षक आवास	मेंहदीखेड़ा	1	10.00
		बड़वानी	वन रक्षक आवास	भादल	1	10.00
		खरगौन	वन रक्षक आवास	दौड़वा	1	10.00
		खरगौन	वन रक्षक आवास	अंजनगांव	1	10.00
		खण्डवा	वन रक्षक आवास	भवानिया	1	10.00
		खण्डवा	वन रक्षक आवास	सुहागी	1	10.00
		खण्डवा	वन रक्षक आवास	सेनपुरा	1	10.00
		खण्डवा	वन रक्षक आवास	बाटला	1	10.00
	योग				14	140.00

**कैम्पा के अंतर्गत काष्ठागारों के अधोसंरचना विकास एवं सुदृढीकरण कार्य
वर्ष 2019-20**

क्रं.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम		विवरण	कार्य की मात्रा	राशि (लाख में)
1	2	3		4	5	6
1	उज्जैन	देवास उत्पादन	(क)	चन्द्रकेशर डिपो –		
				1. डिपो में प्रकाश व्यवस्था	25 पोल पर 50एलईडी लाईट	0.90
				2. अन्डरग्राउण्ड विद्युत केवल कार्य	2000 मीटर 50एमएम केवल बंच	5.50
				3. डिपो में शौचालय का निर्माण		1.00
				4. काष्ठागार में आंतरिक रोड उन्नयन कार्य		33.46
				वृत्त महायोग		40.86
2	खण्डवा	खण्डवा उत्पादन	(क)	काष्ठागार खण्डवा		
				1. काष्ठागार में सुरक्षा हेतु प्रकाश व्यवस्था पोल, केवल, एलईडी		2.00
				2 काष्ठागार में अग्निशामक हेतु आधुनिक उपकरणों का क्रय		2.29
				योग		4.29
			(ख)	काष्ठागार आशापुर		
				1. काष्ठागार में सुरक्षा हेतु प्रकाश व्यवस्था जनरेटर, पोल, केवल, एलईडी		3.00
				2. काष्ठागार में रोड उन्नयन कार्य सीसी रोड	900 मीटर	45.00
				3. 01 काष्ठागार में अग्निशामक हेतु आधुनिक उपकरणों का क्रय		2.29
				योग		50.29
			(ग)	काष्ठागार सनावद		
				1. काष्ठागार में सुरक्षा हेतु प्रकाश व्यवस्था, पोल, केवल, एलईडी		1.00
				2. 01 काष्ठागार में अग्निशामक हेतु आधुनिक उपकरणों का क्रय		2.29
				योग		3.29
			(घ)	काष्ठागार नर्मदानगर		
				1. काष्ठागार में सुरक्षा हेतु प्रकाश व्यवस्था, पोल, केवल, एलईडी		0.50
				2. 01 काष्ठागार में अग्निशामक हेतु आधुनिक उपकरणों का क्रय		2.29
				योग		2.79

वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य वर्ष 2019-20

(राशि रुपये में)

S.No.	Year	Name of PAs/Divi.	Works	Work Place	Physcal	Amount
1	2019-20	Dfo Ratlam	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण	आम्बा	1	473600
2	2019-20	Dfo Ratlam	मुंग एवं ज्वार बुवाई कार्य	पी-170 आम्बा (खरमोर अभ्यारण्य)	LS	96000
3	2019-20	Dfo Ratlam	मुंग एवं ज्वार बुवाई कार्य	पी-171 बानपघाटी (खरमोर अभ्यारण्य)	LS	32000
4	2019-20	Dfo Ratlam	मुंग एवं ज्वार बुवाई कार्य	शेरपुर (राजस्व क्षेत्र)	LS	64000
5	2019-20	Dfo Ratlam	फसल सुरक्षा हेतु पत्थर दिवार निर्माण	पी-170 आम्बा (खरमोर अभ्यारण्य)	3000	498000
6	2019-20	Dfo Ratlam	तालाब निर्माण कार्य	शिकारवाड़ी 100 मी. लम्बाई	1	1400000
7	2019-20	Dfo Ratlam	तालाब निर्माण कार्य	शिकारवाड़ी 70 मी. लम्बाई	1	1206000
8	2019-20	Dfo Ratlam	एनीकट निर्माण नाला क्रमांक 03	पी-169 देवगढ़ (खरमोर अभ्यारण्य)	1	480000
9	2019-20	Dfo Ratlam	एनीकट निर्माण नाला क्रमांक 04	पी-170 आम्बा (खरमोर अभ्यारण्य)	1	490000
10	2019-20	Dfo Ratlam	एनीकट निर्माण नाला क्रमांक 05	पी-170 आम्बा (खरमोर अभ्यारण्य)	1	488000
11	2019-20	Dfo Ratlam	एनीकट निर्माण नाला क्रमांक 03	पी-171 बावनघाटी (खरमोर अभ्यारण्य)	1	482000
12	2019-20	Dfo Ratlam	एनीकट निर्माण नाला क्रमांक 04	पी-171 बावनघाटी (खरमोर अभ्यारण्य)	1	491000
Total						6200600
13	2019-20	Dfo Mandsour	रोजड़ा निमुक्त स्थल पर रहवास विकास-प्रथम वर्ष 2019-20 हेतु	रामपुरा पटार कक्ष क्र. 935, 936, 940 से 944, 985 से 988 एवं 998 से 1003 तक	54	27139120
रहवास / चारागाह विकास						27139120
14	2019-20	Dfo Dewas	बाघ विचरण क्षेत्र में चारागाह एवं पेयजल प्रबंधन योजना-प्रथम वर्ष 2019-20 हेतु	खिवनी अभ्यारण्य	25	61709000
15	2019-20	Dfo Dewas	सी.सी. रोड़ निर्माण	नंदाडाई ग्राम से नंदाडाई गेट तक 620 मीटर खिवनी अभ्यारण्य	1	2360000
16	2019-20	Dfo Dewas	तालाब निर्माण	बीट बडकोला कक्ष 167	1	600000
17	2019-20	Dfo Dewas	तालाब निर्माण	बीट बडकोला कक्ष 170	1	600000
18	2019-20	Dfo Dewas	तालाब निर्माण	बीट लाल्याखेडी कक्ष 199	1	900000
Total						66169000

Group - 04
Circles :-Jabalpur, Shahdol, Rewa
Social Forstry Circles :-Jabalpur, Rewa
Kanha Tiger Reserve & Bandhavgarh Tiger Reserve

ए.पी.ओ. वर्ष 2015-16 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनी करण मद	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	JABALPUR	जबलपुर मण्डला एवं डिण्डोरी जिले में 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ-जबलपुर विद्युत लाईन के निर्माण जबलपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमि.	CA	50.00	P-48
				50.00	P-49
				50.00	P-54
				50.00	P-65
				70.00	251
				50.00	O-395
2	JABALPUR	जबलपुर ,दमोह एवं सागर जिले में 765 के.व्ही. सिंगल सर्किट जबलपुर-बीना विद्युत लाईन के निर्माण	CA	30	0.416
				50	64
				50	152
				50	146, 147
				50	138
				50	187
3	JABALPUR	जबलपुर मण्डला एवं डिण्डोरी जिले में 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ-जबलपुर विद्युत लाईन के निर्माण जबलपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमि.	Medicinal	5.563	O-565, O-564, 247, 228, 249
				6.247	
				1.711	
4	JABALPUR	जबलपुर ,दमोह एवं सागर जिले में 765 के.व्ही. सिंगल सर्किट जबलपुर-बीना विद्युत लाईन के निर्माण	Medicinal	3.52	96
				617.041	
5	KATNI	प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत बंजारी से गुडेहा (पिपरा) मार्ग निर्माण हेतु	CA	1.2	ख.क्र. 05 गाम बिछियाकाप
6	KATNI	खरगोन जिले के अन्तर्गत खारक जलाशय के निर्माण हेतु	CA	65.144	गाम केवलारी ख.क्र. 130
7	KATNI	जिला जबलपुर कटनी एवं सतना जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के 2 लेन से 4 लेन के उन्नयन एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य हेतु	CA	34	आर.एफ. 148
8	KATNI	झिरपांजरिया तालाब योजना बुरहानपुर	CA	4.28	ग्राम सलैया खुद खसरा नम्बर 1136

9	KATNI	इटारिया तालाब परियोजना	CA	7.74	खसरा क्र. 145 ग्रम पौड़ी
10	KATNI	इन्दौर-एदलाबाद राजमार्ग क्र.27 कि.मी.163/600 (बोलती पहाड़ी)स्थित पुल के बदले परिवर्तित पुल का निर्माण	CA	1.308	ख.क्र. 05 गाम बिछियाकाप (बड़े झाड़ का जंगल)
				113.672	
11	W-MANDLA	765 के.व्ही. डबल सर्किट धरम-जयगढ़ से जबलपुर विद्युत लाईन	CA	50	491
12	W-MANDLA	765 के.व्ही. डबल सर्किट धरम-जयगढ़ से जबलपुर विद्युत लाईन	Medicinal	10.92	o-922, o-923, O-906, O-909, O-910, O-560, RF-638, RF-221A, RF-222A, RF-224&216, rf-297
				60.92	
13	DINDORI	जबलपुर मण्डला एवं डिण्डोरी जिले में 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़-जबलपुर विद्युत लाईन के निर्माण जबलपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमि.	CA	50	कक्ष क्रमांक 341 एवं 342
				100	कक्ष क्रमांक 329,330,332
				50	कक्ष क्रमांक 380
14	DINDORI	जबलपुर मण्डला एवं डिण्डोरी जिले में 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़ -जबलपुर विद्युत लाईन के निर्माण जबलपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमि.	Medicinal	32.47	620,619ए,618 ए,589 ए,621 बी,571 बी,570 बी,573 बी,573 सी,574 बी,575 बी,578 बी,577,609,610,615
				0.345	O-1556
				1.762	267,ओ.-1415
				14.353	897,900,872,873 एबी,906,912,871,ओ. 1742,ओ.1801, ओ. 1802,ओ.1798
				248.93	

ए.पी.ओ. वर्ष 2015-16 में एनपीव्ही मद अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

क्रमांक	वन मण्डल का नाम	वृक्षारोपण का प्रकार	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण	
				कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में
1	2	3	4	5	6
1	जबलपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	जबलपुर-25हे.	ओ 469	25
2	जबलपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	बरगी-25हे.	पी 169	25
3	जबलपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	बरगी-20हे.	ओ 471	20
4	जबलपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	बरगी-10हे.	आर एफ 171	10
5	जबलपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	शहपुरा-70हे.	आर एफ 108	70
	जबलपुर				150
6	कटनी	मिश्रित वृक्षारोपण	ढीमरखेड़ा	पीएफ 298	50
	कटनी				50
7	डिण्डौरी	मिश्रित वृक्षारोपण	उत्तर समनापुर	जाता डोंगरी आर एफ 366	50
8	डिण्डौरी	मिश्रित वृक्षारोपण	शाहपुर	मुडियाकला 155, 156	40
	डिण्डौरी				90
9	पूर्व सामान्य मण्डला	मिश्रित वृक्षारोपण	घुघरी सा.	1051	70
10	पूर्व सामान्य मण्डला	मिश्रित वृक्षारोपण	घुघरी सा.	1890	50
11	पूर्व सामान्य मण्डला	मिश्रित वृक्षारोपण	घुघरी सा.	1484	40
12	पूर्व सामान्य मण्डला	मिश्रित वृक्षारोपण	घुघरी सा.	959	25
	पूर्व सामान्य मण्डला				185
13	सतना	मिश्रित वृक्षारोपण	सतना	मोहार पी. 790	50
14	सतना	मिश्रित वृक्षारोपण	चित्रकूट	पी-50 नकैला	30
15	सतना	मिश्रित वृक्षारोपण	मझगंवा	पी 887 अमुआ	10
16	सतना	मिश्रित वृक्षारोपण	उचेहरा	पी 373 सिदुरिया	50
17	सतना	मिश्रित वृक्षारोपण	मैहर	पोडी पी 483	60
	सतना				200
18	सीधी	मिश्रित वृक्षारोपण	चुरहट	कोष्टा पी 1139	60
19	सीधी	मिश्रित वृक्षारोपण	चुरहट	माटा आर 1201	40
20	सीधी	मिश्रित वृक्षारोपण	चुरहट	घुघटा आर 1136	30
21	सीधी	मिश्रित वृक्षारोपण	चुरहट	पडखुरी आर 1114	20
22	सीधी	मिश्रित वृक्षारोपण	चुरहट	बघवार आर 1118	10
23	सीधी	मिश्रित वृक्षारोपण	चुरहट	उमरिहा पी 1205	20
24	सीधी	मिश्रित वृक्षारोपण	चुरहट	बरौं आर 1210	20

	सीधी				200
25	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण	रीवा	मेहना आर एफ 37	20
26	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण	रीवा	मेहना आर एफ 41	20
27	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण	रीवा	मेहना आर एफ 42	20
28	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण	रीवा	मेहना आर एफ 47	20
29	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण	रीवा	महाडाडी पी एफ 56	20
30	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण	रीवा	महाडाडी पी एफ 58	20
31	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण	रीवा	बदवार पी एफ 62	20
32	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण	रीवा	बदवार पी एफ 67	20
					160
33	सिंगरौली	मिश्रित वृक्षारोपण	पश्चिम सरई	हट्टा पी एफ 601	40
34	सिंगरौली	मिश्रित वृक्षारोपण	बरगवां	उज्जैनी आर एफ 240	40
35	सिंगरौली	मिश्रित वृक्षारोपण	पूर्व सरई	गोरा आर एफ 348	40
36	सिंगरौली	मिश्रित वृक्षारोपण	जियावन	टीकट आर एफ 732	40
37	सिंगरौली	मिश्रित वृक्षारोपण	बैढन	बरहपान आर एफ 417	40
38	सिंगरौली	मिश्रित वृक्षारोपण	गोरवी	सिलफोरी पी एफ 161, 163	30
					230
39	उत्तर शहडोल	मिश्रित वृक्षारोपण	जयसिंह नगर	पी 278	25
40	उत्तर शहडोल	मिश्रित वृक्षारोपण	जयसिंह नगर	पी 335	25
41	उत्तर शहडोल	मिश्रित वृक्षारोपण	गोदावल	पी 251	50
	उत्तर शहडोल				100
42	अनूपपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	अनूपपुर	आर एफ 351	25
43	अनूपपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	अनूपपुर	पी एफ 414	25
44	अनूपपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	जैतहरी	आर एफ 296	50
45	अनूपपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	कोतमा	आर एफ 469	50
46	अनूपपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	अहिरगवा	आर एफ 12	25
47	अनूपपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	अहिरगवा	आर एफ 46	25
	अनूपपुर				200
48	दक्षिण शहडोल	मिश्रित वृक्षारोपण	केशवाही	आर एफ 976	50
49	दक्षिण शहडोल	मिश्रित वृक्षारोपण	खन्नौधी	पी 536	50
50	दक्षिण शहडोल	मिश्रित वृक्षारोपण	बुढार	आर एफ 834	40
51	दक्षिण शहडोल	मिश्रित वृक्षारोपण	जैतपुर	पी 907	40
	दक्षिण शहडोल				180
52	उमरिया	मिश्रित वृक्षारोपण	चंदिया	पी 65	50
53	उमरिया	मिश्रित वृक्षारोपण	चंदिया	पी 62	50
54	उमरिया	मिश्रित वृक्षारोपण	नौरोजाबाद	पी 512	50
	उमरिया				150

ए.पी.ओ. वर्ष 2016-17 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनीकरण मद*	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	जबलपुर	बैतूल,होशंगाबाद, देवास एवं सीहोर के अंतर्गत 400, के.व्ही. सतपुडा (डी.सी.डी. एस.) आष्ट विधुत लाइन हेतु 106.150 हे0 वनभूमि प्रभावित।	CA	20.58	1
2	जबलपुर	बैतूल,होशंगाबाद, देवास एवं सीहोर के अंतर्गत 400, के.व्ही. सतपुडा (डी.सी.डी. एस.) आष्ट विधुत लाइन हेतु 106.150 हे0 वनभूमि प्रभावित।	CA	38.25	297
3	कटनी	राज्य मार्ग / प्रधान मंत्री संडक योजना	CA	25.862	khasra no. 1.30
4	अनूपपुर	एस.ई.सी.एल. के हल्दीबाड़ी भूमिगत उप क्षेत्र परियोजना	A.N.R.	120	RF-517 (236) , PF 513 (242)

एपीओ वर्ष 2017-18 में स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनीकरण मद*	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)	कार्य स्थल (वन भूमि/ गैर वन भूमि / लैण्ड बैंक/वन राजस्व भूमि)
1	2	3	4	5	6
1	सीधी	रा.रा.मार्ग क्र.75 ई सीधी-सिंगरौली 4 लेन चौड़ीकरण/उन्नयन में प्रभावित वनभूमि 70.011 हे०	CA	21.47	गैर वनभूमि ग्राम अधरी गडई तहसील गोपद बनास जिला सीधी
2	जबलपुर	बैतूल,होशंगाबाद, देवास एवं सीहोर के अंतर्गत 400, के.व्ही. सतपुडा (डी.सी.डी.एस.) आष्ट विधुत लाइन हेतु 106.150 हे० वनभूमि प्रभावित।	CA	24.05	लैण्ड बैंक
3				23.85	
4				17	
5				23.12	
6				15.488	
7				जबलपुर हवाई अड्डे के विकास हेतु वनभूमि परिक्षेत्र पनागर आर.एफ.81 का रकबा 0.2 हे० एवं पी.एफ. 83 का रकबा 16.76 हे० तथा राजस्व वनभूमि का रकबा 7.23 हे० ग्राम डुमना एवं उमरिया कुल रकबा 24.26 हे० भूमि	
8	झाबुआ पावर लि.मि.	Medicinal	1.679	वनभूमि	
9	कटनी	बैतूल, होशंगाबाद, देवास एवं सीहोर के अंतर्गत 400, के.व्ही. सतपुडा (सारणी) से आष्टा विधुत लाइन हेतु	CA	31.522	लैण्ड बैंक
10	कटनी	कटनी जिले में 1980 मेगावाट क्षमता के ताप विधुत परियोजना	CA	7.84	गैर वनभूमि
11	कटनी	खण्डवा वृत्त के अंतर्गत एन.टी.पी.सी. द्वारा जिला खरगौन मे वृहत्त ताप विधुत लाइन	CA	20	लैण्ड बैंक
12	कटनी	राज्यमार्ग/प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित (बडे झाड का जंगल)	CA	9.882	बहोरीबंद

एपीओ वर्ष 2018-19 में स्वीकृत वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	योजना का नाम	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	वनीकरण मद*	वनपरिक्षेत्र / कार्य स्थल	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	जबलपुर	Ghughranala Heerpur Tank Project	2.120	CA		
		योग	2.120			
2	रीवा	LILO of Vindhyachal - Jabalpur 400kV D/C line (circuit 3 & 4) at Rewa Pooling Station	12.000	CA		
3		Rewa sidhi Nh 75 part of rewa division	2.500	CA		
4		11 kV (Temp.) Line feeder Connection by tapping from transformer at Badwar for Rewa pooling Station associated with Ultra Mega Solar power park at Rewa	2.500	CA		
5		Rewa Sidhi New Railway Line Project in favour of deputy chief engineer west central railway, jabalpur.	100.00	CA	सिरमौर	आर.एफ. 72, 74
		योग	117.00			
6	सीधी	LILO of Vindhyachal - Jabalpur 400kV D/C line (circuit 3 & 4) at Rewa Pooling Station	5.500	CA		
7		Bahuti Canal Scheme	10.000	CA		
8		765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	104.00	CA		
		योग	119.500			
9	सिंगरौली	Nigahi Open cast Mining - NCL	1273.550	CA	मुकुन्दपुर	आर एफ 725, 726
10		765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	300.00	CA		
		योग	1573.55			

11	सतना	सतना जिले में परिक्षेत्र चित्रकूट वन खण्ड हनुमान धारा में 0.2394 हे० वन भूमि एरियल पैसिंजर रोप वे निर्माण हेतु मे० दामोदर रोपवे को देने बाबत	1.0000	CA	चित्रकूट	पी 82
12		765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	78.256	CA		
योग			79.26			
13	उत्तर शहडोल	DIVERSION OF 165.985 HA FOREST LAND AND 0.935 HA REVENUE FOREST LAND TOTAL 166.920 HA FOR AMLAI OCM SECTOR-B SECL SOHAGPUR	166.920	CA		
योग			166.920			
14	अनूपपुर	CBM Project, Reliance Industries Limited, Shahdol By RELIANCE INDUSTRIES LIMITED CBM PROJECT (80.850 ha. overall)	18.583	CA	अमरबाड़ा / बडेला, केकड़ा राजेन्द्रग्राम / मोहारी	56, 46 / 3, 46 / 4, 47 / 2 ख 47 / 4 81, 83
योग			18.583			
15		एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत शारदा खुली खदान के लिये 18.611 हे०	37.500	CA	जैतपुर	पी एफ – 845
16	दक्षिण शहडोल	एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट धनपुरी अंतर्गत शारदा खुली खदान विस्तार के सेफटीजोन हेतु	3.177	CA	बुढार	आर-827 / बर तरा 21, आर 827
योग			40.677			

ए.पी.ओ. वर्ष 2018-19 में एनपीव्ही अंतर्गत वृक्षारोपण

Sl. No.	Name of Division	मद का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	जबलपुर	Fuelwood Plantation	O-367	5.00
2	जबलपुर	Fuelwood Plantation	O-421	5.00
3	जबलपुर	Fuelwood Plantation	O-422	5.00
4	जबलपुर	Fuelwood Plantation	O-444	5.00
5	जबलपुर	Fuelwood Plantation	O-490	5.00
6	जबलपुर	Fuelwood Plantation	O-492	5.00
7	जबलपुर	Fuelwood Plantation	O-613	5.00
8	जबलपुर	Fuelwood Plantation	PF 26	5.00
9	जबलपुर	Fuelwood Plantation	PF 30	5.00
10	जबलपुर	Fuelwood Plantation	RF 116	5.00
11	जबलपुर	Fuelwood Plantation	RF 134	5.00
12	जबलपुर	Fuelwood Plantation	RF 159	5.00
13	जबलपुर	Fuelwood Plantation	RF 165	5.00
14	जबलपुर	Fuelwood Plantation	RF 284	5.00
15	जबलपुर	Fuelwood Plantation	RF 285	5.00
16	जबलपुर	Fuelwood Plantation	RF 332	5.00
17	जबलपुर	Fuelwood Plantation	RF 86	5.00
	योग			85.00
18	कटनी	Fuelwood Plantation	RF-81	5.00
19	कटनी	Fuelwood Plantation	RF-83	5.00
20	कटनी	Fuelwood Plantation	RF-410	5.00
21	कटनी	Fuelwood Plantation	RF-471	5.00
22	कटनी	Fuelwood Plantation	RF-23	5.00
23	कटनी	Fuelwood Plantation	RF-44	5.00
24	कटनी	Fuelwood Plantation	RF-176	5.00
25	कटनी	Fuelwood Plantation	RF-249	5.00

26	कटनी	Fuelwood Plantation	O-575	5.00
27	कटनी	Fuelwood Plantation	O-640	5.00
28	कटनी	Greening of Barren Hills	222	100.00
29	कटनी	Urban Plantation	216	50.00
	योग			200.00
30	पश्चिम मण्डला	Economic Plantation	109	41.00
31	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	O-113	5.00
32	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	O-213	5.00
33	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	O-857	5.00
34	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 58	5.00
35	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 103	5.00
36	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 11	5.00
37	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 117	5.00
38	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 132	5.00
39	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 149	5.00
40	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 17	5.00
41	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 208	5.00
42	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 221	5.00
43	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 241	5.00
44	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 243	5.00
45	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 262 A	5.00
46	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 282	5.00
47	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 372	5.00
48	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 454	5.00
49	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R 654	5.00
50	पश्चिम मण्डला	Fuelwood Plantation	R119	5.00
	योग			141.00
51	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	965	5.00
52	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	995	5.00
53	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1087	5.00
54	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1171	5.00

55	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1210	5.00
56	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1223	5.00
57	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1283	5.00
58	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1302	5.00
59	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1306	5.00
60	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1467	5.00
61	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1546	5.00
62	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1551	5.00
63	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1594	5.00
64	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1597	5.00
65	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	1610	5.00
66	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	01621	5.00
67	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	01732	5.00
68	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	O-1895	5.00
69	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	O-1902	5.00
70	पूर्व मण्डला	Fuelwood Plantation	R 1281	5.00
71	पूर्व मण्डला	Greening of Barren Hills	1031	50.00
72	पूर्व मण्डला	Greening of Barren Hills	1033	50.00
	योग			200.00
73	डिण्डौरी	Economic Plantation	1285	25.00
74	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	221	5.00
75	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	225	5.00
76	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	259	5.00
77	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	302	5.00
78	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	444	5.00
79	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	472	5.00
80	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	586	5.00
81	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	613	5.00
82	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	630	5.00
83	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	649	5.00
84	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	812	5.00

85	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	815	5.00
86	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	870	5.00
87	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	1062	5.00
88	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	1077	5.00
89	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	1351	5.00
90	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	1356	5.00
91	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	1531	5.00
92	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	1725	5.00
93	डिण्डौरी	Fuelwood Plantation	1601/ 1602	5.00
94	डिण्डौरी	Greening of Barren Hills	1534, 1535, 1536	34.00
	योग			159.00
95	अनूपपुर	Fuelwood Plantation	164	5.00
96	अनूपपुर	Fuelwood Plantation	189	5.00
97	अनूपपुर	Fuelwood Plantation	205	5.00
98	अनूपपुर	Fuelwood Plantation	402	5.00
99	अनूपपुर	Greening of Barren Hills	409	50.00
100	अनूपपुर	Greening of Barren Hills	400	50.00
101	अनूपपुर	Urban Plantation	188	20.00
102	अनूपपुर	Urban Plantation	298	20.00
103	अनूपपुर	Urban Plantation	413	10.00
	योग			170.00
104	सतना	मां शारदा देवी पहाड़ी वृक्षारोपण	पी-479	30.00

एपीओ वर्ष 2018-19 हेतु एन.पी.व्ही. मद से वृक्षारोपण

क.	वनमंडल	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष एवं कमांक	रकबा हे० में
1	3	4	5	7
1	कटनी	कटनी	RF 84	60.00
2	कटनी	वि०गढ़	RF 42	30.00
3	कटनी	रीठी	RF 153	25.00
कटनी कुल योग :-				115.00
4	पूर्व मण्डला	घुघरी	1045, O1848,1849	30.00
5	पूर्व मण्डला	घुघरी	1038 O- 1880,1881,1882	30.00
पूर्व मण्डला कुल योग :-				60.00
6	डिण्डौरी	दक्षिण समनापुर	596	30.00
डिण्डौरी कुल योग :-				30.00
वृत्त का योग				205.00
46	उत्तर शहडोल	अमझोर	P520	20
47	उत्तर शहडोल	पश्चिम ब्यौहारी	P145	45
उत्तर शहडोल कुल योग :-				65.00
48	अनुपपूर	अमरकंटक	RF- 224	30
49	अनुपपूर	अहिरगवां	RF-46	30
अनुपपूर कुल योग :-				60.00
50	उमरिया	घुनघुटी	R-213	50
उमरिया कुल योग :-				50.00

एन.पी.व्ही. मद अंतर्गत वृक्षारोपण

अ. क्र.	वृत्त का नाम	वन मण्डल	योजना का नाम	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	वनपरिक्षेत्र / कार्य स्थल	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	रीवा	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण	20.000	अतरैला	आर.एफ.204
2				30.000	हनुमना	पी.एफ.396
3				15.000	हनुमना	पी.एफ.369
4				20.000	रीवा	आर.एफ.08
5				20.000	रीवा	आर.एफ.17
6				20.000	रीवा	आर.एफ.21
7				20.000	रीवा	आर.एफ.43
8				20.000	रीवा	पी.58
9				20.000	रीवा	पी. 66
10				50.000	सिरमौर	पी.एफ. 121
11				60.000	डभौरा	आर.एफ. 262
12				20.000	सेमरिया	आर.एफ. 135
13				20.000	सेमरिया	आर.एफ. 136
				335.000		

ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वनीकरण

क्र०	प्रस्ताव का विवरण	प्रभावित वन क्षेत्र का रकबा (हेक्टे.)	क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने का विवरण				
			वृत्त का नाम	वन मंडल का नाम	क्षतिपूर्ति का रकबा (हेक्टे. में)		
					गैर वन भूमि	वन भूमि	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diversion of 9.807 ha Reserved & Protected forest land for laying of 400 KV single circuit Singrouli -Allababad Transmission line	9.807	रीवा	रीवा	0	16.00	16.00
			रीवा	सिंगरौली	0	5.00	5.00
2	एन0एच0 75 ई के विस्तार हेतु बदवार-मोहनिया घाट पर रोड टनल के निर्माण हेतु	12.370	रीवा	रीवा	0	28	28
3	त्यौथर बहाव योजना	39.950	रीवा	रीवा	40.00	0	40.00
4	बहुती मुख्य नहर निर्माण	38.92064	रीवा	रीवा	43.00	0	43.00
5	घोघरी टैंक	1.287	शहडोल	दक्षिण शहडोल	1.287	0	1.287
6	एस.ई.सी.एल धनपुरी डी ओपन विस्थापित पक्षियों के रहवास स्थल के पुर्नस्थापना	87.612	शहडोल	अनूपपुर	0	90.000	90.00
7	धनपुरी डी ओपन कारस्ट मार्ईन परियोजना दाण्डिक रोपण	87.612	शहडोल	अनूपपुर	0	63.284	63.284
			शहडोल	अनूपपुर	0	50.00	50.00
			शहडोल	अनूपपुर	0	50.000	50
			शहडोल	अनूपपुर	0	50.000	50
			शहडोल	अनूपपुर	0	50.000	50
			शहडोल	अनूपपुर	0	50.000	50
			शहडोल	अनूपपुर	0	50.000	50
			शहडोल	अनूपपुर	0	50.000	50
			शहडोल	अनूपपुर	0	50	50
			शहडोल	अनूपपुर	0	50	50
			शहडोल	अनूपपुर	0	50	50
8	एम.बी. पावर लिमिटेड गैर वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	35.611	शहडोल	अनूपपुर	37.11	0	37.11

**ए.पी.ओ. वर्ष 2019–2020 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत
स्वीकृत वृक्षारोपण**

क्र.	वनमंडल का नाम	वृक्षारोपण का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	हेक्ट.
1	2	3	4	5	6
1	पश्चिम मण्डला	मिश्रित वृक्षारोपण			106
योग					106.00
2	रीवा	मिश्रित वृक्षारोपण			390
3		मिश्रित वृक्षारोपण			25
योग					415.00
4	सिंगरौली	मिश्रित वृक्षारोपण			302
5		मिश्रित वृक्षारोपण			250
योग					552.00
6	सीधी	मिश्रित वृक्षारोपण			958
7		मिश्रित वृक्षारोपण			250
योग					1208.00
8	दमोह	मिश्रित वृक्षारोपण			175
9		मिश्रित वृक्षारोपण			225
योग					400.00
10	अनूपपुर	मिश्रित वृक्षारोपण			100
11		रुद्राक्ष वृक्षारोपण	अमरकंटक	PF-235	5
योग					105.00
12	दक्षिण शहडोल	मिश्रित वृक्षारोपण			200
योग					200.00
13	उमरिया	मिश्रित वृक्षारोपण			100
योग					100.00

एनपीव्ही मद अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2019-20

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हेक्ट. में
1	2	3	4
उत्तर शहडोल	अमझौर	Mega Campa Budhsar Comprtment P-464	40.00
	जयसिंहनगर	State Campa Banchachar Comprtment P-383	40.00
	गोदावल	Mixed plantation baludi P 269	25.00
योग			105.00
दक्षिण शहडोल	शहडोल	PF 776	50.00
	खन्नौधी	RF 578	50.00
	जैतपुर	PF 901	50.00
	केशवाही	RF 992	50.00
	बुढ़ार	PF 807	50.00
योग			250.00
उमरिया	नौरोजाबाद	RF 475	100.00
	नौरोजाबाद	RF 509	100.00
योग			200.00
अनूपपुर	अनूपपुर	RF-408	30.00
	अनूपपुर	RF-395	50.00
	अनूपपुर	RF-395 II	50.00
	अहिरगवां	PF-98	30.00
	जैतहरी	RF-336	50.00
	जैतहरी	RF-336 II	50.00
	राजेन्द्रग्राम	RF-156	50.00
	राजेन्द्रग्राम	RF-156 II	50.00
	राजेन्द्रग्राम	RF-157	30.00
	राजेन्द्रग्राम	PF-139	20.00
	राजेन्द्रग्राम	PF-162	50.00
	राजेन्द्रग्राम	PF-169, 170, 171	20.00

कैम्पा मद से मुनारा निर्माण ए.पी.ओ. वर्ष 2019–20 हेतु

वृत्त का नाम	वनमण्डल	निर्माण हेतु मुनारों की संख्या	प्रति मुनारा दर रु.में	मुनारा निर्माण हेतु कुल राशि रु.में
रीवा	रीवा	30	5000	150000
	सतना	1500	5000	7500000
योग		1530	10000	7650000
शहडोल	अनूपपुर	200	5000	1000000
	दक्षिण शहडोल	500	5000	2500000
योग		700	10000	3500000

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 में आवास निर्माण कार्य

क. न.	वृत्त का नाम	क. न.	वनमंडल का नाम	संख्या			
				वनपाल	वनरक्षक	योग	राशि
1	जबलपुर	1	जबलपुर	1	2	3	24
		2	कटनी	1	2	3	24
		3	पश्चिम मण्डला	1	2	3	24
		4	पूर्व मण्डला	0	2	2	16
		5	डिण्डौरी	1	2	3	24
2	रीवा	6	सिंगरौली	1	2	3	24
		7	सतना	2	2	4	32
		8	उप-संचालक संजय टाड़गर रिजर्व, सीधी				
3	शहडोल	9	दक्षिण शहडोल	1	1	2	16
		10	उमरिया	1	1	2	16
		11	अनूपपुर	1	1	2	16

.ए.पी. ओ. वर्ष 2017-18 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत ऊर्जा वन

वृत्त	वन मण्डल	परिक्षेत्र संख्या	स्थल	रकबा
1	2	3	4	5
जबलपुर	कटनी	6	18	90
जबलपुर	जबलपुर	7	21	105
जबलपुर	डिण्डौरी	10	30	150
जबलपुर	पश्चिम मण्डला	8	24	120
जबलपुर	पूर्व मण्डला	6	18	90
	योग	37	111	555
रीवा	रीवा	8	24	120
रीवा	सीधी	5	15	75
रीवा	सिंगरौली	9	27	135
रीवा	सतना	10	30	150
	योग	32	96	480
शहडोल	अनूपपुर	7	21	105
शहडोल	उत्तर शहडोल	5	20	100
शहडोल	उमरिया	5	15	75
शहडोल	दक्षिण शहडोल	6	18	90
	योग	23	74	370

**स्थलवार कार्यालय एवं वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक आवास भवन
वर्ष 2019-20**

अ. क.	वृत्त का नाम	वन मण्डल	भवन का प्रकार	स्थल का नाम	कार्य की मात्रा	राशि लाख रु. में		
1	जबलपुर	कटनी	वन रक्षक आवास	बिचपुरा	1	10.00		
		कटनी	वन रक्षक आवास	घुमसी	1	10.00		
		कटनी	वन रक्षक आवास	कन्हाबारा	1	10.00		
		कटनी	वन रक्षक आवास	मजगंवा	1	10.00		
		जबलपुर	वनपाल आवास	इमलई	1	10.00		
		जबलपुर	वनपाल आवास	मझौली	1	10.00		
		जबलपुर	वनपाल आवास	बरगीनगर	1	10.00		
		पश्चिम मण्डला	वन रक्षक आवास	जंगलिया	1	10.00		
		पश्चिम मण्डला	वन रक्षक आवास	देवडोंगरी	1	10.00		
		पश्चिम मण्डला	वन रक्षक आवास	बोरिया	1	10.00		
		पूर्व मण्डला	वन रक्षक आवास	सुनैहरा	1	10.00		
		पूर्व मण्डला	वन रक्षक आवास	झिना	1	10.00		
		पूर्व मण्डला	वन रक्षक आवास	गौरखपुर	1	10.00		
		पूर्व मण्डला	वन रक्षक आवास	ढेको	1	10.00		
		पूर्व मण्डला	वन रक्षक आवास	रम्हेपुर	1	10.00		
		पूर्व मण्डला	वन रक्षक आवास	मेढा	1	10.00		
		पूर्व मण्डला	वन रक्षक आवास	बरगंवा	1	10.00		
		डिण्डौरी	वनपाल आवास	नुआसा	1	10.00		
		डिण्डौरी	वन रक्षक आवास	माधवपुर	1	10.00		
		डिण्डौरी	वन रक्षक आवास	अथरिया	1	10.00		
		डिण्डौरी	वन रक्षक आवास	पाण्डुपुर	1	10.00		
		डिण्डौरी	वन रक्षक आवास	केसलपुर	1	10.00		
		मण्डला उत्पादन	वन रक्षक आवास	सिझोरा	1	10.00		
		मण्डला उत्पादन	वनपाल आवास	सिझोरा	1	10.00		
			योग				24	240.00

2	रीवा	सिंगरौली	वन रक्षक आवास	गिरापान	1	10.00
		सिंगरौली	वन रक्षक आवास	पोड़ीडोल	1	10.00
		सिंगरौली	वन रक्षक आवास	जुड़वार	1	10.00
		सिंगरौली	वन रक्षक आवास	खनुआ	1	10.00
		सिंगरौली	वन रक्षक आवास	उज्जैनी	1	10.00
		सिंगरौली	वन रक्षक आवास	देवरी	1	10.00
		सिंगरौली	वन रक्षक आवास	परसोदर	1	10.00
		सिंगरौली	वन रक्षक आवास	अजगुड़	1	10.00
		सतना	वन रक्षक आवास	महाराजनगर	1	10.00
		सतना	वन रक्षक आवास	ताला	1	10.00
		रीवा	परिक्षेत्र सहायक आवास	पटेहरा	1	10.00
		रीवा	वन रक्षक आवास	लूक	1	10.00
		रीवा	परिक्षेत्र सहायक आवास	अतरैला	1	10.00
		रीवा	वन रक्षक नाका	जरहेया	1	10.00
		सतना	परिक्षेत्र कार्यालय	चित्रकूट	1	20.00
		सतना	परिक्षेत्र कार्यालय	मझगंवा	1	20.00
		सतना	परिक्षेत्र कार्यालय	बरौंधा	1	20.00
	योग			17	200.00	
3	शहडोल	उमरिया	वन रक्षक आवास	अखडार	1	10.00
		उमरिया	वन रक्षक आवास	लोढ़ा	1	10.00
		उमरिया	वन रक्षक आवास	काचोदर	1	10.00
		उमरिया	वनपाल आवास	पाली	1	10.00
		अनूपपुर	वन रक्षक आवास	पोड़ी	1	10.00
		अनूपपुर	वन रक्षक आवास	खुटवा	1	10.00
		उत्तर शहडोल	परिक्षेत्र सहायक आवास	वनसुकली	1	10.00
		उत्तर शहडोल	वन रक्षक आवास	धाधोकुई	1	10.00
		दक्षिण शहडोल	वन रक्षक आवास	जोधपुर	1	10.00
		दक्षिण शहडोल	वन रक्षक आवास	धनपुरी	1	10.00
		दक्षिण शहडोल	वन रक्षक आवास	नमुई	1	10.00
	योग			11	110.00	

**कैम्पा के अंतर्गत काष्ठागारों के अधोसंरचना विकास एवं सुदृढीकरण कार्य वर्ष
2019-20**

क्रं.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम		विवरण	कार्य की मात्रा	राशि (लाख में)				
1	2	3		4	5	6				
1.	जबलपुर	मंडला उत्पादन	(क)	सिझौरा काष्ठागार –						
				1. चेनलिंग फेंसिंग कार्य		32.67				
				2. वाटर टैंक/ट्यूबवेल निर्माण		7.62				
				3. सीसी रोड निर्माण कार्य		30.61				
				4. डब्ल्यू व्ही एम रोड निर्माण कार्य		15.91				
				5. रिटेनिंग/प्रोटेक्शन वाल		5.93				
				6. प्रकाश व्यवस्था (मास्ट लाईटिंग सिस्टम)		52.79				
			योग						145.53	
			(ख)	काष्ठागार रसैयादोना –						
				1. चेनलिंग फेंसिंग कार्य		30.97				
				2. वाटर टैंक/ट्यूबवेल निर्माण		8.00				
				3. मेन गेट निर्माण कार्य		0.40				
				4. सीसी रोड निर्माण कार्य		23.00				
				5. डब्ल्यू व्ही एम रोड निर्माण कार्य		18.03				
				6. प्रकाश व्यवस्था (मास्ट लाईटिंग सिस्टम)		60.90				
			योग						141.30	
			(ग)	कालपी काष्ठागार –						
				फेंसिंग कार्य		5.66				
				चेनलिंग फेंसिंग	3200 रनिंग मीटर	38.95				
				आर.सी.सी. वाटर टैंक/ट्यूबवेल निर्माण, पाईप क्रय एवं बिछाना (मजदूरी सहित)		8.20				
				मेन गेट (प्रवेश द्वार निर्माण)		0.50				
				सीसी रोड कालपी डिपो	350 रनिंग मीटर	15.12				
				अग्निशामक यंत्र क्रय करना	15 नग	2.50				
				डब्ल्यू बी एम रोड निर्माण	1220 रनिंग मीटर	18.00				
				डिपो की प्रकाश व्यवस्था हेतु अंडरग्राउण्ड बिजली फिटिंग कार्य		60.00				
				योग						148.93
				(घ)	काष्ठागारों में पुल-पुलियों का निर्माण					
			काष्ठागार कालपी (1 पाईप पुलिया)		01 नग	3.50				
			काष्ठागार रसैयादोना (1 पाईप पुलिया)		03 नग	10.50				
			काष्ठागार सिझौरा (1 पाईप पुलिया)		01 नग	3.50				
			काष्ठागार सिझौरा (2 पाईप पुलिया)		01 नग	5.50				
			योग						23.00	
मवई जलाउ डिपो सेंदा										

			सीसी रोड निर्माण कार्य		15.12
			वृत्त महायोग		473.88

वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य वर्ष 2019-20

(राशि

रूपये में)

S.No.	Year	Name of PAs/Divi.	Works	Work Place	Physical	Amount
1	2019-20	Satna	वन्यप्राणी सुरक्षा एवं रेस्क्यू	मझगवां, बरौंधा, परसमनिया, नागौद, पटिहट, सरभंगा	LS	804000
2	2019-20	Satna	जलस्रोत विकास	सरभंगा, परसमनिया, पहाड़ी, नरो पहाड़, बरौंधा, पपरा, मार्कण्डेय	20	860000
3	2019-20	Satna	जलस्रोत विकास	झरना सफाई एवं गहरीकरण-सरभंगा, परसमनिया, पहाड़ी, नरो पहाड़, बरौंधा, पपरा, मार्कण्डेय	25	713000
4	2019-20	Satna	जलस्रोत विकास	बोरी बंधान कार्य -सरभंगा, परसमनिया, पहाड़ी, नरो पहाड़, बरौंधा, पपरा, मार्कण्डेय	30	750000
5	2019-20	Satna	जलस्रोत विकास	थामिन डियर बाड़ा के सामने	1	1000000
6	2019-20	Satna	जलस्रोत विकास	थामिन डियर बाड़ा के सामने	1	400000
7	2019-20	Satna	जलस्रोत विकास	जू के अन्दर विभिन्न छोटे-छोटे नाले 10 नग	10	500000
8	2019-20	Satna	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	सरभंगा	1	1000000
Total						6027000
9	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	पोंड़ी बरुहानाला RF-402	1	300000
10	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	पोंड़ी बड़काताल PF-405	1	300000
11	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	भोलगढ़ पिंजरहा नाला RF-403	1	300000
12	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	भोलगढ़ दतिया नाला PF-407	1	300000
13	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	केरहा कुईहरा नाला RF-288(303)	1	350000
14	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	पोंड़ी कोसम नाला (अजगरपानी) RF-253(313)	1	350000
15	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	पोंड़ी सरई नाला RF-306	1	400000
16	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	वेकटनगर एलान नदी RF-321	1	400000
17	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	गढ़ियाटोला खोरा नाला RF-323	1	400000
18	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	धनगवाँ बरझोरकी RF-338	1	350000
19	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	ठेही कछरा नाला RF-263	1	350000
20	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	टांकीपूर्व छन्ना नाला RF-482	1	300000
21	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	टांकीपूर्व भुकभुका नाला RF-481	1	300000
22	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	टांकी गुददुदी नाला RF-479	1	300000
23	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	लोढ़ी पुड़ियापानी नाला RF-423	1	300000
24	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	बिजुरी आमा नाला RF-517	1	500000
25	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	थानगांव मरनी नाला RF-521	1	500000
26	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	थानगांव पटेलपानी नाला RF-522	1	500000
27	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	थानगांव सेउताबहरा नाला RF-523	1	500000
28	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	बेलगाँव बेहरा नाला RF-524	1	500000
29	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	बेलगाँव निमहा नाला RF-529	1	800000
30	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	पकरिहा गेंधलिनघाट नाला RF-536	1	50000
31	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	पकरिहा भलुहाई नाला RF-536	1	80000
32	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	पकरिहा भिरही नाला RF-536	1	60000
33	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	साजाटोला टिपकापानी नाला RF-530	1	500000

34	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	साजाटोला सेमीपानी नाला RF-531	1	500000
35	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	सारिसताल बगधरी नाला RF-537	1	500000
36	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	सारिसताल सोनहामाड़ा नाला RF-538	1	800000
37	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	सारिसताल नोनचट्टी नाला RF-538	1	800000
38	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	निगवानी बोंदर नाला RF-562	1	500000
39	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	निगवानी बिट्टी नाला RF-562	1	500000
40	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	निगवानी पीपर नाला RF-563	1	800000
41	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	चाका कोकी नाला RF-550	1	800000
42	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	जर्राटोला कोकी नाला RF-546	1	500000
43	2019-20	Dfo Anuppur	एनीकट निर्माण कार्य	भेड़रीतलैया पश्चिम करौंधिया नाला RF-560	1	800000
Total						15490000
S.No.	Year	Name of PAs/Divi.	Works	Work Place	Physcal	Amount
1	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-कपोट बहरा नाला, कक्ष क्र. 283, सूपखार	1	510896
2	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-तुरीपानी नाला, कक्ष क्र. 310, सूपखार	1	319249
3	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-गोरखपुर नाला, कक्ष क्र. 316, सूपखार	1	510896
4	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-गोरपथरा से बिठली क्र 2, कक्ष क्र. 297, सूपखार	1	676698
5	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-गोरपथरा से बिठली क्र 4, कक्ष क्र. 297, सूपखार	1	676698
6	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-लिंगा से कमकोदादर क्र 2, कक्ष क्र. 257, सूपखार	1	319249
7	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-कटंगीदादर से सेन्दूरगुट्टा क्र 2, कक्ष क्र. 247, सूपखार	1	510896
8	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-पंडरी पथरा नाला, कक्ष क्र. 25, फेन अभयारण्य	1	200000
9	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-नाला (मवई परिक्षेत्र), फेन अभयारण्य	1	200000
10	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-बीट सीमा नाला, कक्ष क्र. 2, फेन अभयारण्य	1	300000
11	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-धवांझोडी -1 सडमा, कक्ष क्र. 12, फेन अभयारण्य	1	200000
12	2019-20	Kanha TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य-मुरुम गडढा-2 सडमा, कक्ष क्र. 11, फेन अभयारण्य	1	250000
13	2019-20	Kanha TR	बाक्स कल्वर्ट निर्माण	कटोलडीह, कक्ष क्र. 238, भैसानघाट परिक्षेत्र	1	450000
14	2019-20	Kanha TR	कल्वर्ट निर्माण कार्य	उदरामाडा, सडमा, कक्ष क्र. 10, फेन अभयारण्य	1	750000
15	2019-20	Kanha TR	बोल्डर सोलिंग कार्य	जामी से कटंगीदादर वनमार्ग 2, कक्ष क्र. 248, सूपखार परिक्षेत्र	1	579878
16	2019-20	Kanha TR	बोल्डर सोलिंग कार्य	चीटीमाडा से राज्यसीमा लाईन, कक्ष क्र. 305, सूपखार परिक्षेत्र	2	1159760
17	2019-20	Kanha TR	नया वनमार्ग निर्माण	कमकोदादर से बेंदा वनमार्ग, कक्ष क्र. 269, सूपखार परिक्षेत्र	1.5	696721
18	2019-20	Kanha TR	बोल्डर सोलिंग एवं मुरमीकरण कार्य	धनवाही से साम्हरधसान वनमार्ग, कक्ष क्र. 39, 38, 27, फेन अभयारण्य	5	750000
19	2019-20	Kanha TR	बोल्डर सोलिंग एवं मुरमीकरण कार्य	साजालगान से नीमपानी, फेन अभयारण्य	6.5	975000
20	2019-20	Kanha TR	बोल्डर सोलिंग एवं मुरमीकरण कार्य	साम्हरधसान से साजालगान, फेन अभयारण्य	3	450000
21	2019-20	Kanha TR	बोल्डर सोलिंग एवं मुरमीकरण कार्य	बम्हनीमट्टा (पचपेड़ी) से छतरपखना, फेन अभयारण्य	5	750000

22	2019-20	Kanha TR	बोल्डर सोलिंग एवं मुरमीकरण कार्य	बोरादाह से नीमपानी, फेन अभयारण्य	3.1	465000
23	2019-20	Kanha TR	वनमार्ग उन्नयन कार्य	बल्दा तिराहा से डोंगरिया वनमार्ग, कक्ष क्र. 231, भैसानघाट परिक्षेत्र	3.5	875000
24	2019-20	Kanha TR	वनमार्ग उन्नयन कार्य	अडवार से देवरीदादर वनमार्ग, कक्ष क्र. 222, भैसानघाट परिक्षेत्र	1.5	375000
25	2019-20	Kanha TR	वनमार्ग उन्नयन कार्य	कदला से अडवार वनमार्ग, कक्ष क्र. 221, भैसानघाट परिक्षेत्र	1	250000
Total					47.1	13200941
27	2019-20	Kanha TR	जलस्त्रोत विकास	एनीकट निर्माण कार्य-बोरादाह, कक्ष क्र. 29, फेन अभयारण्य	1	1500000
28	2019-20	Kanha TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट रनवाही मिडोव सुपखार परिक्षेत्र	1	1800000
29	2019-20	Kanha TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट बड़ेपटार मिडोव सुपखार परिक्षेत्र	1	600000
30	2019-20	Kanha TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट झाकासर्सा मिडोव सुपखार परिक्षेत्र	1	1200000
31	2019-20	Kanha TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट बासपेराह मिडोव सुपखार परिक्षेत्र	1	1200000
Total					5	6300000
32	2019-20	Kanha TR	कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कोर एवं बफर क्षेत्रों में पेट्रोलिंग एवं निगरानी कैम्पा में सोलर लाईट 1 के.वी.	कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कोर एवं बफर क्षेत्रों में पेट्रोलिंग एवं निगरानी कैम्पा में सोलर लाईट 1 के.वी.	105	12600000
Total					105	12600000
33	2019-20	Kanha TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	चैनलिंग फेंसिंग कार्य-बडान से पटुवा वनमार्ग, कक्ष क्र. 308, सूपखार परिक्षेत्र	3500	3500000
34	2019-20	Kanha TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	चैनलिंग फेंसिंग कार्य-रवछापार (गढीदादर) से साम्हरधसान तालाब तक, फेन अभयारण्य	3000	5400000
Total					6500	8900000

1	2019-20	BTR Umaria	पेट्रोलिंग/निगरानी कैम्प निर्माण	पे.कैम्प कम बैरियर उमरिया बकेली अमराडंडी कक्ष क पी191ए	1	650000
2	2019-20	BTR Umaria	पेट्रोलिंग/निगरानी कैम्प निर्माण	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण तलवाखाल, बड़वाह, कुदन्न, पिरचा डोंगरी	4	2800000
3	2019-20	BTR Umaria	पेट्रोलिंग/निगरानी कैम्प निर्माण	पक्का पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण सलखनिया	1	800000
Total					6	4250000
4	2019-20	BTR Umaria	चारागाह विकास	खरपतवार उन्मूलन कार्य, मुहचित्रा बीट पतौर डी कक्ष क 399	10	51000
5	2019-20	BTR Umaria	चारागाह विकास	खरपतवार उन्मूलन कार्य, छोटाबड़ा बंधवा बीट पतौर बी कक्ष क 406	10	51000
6	2019-20	BTR Umaria	चारागाह विकास	खरपतवार उन्मूलन कार्य, ददराहार बीट पतौर डी कक्ष क 390	10	51000
7	2019-20	BTR Umaria	चारागाह विकास	करकचहीवाह घास मैदान	39	400000
8	2019-20	BTR Umaria	चारागाह विकास	महामन, RF - 364	10	50000
9	2019-20	BTR Umaria	चारागाह विकास	पूर्व बगदरी, RF- 373	10	50000
10	2019-20	BTR Umaria	चारागाह विकास	धौरखोह, RF- 08, 09	25	127000
11	2019-20	BTR Umaria	चारागाह विकास	पश्चिम मैनवाह, हरीवाह कक्ष क. 221	15	150000
12	2019-20	BTR Umaria	खरपतवार उन्मूलन	लेन्टाना उन्मूलन	120	720000

13	2019-20	BTR Umaria	खरपतवार उन्मूलन	लेन्ताना उन्मूलन कार्य पश्चि. बगदरी, RF-502,501	30	127000
14	2019-20	BTR Umaria	खरपतवार उन्मूलन	बरतराई, RF- 355, 356, 357	45	194000
15	2019-20	BTR Umaria	खरपतवार उन्मूलन	बगदरा, RF- 495, 360, 361	45	200000
16	2019-20	BTR Umaria	खरपतवार उन्मूलन	बांधादेव, RF- 05,06,07	45	226000
17	2019-20	BTR Umaria	खरपतवार उन्मूलन	ददरौडी RF-351,352	35	170000
18	2019-20	BTR Umaria	खरपतवार उन्मूलन	महामन , RF- 364,237	32	137000
19	2019-20	BTR Umaria	खरपतवार उन्मूलन	धौरखोह , RF- 09,10	45	213000
		Total			526	2917000
20	2019-20	BTR Umaria	वन्यप्राणी अनुसंधान	पैथालॉजिक लैब भवन निर्माण कार्य	LS	1500000
		Total			0	1500000
21	2019-20	BTR Umaria	जलस्रोत विकास	ट्यूबवेल सोलर पम्प बड़का बिजहरा कुदरा तलवाखोल	3	300000
22	2019-20	BTR Umaria	जलस्रोत विकास	हेण्डपम्प निर्माण पे. कैम्प पारा बीट बटुरावाह कक्ष क 635	1	150000
23	2019-20	BTR Umaria	जलस्रोत विकास	बोरबेल खनन कार्य बहेरहा फायरलाईन परिक्षेत्र ताला	1	140000
24	2019-20	BTR Umaria	जलस्रोत विकास	सोलर पम्प बरतराई, धौरखोह, पश्चिम बगदरी	3	145000
25	2019-20	BTR Umaria	जलस्रोत विकास	सासर निर्माण कार्य गाडावाह, पूर्व बगदरी, डोभा	3	105000
26	2019-20	BTR Umaria	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण नमनहार बीट पलझा द. कक्ष क 626	1	800000
27	2019-20	BTR Umaria	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण छुईहाई बीट बगैहा कक्ष क 228	1	1200000
28	2019-20	BTR Umaria	स्टाप डेम	स्टाप डेम निर्माण शिद्वबाबा नगर	1	1000000
29	2019-20	BTR Umaria	स्टाप डेम	स्टाप डेम निर्माण कथली बीटारी आर एफ 338	1	500000
30	2019-20	BTR Umaria	स्टाप डेम	स्टाप डेम निर्माण गरपुरी	1	2200000
		Total			16	6540000
32	2019-20	BTR Umaria	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	परिक्षेत्र सहायक उमरिया बकेली कैम्पस बाउन्ड्री निर्माण	1	850000
33	2019-20	BTR Umaria	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	परिक्षेत्र लिपिक आवास निर्माण	1	800000
34	2019-20	BTR Umaria	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक नाका निर्माण बटुरावाह	1	800000
35	2019-20	BTR Umaria	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक नाका निर्माण पलझा द.	1	800000
36	2019-20	BTR Umaria	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	बाउन्ड्रीवाल निर्माण परिक्षेत्र कैम्पस पनपथा बीट पलझा द.	1	350000
		Total			5	3600000
37	2019-20	BTR Umaria	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	चैनलिक फेंसिंग चंसुरा से हरदी तक	10000	12500000
		Total			10000	12500000

S.No.	Year	Name of PAs/Divi.	Works	Work Place	Physcal	Amount
1	2019-20	Sanjay TR	वन्यप्राणी अनुसंधान	Preparation of revised managment plan of Songhrial Sanctuary. Songhrial	LS	200000
		Total			0	200000
2	2019-20	Sanjay TR	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	Construction of Vehicle Driver Restroom Dubari	1	800000
3	2019-20	Sanjay TR	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	Construction of Vehicle Driver Restroom Pondi	1	800000
4	2019-20	Sanjay TR	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	FD/DD/AD Camp office Aproch Road Construction Pondi	1	300000

Group - 05
Circles :- Gwalior, Shivpuri &
Chhatarpur R&D Circles :- Gwalior] Van Vikas Nigam

ए.पी.ओ. वर्ष 2015-16 में स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	प्रभावित वन क्षेत्र (हे.मे)	वनी करण मद	वृक्षारोपण रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
2	TIKAMGHAR	बान सुजारा बांध परियोजना	57.49	CA	57.49
3	TIKAMGHAR	हरपुरा नहर परियोजना	12.76	CA	12.76
4	TIKAMGHAR	खनिज परियोजना कारी	5.000	CA	5.000
5	TIKAMGHAR	ओ.एफ.सी. केबल परियोजना (प्रतापपुरा - मऊरानीपुर)	0.12	CA	0.24
			75.37		75.49
6	S.PANNA	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना	238.36	CA	238.36
7	N.PANNA	765 के.व्ही.सतना ग्वालियर ट्रांसमिशन लाईन सर्किट I&II	78.839	Medicinal	1.56
53	SHIVPURI	शिवपुरी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग कर्मांक-3 को 4/6 लाईन निर्माण	10.619	CA	21.24

एनपीव्ही मद अंतर्गत एपीओ वर्ष 2015-16 में स्वीकृत वृक्षारोपण

क्रमांक	वन मण्डल का नाम	वृक्षारोपण का प्रकार	परिक्षेत्र का नाम	रोपण क्षेत्र का विवरण	
				कक्ष क्रमांक	रकबा हे. में
1	2	3	4	5	6
1	टीकमगढ़	मिश्रित वृक्षारोपण	ओरछा	ढिंमरपुरा पी 124	25
2	टीकमगढ़	मिश्रित वृक्षारोपण	निवाडी	रमपुरा पी-212	50
3	टीकमगढ़	मिश्रित वृक्षारोपण	बल्देवगढ़	नैनवारी पी-92 बी	20
4	टीकमगढ़	मिश्रित वृक्षारोपण	जथारा	लार, पी-341	35
5	टीकमगढ़	मिश्रित वृक्षारोपण	टीकमगढ़	माडूमर पी-351	20
6	टीकमगढ़	मिश्रित वृक्षारोपण	निवाडी	बंजारीपुरा पी, 219	140
	टीकमगढ़				290
7	छतरपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	छतरपुर	बगौता-पी 568	50
8	छतरपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	छतरपुर	जटयारी पी-580	50
9	छतरपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	बकस्वाह	केरवारा पी -248	50
10	छतरपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	छतरपुर	थरा पी -635	50
	छतरपुर				200
11	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	शाहनगर	बोरी पी 922	40
12	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	कल्दा	धनमपुरा पी 874	40
13	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	मोहन्द्रा	बनौली पी 1192	40
14	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	रैपुरा	सलैया पी 1141	40
15	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	सलेहा	हरदुआ पी 733	40
16	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	पवई	मगरपुरा पी 652	40
17	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	सलेहा	मुरकुछू पी 706	50
18	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	सलेहा	कुटमी पी 717, 718	50
19	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	शाहनगर	सोनपुरी पी 952	50
20	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	शाहनगर	बीसानी पी 997	50
21	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	शाहनगर	चौरा पी 931	50
22	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	महेन्द्रा	खैरी पी 1203	50
23	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	महेन्द्रा	टपरिया पी 1258	50
24	दक्षिण पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	रैपुरा	तखौरी परी 1112	50
	दक्षिण पन्ना				640
25	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	देवेन्द्रनगर	बड़ागांव पी 72	40
26	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	धरमपुर	नरदहा पी 58	40
27	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	विश्रामगंज	रहुनियों पी 367	40
28	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	पन्ना	जनवार पी 431	40
29	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	विश्रामगंज	इटावा पी 365	30

30	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	विश्रामगंज	बंगला पी 364, 370	40
31	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	अजयगढ़	बारकौला पी 188	30
32	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	अजयगढ़	दमचुआ पी 206	50
33	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	अजयगढ़	बरियारपुर पी 206	40
34	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	देवेन्द्रनगर	फूटीझिर पी 158	50
35	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	देवेन्द्रनगर	मगरदाह हार पी 149	50
	उत्तर पन्ना				450
36	मुरैना	मिश्रित वृक्षारोपण	सबलगढ़	पी-266	50
37	मुरैना	मिश्रित वृक्षारोपण	सबलगढ़	304	50
38	मुरैना	मिश्रित वृक्षारोपण	पहाड़गढ़	एफ आर 92	50
	मुरैना				150
39	श्योपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	श्योपुर	100	50
40	श्योपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	श्योपुर	168	50
41	श्योपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	बुढेरा	448	50
42	श्योपुर	मिश्रित वृक्षारोपण	बुढेरा	440	50
	श्योपुर				200
43	शिवपुरी	मिश्रित वृक्षारोपण	पोहरी	पीएफ 790	50
44	शिवपुरी	मिश्रित वृक्षारोपण	पिछोर	आर एफ 390	50
45	शिवपुरी	मिश्रित वृक्षारोपण	पिछोर	आर एफ 320	50
46	शिवपुरी	मिश्रित वृक्षारोपण	कोलारस	आर एफ 94	50
	शिवपुरी				200
47	अशोकनगर	मिश्रित वृक्षारोपण	अशोकनगर	आर एफ 33	25
48	अशोकनगर	मिश्रित वृक्षारोपण	अशोकनगर	आर एफ 18	25
49	अशोकनगर	मिश्रित वृक्षारोपण	चन्देरी	आरएफ 118, 119	25
50	अशोकनगर	मिश्रित वृक्षारोपण	चन्देरी	आर एफ 146	50
51	अशोकनगर	मिश्रित वृक्षारोपण	मुगांवली	आर एफ 251	25
	अशोकनगर				150
52	गुना	मिश्रित वृक्षारोपण	गुना उत्तर	पीएफ 475	25
53	गुना	मिश्रित वृक्षारोपण	मधुसूदनगढ़	पीएफ 786	25
54	गुना	मिश्रित वृक्षारोपण	मधुसूदनगढ़	पीएफ 745	25
55	गुना	मिश्रित वृक्षारोपण	मधुसूदनगढ़	पीएफ 771	25
56	गुना	मिश्रित वृक्षारोपण	फतेहगढ़	पीएफ 580	50
	गुना				150

ए.पी.ओ. वर्ष 2016–17 में स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनीकरण मद*	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	गुना	करके की मऊतालाब परियोजना	CA	32
2	श्योपुर	765, के.व्ही. पिछोर-ग्वालियर एकलपथ पारेषण लाइन	CA	100

एपीओ वर्ष 2017–18 में स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण

अ. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	वनीकरण मद*	प्रभावित रकबा (हेक्टे./ कि.मी.)	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	मुरैना	765 के.व्ही. ग्वालियर-जयपुर विद्युत लाईन	CA	55.61	COMP NO 251
2	छतरपुर	देवपुर द्वितीय तालाब निर्माण	CA	3.5	khasra no.302
3	छतरपुर	मेसर्स जिनदत्त मिनरल्स प्रा.लि. आयरन और खनिज	CA	4.896	khasra no.474/1
4	श्योपुर	765, के.व्ही. ग्वालियर – जयपुर पारेषण लाइन	CA	42	RF 193

क्षतिपूर्ति वनीकरण वर्ष 2018-19

अ. क्र.	वनमण्डल	योजना का नाम	वृक्षारोपण का रकबा (हेक्टे.)	वनीकरण मद*	वनपरिक्षेत्र / कार्य स्थल	कक्ष क्र./ खसरा ग्राम
1	2	3	4	5	6	7
1	छतरपुर	मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड, पायोफिलाइट खनिज	4.950	CA	बाजना	पी-166 ख.न. 726/6/2
2	छतरपुर	National Highway 86 widening	9.824	CA	बकस्वाहा / बेरखेड़ी	391/1, 409/4, 409 / 5, 409 / 6 416 / 1 416 / 2 417, 418 / 1 418 / 2 429 / 1
योग			14.774			
3	ग्वालियर	Diversion of 472.08 ha. of forest land for establishment of Research and Development Center of DRDO, Ministry of Defence in favour of DRDO Gwalior,	275.000	CA	घाटीगांव उत्तर/दक्षिण सामान्य ग्वालियर	पी. 294, पी 292, पी 316, 167, पी 179, पी 177, पी 294, पी 295
योग			275.000			
4	दतिया	Diversion of 472.08 ha. of forest land for establishment of Research and Development Center of DRDO, Ministry of Defence in favour of DRDO Gwalior,	125.000	CA		
योग			125.000			
5	श्योपुर	Diversion of 472.08 ha. of forest land for establishment of Research and Development Center of DRDO, Ministry of Defence in favour of DRDO Gwalior,	548.515	CA		
योग			548.515			
6	शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के अंतर्गत एन.एच.-3 से प्रभावित क्षेत्र	19.000	CA	सतनबाड़ा	938 बिलूखो
योग			19.000			
7	गुना	बारहाखम्बा से करनावटा मार्ग निर्माण म0प्र0ग्रा0स0वि0 प्राधिकरण गुना को उपयोग पर देने बाबत	1.566	CA	दक्षिण गुना / ओखरीखेड़ा	सर्वे क्र 1/1क/1/1

8	गुना	132KV GUNA-BHONRA-KAPASI TRANSMISSION LINE	21.1830	CA		
योग			22.749			

Sl. No.	Name of Division	मद का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	ग्वालियर	Greening of Barren Hills	402	67.00
	योग			67.00
2	मुरैना	Greening of Barren Hills	226	95.00
3	मुरैना	Greening of Barren Hills	292	90.00
	योग			185.00
4	शिवपुरी	Fuelwood Plantation	965	25.00
5	शिवपुरी	Fuelwood Plantation	1118	25.00
6	शिवपुरी	Fuelwood Plantation	54	25.00
7	शिवपुरी	Fuelwood Plantation	1222	25.00
8	शिवपुरी	Fuelwood Plantation	1238	25.00
	योग			125.00
9	अशोकनगर	Greening of Barren Hills	आर.एफ.29	45.00
10	अशोकनगर	Greening of Barren Hills	आर.एफ. 284	50.00
11	अशोकनगर	Greening of Barren Hills	पी.एफ. 198	50.00
	योग			145.00

वर्ष 2018-19 हेतु एन.पी.व्ही. मद से वृक्षारोपण

क.	वनमंडल	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष एवं कमांक	रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	दक्षिण पन्ना	सलेहा	बछौन पी. 737	50.00
2	दक्षिण पन्ना	रैपुरा	रूपझिर पी. 1114	25.00
	दक्षिण पन्ना कुल योग :-			75.00
3	उत्तर पन्ना	विश्रामगंज	307	50.00
	उत्तर पन्ना कुल योग :-			50.00
	वृत्त का योग			125.00
4	शिवपुरी	सतनवाड़ा	467	50.00
	शिवपुरी कुल योग :-			50.00
	वृत्त का योग			50.00

एपीओ वर्ष 2019–20 में स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

क्र०	प्रस्ताव का विवरण	क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने का विवरण				
		वृत्त का नाम	वन मंडल का नाम	क्षतिपूर्ति का रकबा (हेक्टे. में)		
				गैर वन भूमि	वन भूमि	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	हीरा खनन परियोजना	छतरपुर	उत्तर पन्ना	0	59.65	59.65
				0	50	50
				0	20	20
				0	50	50
				0	50	50
2	छतरपुर से खजुराहो रेल लाईन निर्माण	छतरपुर	छतरपुर	0	14	14
3	तरपेड मध्यम सिंचाई परियोजना	छतरपुर	छतरपुर	49.642	0	49.642
4	वन मण्डल गुना के परिक्षेत्र गुना दक्षिण/उत्तर की 39.63 हेक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 फोरलेन के उन्नयन हेतु	शिवपुरी	गुना	24.942	29.376	54.318

ए.पी.ओ. 2019–2020 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत स्वीकृत वृक्षारोपण

क्र.	वनमंडल का नाम	वृक्षारोपण का नाम	परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्र.	हेक्ट.
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर पन्ना	मिश्रित वृक्षारोपण	पन्ना		पी-430	30
2		मिश्रित वृक्षारोपण	देवेन्द्रनगर		पी-62	30
3		मिश्रित वृक्षारोपण	अजयगढ़		पी-175	30
योग						90.00
4	पन्ना टाईगर रिजर्व ब.जोन	मिश्रित वृक्षारोपण				45
5	पन्ना टाईगर रिजर्व	मिश्रित वृक्षारोपण				45
योग						90.00
6	मुरैना	मिश्रित वृक्षारोपण	सबलगढ़	बामसौली	284	30
योग						30.00
7	दतिया	मिश्रित वृक्षारोपण				135
योग						135.00
8	शिवपुरी	जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	बदरवास	माढा	243	40
9		जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	बदरवास	टुडयावत	135	44.43
10		जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	बदरवास	खैराई	195	62
11		जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	करैरा	दरगंवा	1062	50
12		जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	करैरा	दिदावली	415	50
13		जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	करैरा	छिरारी	448	50
14		जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	सतनबाडा	धौलागढ़	902	50
15		जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	करैरा	बांसगढ़	442	50
16		जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	करैरा	खोड	1080	50
17		जलाऊ वृक्षारोपण	करैरा	आसपुर	1057	50
18		जलाऊ एवं चारागाह वृक्षारोपण	कोलारस	बीसभुजी	1228	50
19		जलाऊ वृक्षारोपण	कोलारस	शंकरपुर	225	50
20		जलाऊ वृक्षारोपण	कोलारस	कुम्हरौआ	1191	50

21	जलाऊ वृक्षारोपण	कोलारस	जमडेरा	86	50
22	जलाऊ वृक्षारोपण	शिवपुरी	चुर	990	50
23	जलाऊ वृक्षारोपण	कोलारस	खासखेडा	247	50
योग					796.43

एपीओ वर्ष 2019-20 में स्वीकृत मिश्रित वृक्षारोपण

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हेक्ट. में
1	2	3	4
पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना	चन्द्रनगर	P-671	50.00
योग			50.00
छतरपुर	लवकुशनगर	पी-719	30
छतरपुर	लवकुशनगर	पी-733	30
छतरपुर	बिजावर	पी-332	40
छतरपुर	बिजावर	पी-355	30
छतरपुर	बाजना	पी-411	50
छतरपुर	बाजना	पी-107	40
छतरपुर	बड़ामलहरा	पी-01	30
छतरपुर	बकस्वाहा	पी-244	40
			290
उत्तर पन्ना	अजयगढ़	पी. 216 दमचुआ	25
	पन्ना	पी. 433 सकरिया	60
	पन्ना	पी. 410 हीरापुर	60
	पन्ना	पी. 424 धनगढ़	40
	अजयगढ़	पी. 174 देवराभापतपुर	25
	अजयगढ़	पी. 168 सिमरा	25
	विश्रामगंज	पी. 325,326 पुरुषोत्तमपुर	40

कैम्पा मद से मुनारा निर्माण ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 हेतु

वृत्त का नाम	वनमण्डल	निर्माण हेतु मुनारों की संख्या	प्रति मुनारा दर रू.में	मुनारा निर्माण हेतु कुल राशि रू.में
छतरपुर	पन्ना टा. रि.	351	5000	1755000
	छतरपुर	1000	5000	5000000
योग		1351	10000	6755000

ए.पी.ओ. 2015–16 में वनपाल एवं वनरक्षक आवास

क्र. न.	वृत्त का नाम	क्र.न.	वनमंडल का नाम	संख्या			
				वनपाल	वनरक्षक	योग	राशि
1	छतरपुर	1	छतरपुर	1	1	2	16
		2	टीकमगढ़	1	1	2	16
		3	दक्षिण पन्ना	1	1	2	16
		4	उत्तर पन्ना	1	1	2	16
		5	उप-संचालक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना				
2	ग्वालियर	6	ग्वालियर	1	2	3	24
		7	श्योपुर कलॉ	1	2	3	24
		8	मुरैना	1	2	3	24
		9	दतिया	1	2	3	24
		10	भिण्ड	1	2	3	24
3	शिवपुरी	11	शिवपुरी	0	2	2	16
		12	गुना	0	2	2	16
		13	अशोकनगर	1	2	3	24

ए.पी.ओ. वर्ष 2017-18 में एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत ऊर्जा वन

वृत्त	वन मण्डल	परिक्षेत्र संख्या	स्थल	रकबा
1	2	3	4	5
ग्वालियर	ग्वालियर	4	12	60
ग्वालियर	श्योपुर	8	24	120
ग्वालियर	मुरैना	4	12	60
ग्वालियर	भिण्ड	2	6	30
ग्वालियर	दतिया	3	9	45
योग		21	63	315
छतरपुर	छतरपुर	6	24	120
छतरपुर	टीकमगढ	5	20	100
छतरपुर	उत्तर पन्ना	5	20	100
छतरपुर	दक्षिण पन्ना	6	24	120
योग		22	88	440
शिवपुरी	अशोकनगर	3	12	60
शिवपुरी	गुना	8	32	160
शिवपुरी	शिवपुरी	7	28	140
योग		18	72	360

**स्थलवार कार्यालय एवं वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक आवास भवन
वर्ष 2019-20**

अ. क.	वृत्त का नाम	वन मण्डल	भवन का प्रकार	स्थल का नाम	कार्य की मात्रा	राशि लाख रू. में
1	शिवपुरी	गुना	वन रक्षक आवास	पाटन	1	10.00
		शिवपुरी	वन रक्षक आवास	कोलारस	1	10.00
		शिवपुरी	वन रक्षक आवास	पिछोर	1	10.00
	योग				3	30.00
2	ग्वालियर	श्योपुर	वन रक्षक आवास	रघुनाथपुर	1	10.00
		श्योपुर	वन रक्षक आवास	पनार उत्तर	1	10.00
		श्योपुर	परिक्षेत्र सहा. आवास	बुढेरा	1	10.00
		श्योपुर	वन रक्षक आवास	विजयपुर	1	10.00
		श्योपुर	परिक्षेत्र कार्यालय	बडौदा	1	18.50
		दतिया	वन रक्षक आवास	निचरौली	1	10.00
		भिण्ड	वन रक्षक आवास	सिकहटा	1	10.00
	योग				7	78.50

**कैम्पा के अंतर्गत काष्ठागारों के अधोसंरचना विकास एवं सुदृढीकरण कार्य वर्ष
2019-20**

क्रं.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम		विवरण	कार्य की मात्रा	राशि (लाख में)
1	2	3		4	5	6
1	छतरपुर	दक्षिण पन्ना	(क)	काष्ठागार डिपो पन्ना –		
				1. काष्ठागार नीलाम हाल से निरीक्षण कुटीर तक सी.सी. निर्माण कार्य	63 मीटर	3.21
				2. सेक्टर रोड से नीलामी हाल के सामने तक सी.सी. निर्माण कार्य	29.30 मीटर	0.93
				3. काष्ठागार पीओआर सेक्टर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य	210 मीटर	8.81
				4. काष्ठागार सेक्टर रोड आराजी कूप सेक्टर तक सीसी रोड निर्माण	200 मीटर	8.39
				5. मुख्य द्वार से नीलामी हाल तक सीसी रोड निर्माण	135 मीटर	6.87
				6. काष्ठागार कैम्पस में पेयजल व्यवस्था हेतु बोरिंग एवं ट्यूबवेल एवं पानी सप्लाई लाईन सहित फिटिंग कार्य	1 नग	2.00
				वृत्त महायोग		30.21

Group-5

वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य वर्ष 2019-20

S.No.	Year	Name of PAs/Divi.	Works	Work Place	Physcal	Amount
1	2019-20	Dfo Gwalior	सोन चिडिया पुर्नवास प्रबंधन चारागाह विकास हेतु चैनलिक फैंसिंग निर्माण कार्य कुल रकवा 100 हें0	सोन चिडिया पुर्नवास प्रबंधन चारागाह विकास हेतु चैनलिक फैंसिंग निर्माण कार्य कुल रकवा 100 हें0 वीट धुआ कक्ष क्रमांक 415 एवं वीट देवखो कक्ष क्रमांक 335	100	5000000
2	2019-20	Dfo Gwalior	जलस्रोतो का विकास	तालाब निर्माण संख्या 03-वीट जखोदी कक्ष क्रमांक 430, धुआ कक्ष क्रमांक 415, तिलावली कक्ष क्रमांक 437	3	1500000
3	2019-20	Dfo Gwalior	जलस्रोतो का विकास	पुराने तालाबो का गहरीकरण तालाब संख्या 07-वीट जखोदी कक्ष क्रमांक 417, धुआ कक्ष क्रमांक 416, घाटीगांव कक्ष क्रमांक 413, चन्दपुरा कक्ष क्रमांक 457, देवखो कक्ष क्रमांक 334, सुजवाया एम.जी.वी रायपुर, रामपुर कक्ष क्रमांक 329	7	1400000
4	2019-20	Dfo Gwalior	सी.पी.टी. खुदाई कार्य 700 र.मी.	वीट रामपुर कक्ष क्रमांक 328, 329, वीट सुजवाया कक्ष क्रमांक 340	700	100000
Total						8000000

1	2019-20	Panna TR	पेट्रोलिंग/निगरानी कैम्प निर्माण	वाच टावर निर्माण कार्य पपरे वीट जैतुपुर कक्ष क्रं. 473 प0 किशनगढ बफर	1	800000
2	2019-20	Panna TR	पेट्रोलिंग/निगरानी कैम्प निर्माण	वाच टावर निर्माण कार्य पटार वीट मझगावा दक्षिण कक्ष क्रं. 527 प0 किशनगढ बफर	1	800000
3	2019-20	Panna TR	पेट्रोलिंग/निगरानी कैम्प निर्माण	वाच टावर निर्माण कार्य गंज की टोरिया वीट सैपुरा कक्ष क्रं. 519 प0 किशनगढ बफर	1	800000
4	2019-20	Panna TR	पेट्रोलिंग/निगरानी कैम्प निर्माण	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण कार्य उदयपुरा वीट उदयपुरा प0 किशनगढ बफर	1	800000
5	2019-20	Panna TR	पेट्रोलिंग/निगरानी कैम्प निर्माण	पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण कार्य पीपरचौक वीट पीपरचौक प0 किशनगढ बफर	1	800000
6	2019-20	Panna TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य फाटानाला कक्ष क्रं. 1277 प0 गहरीघाट	1	1000000
7	2019-20	Panna TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य वीट अकोला बफर कक्ष क्रमांक पी-391 पल्थरा नाला में 50 मीटर प0 पन्ना कोर	1	600000
8	2019-20	Panna TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य वीट बड़ौर कक्ष क्रमांक पी-542 लुडहा नाला पर 15 मी0 प0 पन्ना कोर	1	450000
9	2019-20	Panna TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य वीट जरधोवा कक्ष क्रमांक पी-381 अकोला गेट से गुन्जापुर वनमार्ग पर 25 मीटर प0 पन्ना कोर	1	600000
10	2019-20	Panna TR	रपटा/पुलिया निर्माण	स्टॉप डेम निर्माण कार्य वीट इटवांटेक कक्ष क्रमांक पी-1368 प0 पन्ना कोर	1	800000
11	2019-20	Panna TR	रपटा/पुलिया निर्माण	स्टॉप डेम निर्माण कार्य लोडा नाला वीट सुरई कक्ष क्रमांक पी-480 प0 किशनगढ बफर	1	800000
12	2019-20	Panna TR	रपटा/पुलिया निर्माण	स्टॉप डेम निर्माण कार्य भटारिया वीट पटोरी कक्ष क्रमांक पी-493 प0 किशनगढ बफर	1	800000
13	2019-20	Panna TR	रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा निर्माण कार्य वीट इटवांटेक कक्ष क्रमांक पी-1368 प0 पन्ना कोर	1	600000
14	2019-20	Panna TR	जलस्रोत विकास	हैण्ड पम्प उत्खनन तारा चौकी प0 अमानगंज	1	150000

15	2019-20	Panna TR	जलस्रोत विकास	हेण्ड पम्प उत्खनन नरौली गेट प0 किशनगढ कोर	1	150000
16	2019-20	Panna TR	जलस्रोत विकास	हेण्ड पम्प उत्खनन वनचौकी कदवारा बीट कदवारा प0 किशनगढ बफर	1	150000
17	2019-20	Panna TR	जलस्रोत विकास	हेण्ड पम्प उत्खनन वाच टावर राईपुरा बीट राईपुरा पी 515 प0 किशनगढ बफर	1	150000
18	2019-20	Panna TR	जलस्रोत विकास	हेण्ड पम्प उत्खनन वनरक्षक नाका पुरवा प0 किशनगढ बफर	1	150000
19	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट इटवांटेक कक्ष क्रमांक पी-1367 प0 पन्ना कोर	1	1000000
20	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट सिरी ए कक्ष क्रमांक पी-1321 प0 अमानगंज	1	1000000
21	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट रामपुर कक्ष क्रमांक पी-1289 प0 अमानगंज	1	1000000
22	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य जरधोवा नाला बीट उडला कक्ष क्रमांक पी-1284 प0 अमानगंज	1	800000
23	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट नहरी कक्ष क्रं. 241 स्थान मोटेहार प0 गंगऊ	1	800000
24	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट उमरावन कक्ष क्रं. 255 स्थान व्यवस्थापित ग्राम उमरावन (राजस्व क्षेत्र) प0 गंगऊ	1	800000
25	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट हरसा कक्ष क्रं. 246 स्थान नीमगुल्ला प0 गंगऊ	1	800000
26	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट बडगडी कक्ष क्रं. 495 स्थान प0 हिनौता	1	1000000
27	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट भडार कक्ष क्रं. 529 स्थान प0 हिनौता	1	1200000
28	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट मझौली कक्ष क्रं. 511 स्थान प0 गहरीघाट	1	600000
29	2019-20	Panna TR	तालाब निर्माण	तालाब निर्माण कार्य बीट उत्तर खमरी कक्ष क्रं. 1276 स्थान प0 गहरीघाट	1	600000
30	2019-20	Panna TR	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	भवन निर्माण कार्य परिक्षेत्र कार्यालय मडला	1	1600000
31	2019-20	Panna TR	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	परिक्षेत्र सहायक अकोला कोर भवन निर्माण कार्य अकोला प0 पन्ना कोर	1	1000000
32	2019-20	Panna TR	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक नाका उत्तर बाँधी कैम्प निर्माण कार्य दक्षिण बाँधी कैम्प के पास प0 पन्ना कोर	1	1000000
33	2019-20	Panna TR	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	वनरक्षक नाका अकोला बफर कैम्प निर्माण कार्य अकोला प0 पन्ना कोर	1	1000000
34	2019-20	Panna TR	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	वायरलेस स्टेशन 923 भवन निर्माण कार्य प0 गहरीघाट	1	800000
35	2019-20	Panna TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण बीट उत्तर हिनौता प0 हिनौता	2000	1600000
36	2019-20	Panna TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण बीट दक्षिण हिनौता प0 हिनौता	3000	2400000
37	2019-20	Panna TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य बीट उत्तर बाँधी प0 पन्ना कोर	1000	800000
38	2019-20	Panna TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य बीट दक्षिण बाँधी में प0 पन्ना कोर	1000	800000
39	2019-20	Panna TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य सीमा लाईन वीट जसवंतपुरा कक्ष क्र. पी 1336 बी प0 अमानगंज	2375	1900000
40	2019-20	Panna TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद	फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य सीमा लाईन वीट गहदरा कक्ष क्र. पी	1438	1150000

			को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	1306 ए प0 अमानगंज		
41	2019-20	Panna TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य बीट बडौर कक्ष 543 स्थान कैमासन सेहा ओठी से बडौर पुरवा तक प0 गंगऊ	2000	1600000
42	2019-20	Panna TR	गेम प्रूफ दीवाल/चैनलिक निर्माण (मानव-वन्यप्राणी द्वंद को समाप्त करने एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु)	फसल सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य बीट उमरावन कक्ष 257 स्थान बालकदेव के नीचे से बडौर सेहा तक प0 गंगऊ	1000	800000
43	2019-20	Madhav NP	रपटा निर्माण कार्य	बीट महुआखेड़ा कक्ष क्र. 39	1	203500
44	2019-20	Madhav NP	रपटा निर्माण कार्य	बीट महुआखेड़ा कक्ष क्र. 39	1	203500
45	2019-20	Madhav NP	रपटा निर्माण कार्य	बीट महुआखेड़ा कक्ष क्र. 39	1	203500
46	2019-20	Madhav NP	रपटा निर्माण कार्य	बीट अम्बाकुंज कक्ष क्र. 46	1	200000
47	2019-20	Madhav NP	रपटा निर्माण कार्य	बीट अम्बाकुंज कक्ष क्र. 41	1	211964
48	2019-20	Madhav NP	रपटा निर्माण कार्य	बीट गतवाया कक्ष क्र.87	1	250000
49	2019-20	Madhav NP	रपटा निर्माण कार्य	बीट गांगुली कक्ष क्र 118	1	125000
50	2019-20	Madhav NP	रपटा निर्माण कार्य	बीट बर्धखेड़ी कक्ष क्र 33	1	100000
51	2019-20	Madhav NP	रपटा निर्माण कार्य	बीट कांकर कक्ष क्र 21	1	150000
52	2019-20	Madhav NP	जलस्रोत का निर्माण कार्य	बीट सौसा कक्ष क्र. 124	5	50000
53	2019-20	Madhav NP	जलस्रोत का निर्माण कार्य	बीट करई दक्षिण कक्ष क्र. 114	1	60000
54	2019-20	Madhav NP	जलस्रोत का निर्माण कार्य	बीट गांगुली कक्ष क्र. 118	1	60000
55	2019-20	Madhav NP	जलस्रोत का निर्माण कार्य	बीट गतवाया कक्ष क्र. 87	1	60000
56	2019-20	Madhav NP	स्टॉप डेम निर्माण कार्य	बीट गतवाया कक्ष क्र. 127	1	120000
57	2019-20	Madhav NP	चेकडेम निर्माण कार्य	बीट गतवाया कक्ष क्र. 127	1	120000
58	2019-20	Madhav NP	चेकडेम निर्माण कार्य	बीट कांठी कक्ष क्र. 75	1	100000
59	2019-20	Madhav NP	तालाब गहरीकरण कार्य	बीट महुआखेड़ा कक्ष क्र. 38	1	297000
60	2019-20	Madhav NP	तालाब गहरीकरण कार्य	बीट महुआखेड़ा कक्ष क्र. 38	1	257100
61	2019-20	Madhav NP	तालाब गहरीकरण कार्य	बीट अम्बाकुंज कक्ष क्र. 38	1	257100
62	2019-20	Madhav NP	तालाब गहरीकरण कार्य	बीट नौगजा कक्ष क्र. 549	1	500000
63	2019-20	Madhav NP	तालाब निर्माण कार्य	बीट बलारपुर कक्ष क्र. 112	1	800000
64	2019-20	Madhav NP	तालाब गहरीकरण कार्य	बीट अमरखोआ कक्ष क्र. 12	1	400000
65	2019-20	Madhav NP	तालाब निर्माण कार्य	Baran (5)	1	400000
66	2019-20	Madhav NP	तालाब निर्माण कार्य	Bhagoura	1	400000
67	2019-20	Madhav NP	स्टाप डेम	Chand (528, 531)	1	250000
68	2019-20	Madhav NP	स्टाप डेम	Ambankunj (41, 46)	1	300000
69	2019-20	Madhav NP	स्टाप डेम	Bhurakhu (35)	1	250000
70	2019-20	Madhav NP	स्टाप डेम	Balarpur (127)	1	200000
71	2019-20	Madhav NP	एनीकट निर्माण	Jhurna (6)	1	500000
72	2019-20	Madhav NP	एनीकट निर्माण	Badagaanv (68)	1	400000
73	2019-20	Madhav NP	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	बीट बलारपुर कक्ष क्र. 127	1	60000
74	2019-20	Madhav NP	कार्यालयीन/आवासीय भवन निर्माण	सतनवाड़ा केम्पस	1	1850000
75	2019-20	Madhav NP	खण्डा पत्थर गेम प्रूफ पक्की दीवाल निर्माण कार्य	बीट कांठी कक्ष क्र.74	150	140000
76	2019-20	Madhav NP	खण्डा पत्थर गेम प्रूफ पक्की दीवाल निर्माण कार्य	बीट सुरवाया पश्चिम कक्ष क्र.122	150	140000

Schedule 2 – Terms of Reference for third party

1. Scope of the Work

The selected third party is expected to depute a team for each forest division, which shall form the ‘operating unit’ of the third party. At the Forest division level, the team will consist of at least a team leader (monitoring and evaluation expert), and two development officers – one technical officer (NRM), and one development officer (Social / Community).

2. Required Qualifications

Required qualification and experience of ‘Team Leader (Monitoring and Evaluation expert)’ and ‘Development officers’ are mentioned below:

- a. Team Leader (Monitoring and Evaluation expert):
 - i. Post Graduate Diploma in Management/Rural Management/Forest Management/ Social Science, with at least 10 years direct involvement in field and project management, including 3 years at a management level related to forests or Natural Resources Management.
 - ii. Demonstrable managerial skills, strong analytical and problem solving skills and good writing skills and prior experience of monitoring and evaluation of developmental projects related to tribal development, forests, and NRM.
 - iii. Experience of working with government counterparts is essential.
 - iv. Experience of working in rural development projects in Madhya Pradesh would be preferred.
- b. Development officers
 - i. Post Graduate Diploma in Management/Rural Management/Forest Management/ Social Science, with at least 4 years direct involvement in field and project management, including 2 years at a management level related to forests or Natural Resources Management.
 - ii. Young and dynamic persons with knowledge of rural setup would be preferred.
 - iii. Proficiency/ ability to communicate in local language / dialects would be accorded additional priority.

3. Pre-qualification criteria for Third party

Third parties applying for being selected under the RFP must fulfill the pre-qualification criteria laid down under ‘Pre-qualification criteria for Third party’ mentioned in section II of this RFP.

4. Performance Appraisal

Remuneration to third party shall be strictly on the basis of performance party against the tasks assigned. FMU-wise time bound milestones developed for this purpose as mentioned in schedule 2 of this RFP will form the basis for payment and performance appraisal of third party. The third party is required to submit monthly reports (financial and physical achievement) to the CEO (CAMPA) or as may be decided from time to time. Monthly monitoring visits to the Project site will be done by appropriate authority. Fund release will be based on performance of the third party.

5. Remuneration envisaged

The third party will be remunerated based on amount quoted in the financial bid. Further overhead costs including deployment of personnel, their conveyances, providing of knowledge based services and other miscellaneous expenditures will not be reimbursed. The third party would be provided remuneration based on progress w.r.t. agreed timeline.

Schedule 3

Evaluation Formats of CAMPA work

1. Basic information for each site

The following format will be used by selected third party to evaluate works.

District		Division
Forest Range/Beat		Village
Panchayat		Block
Tehsil		Compartment No.
		Khasra No.
Location	Lat. - Long. -	Year of Plantation
Type of Plantation CA/NPV		Irrigated/Unirrigated
Category of Plantation		Fuelwood, RDF, Greening of Barren hills etc.)
No. of Plants Planted.		
Name of Species Planted		Teak, Misc, Bamboo etc.
Area of Plantation recorded in Ha, or in meter in case of linear plantation		Actual area using PDA/GPS or in meters in case of linear plantations
Name of Evaluator		Designation of Evaluator
Dates of Evaluation		

2. Quantitative Aspects

Physical Verification of Activities

I. Plantation

Methodology:- 10% plantation will be randomly selected from various divisions. The sampling intensity for evaluation will be nearly 10% for block plantations. For every hectare of plantation, the evaluation needs to be done on a 30 m. X 30 m. plot. Each plot needs to be marked on a map of plantation area, which needs to be attached with this sheet. The GPS coordinates of all such (30 m x 30 m) plots also need to be provided.

In case of linear plantation, evaluation of every 10th tree/planted sapling of each row needs to be done for 25% of its length on per running km. basis.

Plot No.	GPS coordinates of centre of plot	No. of plants planted	Condition of plants		Avg. height of live plants (in cm.)	Avg. collar girth (in cm)
			No. of live plants	No. of dead plants		

Sample filled format:-

Plot No.	GPS coordinates of centre of plot	No. of plants planted	Condition of plants		Avg. height of live plants (in cm.)	Avg. collar girth (in cm)
			No. of live plants	No. of dead plants		
1.	23° 30' 24.6" N	6	5	1	2	14
-"	-"	4	4	0	2	15
-"	-"	3	2	1	2	20
-"	-"	5	3	2	4	10
2.	23° 24' 21.6" N 72° 11' 41.9" E	5	5	0	2	12
-"	-"	10	10	0	3	12
-"	-"	2	1	1	2	15
-"	-"	1	0	1	1	22
-"	-"	8	5	3	5	7

Summary Sheet (to be prepared based on above table)

Total plots surveyed for the plantation-----

No. of plants planted	No. of live plants	Mortality Rate	Average height of live plants (in cm)	Avg. collar girth (in cm)

Average mortality rate in percentage (combined of all species) based on above table----- Score:-
For mortality rate less than 10%= 500 points, 11 to 20%=400 points, 21 to 30%=300 points, 31 to 40%=200 points, 41 to 50% = 100 point, above 50%=0 points.

Put the average score of all plantations in the box as well as in Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Plantation'.

II. Soil and water conservation measures (10% of such works will be evaluated in each division based on random selection from Measurement Books)

Size of Contour trenches			
Contour trench Id/No.	Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width * Depth * Length) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%= 10 points, 11 to 20% = 8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50% = 0 point.

No of Contour trenches		
In Measurement Book	In field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

Check Dams					
Check dam Id/No.	Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book	Quantity of check dam in MB (cum)	Actual Size (Width * Depth * Length) in field	Actual quantity of check dam (cum)	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

Vegetative Barriers			
Vegetative Id/No.	Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width * Depth * Length) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

Terracing			
Terrace Id/No.	Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width * Depth * Length) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

Nala bunds			
Nala bund Id/No.	Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width * Depth * Length) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

K.T. Weirs			
K.T. Weirs ID/No.	Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width * Depth * Length) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

Percolation Tank			
Percolation Tank Id/No.	Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width * Depth * Length) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

Well digging			
Well digging Id/No.	Size (Π * Diameter ² / 4 * Depth) in Measurement Book	Actual Size (Π Diameter ² / 4 * Depth) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%= 4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

Well deepening			
Well deepening Id/No.	Size (Depth) in Measurement Book	Actual Size (Depth) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%=0 point.

Gully plugging			
Gully plugging Id/No.	Size (Width * Height * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width * Height * Length) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%=6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50% = 0 point.

Contour bunding					
Contour bund Id/No.	Size (Width * Depth * Length) in Measurement Book	Quantity of Contour bund in MB (cum)	Actual Size (Width * Depth * Length) in field	Actual quantity of Contour bund (cum)	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%=6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50% = 0 point.

Farm bunding			
Farm bunding Id/No.	Size (Width * Height * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width * Height * Length) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point.

Calculate total score of all activities mentioned above and mention here as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under heading 'Soil and Water Conservation Measures'.

III. Wildlife Habitat Improvement

Pasture development/Wildlife Habitat Improvement of Grassland					
Pasture development Id/No.	Area (Width * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width Length) in field	% variation (+/-)	Quality of work Good/Average/Poor	Remarks Presence or indirect signs-pellet, dung, nests, sighting record of all works done in Wildlife Habitat Improvement

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point.

Score:- For Quality of work for Good=10 points, Average=5 point, Poor= 0 point.

Chain Link Fence/Barbed wire fencing/CPT/CPW				
Chain Link Fence Id/No.	Size (Height X Length) and no. of strand in Measurement Book	Actual Size (Height X Length) and no. of strand in field	% variation (+/-)	Remarks Present status - Intact/Worn out/effectiveness of work

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point.

Fire protection (10% of all fire lines will be randomly selected from Measurement Books)

Fire line			
Fire line Id	Length * width of fire line in Measurement Book	Actual Length * width of fire line in Measurement Book	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to 30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point.

Calculate total score of all activities mentioned above and mention here as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under heading 'Wildlife Habitat Improvement'.

IV. Status of protection

Criteria	Remark
1. Fire Protection	Excellent/Average/Poor
2. Protection from grazing	Excellent/Average/Poor
3. Protection from insects/diseases	Excellent/Average/Poor
4. Roll of watcher in protection	Excellent/Average/Poor

Score:- Assign 10 points for each 'excellent', 5 point for each 'average', and 0 point for each 'poor'.

Mention the average points for all structures in the box.

V. Civil Works

Crop Protection Wall (Dry Rubber Masonry)			
Crop Protection Wall Id/No.	Size (Width * Height * Length) in Measurement Book	Actual Size (Width * Height * Length) in field	% variation (+/-)

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=8 points, 21 to =30%= 6 points, 31 to 40%=4 points, 41 to 50%=2 points, above 50%= 0 point.

Building Works/CC Road/Rapta/Stop dam/talab and others civil works (Office, Residential quarter, Barricade, Forest camp, Pump house, etc.)	
Building Id	-----
Site Location	Good/Fair/Poor
Serving the intended purpose	Good/Fair/Poor
Structurally sound and free of cracks	Good/Fair/Poor
Free of dampness and leakage	Good/Fair/Poor
Overall finish and look	Good/Fair/Poor
Variation from sanction measurement.	

Score:- For average variation less than 10%=10 points, 11 to 20%=5 points, above 20%= 0 point.

Score:- Assign 10 points for each 'good', 5 point for each 'fair', and 0 point for each 'poor'.

Mention the average points for all structures in the box.

Bore Wells- Automatic, Semi-automatic, manually operated		
Bore well Id/No.	Automatic/Semi-automatic/Manually operated	Present status - Working/Out of order

Score:- Assign 10 points for each 'Working', and 0 point for each 'Out of order' and mention the average for all bore wells in the box.

Calculate total score of all activities mentioned above under civil works and mention here as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under heading 'Civil Works'!

VI. Equipments

Equipments and Vehicles status				
Sr.No.	Equipment	Total No. purchased	No. of Working units	No. of non-functional units
1	PDA			
2	Computer			
3	GPS			
4	Lab Equipments			
5	Vehicle			
6	Drone			
7	Wireless			
8	Others			
	Total			

Note :- This information needs to be collected at divisional office level only.

Score :- Assign 10 points for each 'working', and 0 point for each non-functional unit, and mention the average score for each in the box as well as in the Assessment Sheet under the heading 'Equipments'.

VII. People's involvement in planning and execution of project

Note 1:- To be filled only if JFMC exists in the site.

Note 2:- 10% of all micro-plans will be evaluated randomly.

Names and designations of the functionaries with whom the evaluator has interacted ?

Name	Division	Range	Designation	Date

VII a. Micro planning (Information to be collected from Range office)

A	B
Micro plan prepared or not ? Yes No	Approval of micro plan by Gram Sabha/JFMC/Panchayat Yes No
C. Approval of activities (Plantation and Others) by Gram Sabha/JFMC Yes No	

Score:- 5 point for each 'Yes' in column A, B and C. The same to be mentioned in the box as well in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3_ under the heading 'Micro planning'.

VII b. Entry point activity (EPA)

(Information to be collected from Range office)

10% Ranges where Entry point activities have been implemented will be randomly selected)

A	B	C	D
Name of JFMCs	Assets created	Present utility Yes No	Sign board installed or not ? Yes No

Score:- 5 points for 'Yes' in each column C and D. Put the average score for all JFMCs evaluated in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Entry point activity'.

VII c. JFM meetings (Information to be collected from JFMC/Range office)

S.No.	No. of general body meetings of JFMCs held in last 12 months	No. of executive body meeting of JFMCs held in last 12 months

Score:- 5 points for each meeting across both the categories, subject to maximum 40 points. The same to be mentioned as score in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'JFM meetings'.

VII d. Maintenance of register/records of JFMCs (Information to be collected from JFMC/Range office)

	Plantation journals	Project report	Cash book	Pass book	Store register	Voucher ledger
Yes/ No.						

Score:- 10 points for in each 'Yes'. The same to be mentioned as score in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Maintenance of register/records of JFMCs'.

VII e. Number of people benefited from project

Total population of village	No. of people benefited from the project	Percentage of beneficiaries to total population
-----------------------------	--	---

Score:- 0.25 point per 'percentage of beneficiaries to total population'. The same to be mentioned as score in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Number of people benefited from project'.

VII f. Migration status

Whether CAMPA project helped to reduce migration? (Yes/No)

Score:- 10 points for 'Yes' and 0 point for 'No.' The same to be mentioned as score in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Migration status.'

VII g. Transparency of work (Information to be collected from Panchayat office/JFMC members/Range office)

A	B	C	D
Name of JFMC	Particular of sanctioned work under CAMPA	Social Audit Yes No	If 'Yes' then mention the date

Score:- 10 points for 'Yes'. In case of more than one JFMC/sanctioned works, calculate average points. The same to be mentioned as score in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Transparency of work'.

VII h. Involvement of SC/ST/BPL (Information to be collected from Range office)

S.No.	Particular of sanctioned work under CAMPA	Amount	% wage employment of SC	% wage employment of ST	% wage employment of BPL

Score:- Total the three percentages (% wage employment of SC, ST, and BPL), and divide by 4. The same to be mentioned as score in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Involvement of SC/ST/BPL'.

In case percentage of SC, ST, and BPL families in a village is less than 10%, omit the score in the box.

VIII. Monitoring & Evaluation done by MPFD

S.No.	Date of assessment	Name and Designation	Remark

Score:- 10 points for each assessment carried out on different dates, subject to maximum 40 points. The same to be mentioned as score in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Monitoring & Evaluation done by MPFD'.

IX. Verification of project area

Whether the work site registered online at <http://egreenwatch.nic.in/>

(Yes/No)

Score:- 30 points for 'Yes' and 0 point for 'No'. If yes, current status on the portal be verified.

The same to be mentioned as score in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Verification of project area'.

X. Financial targets and achievement

This will be done for 10% of forest divisions where CAMPA works have been undertaken.

Note:- To be filled for all relevant FYs separately and the information will be collected from Range office.

CAMPA Work Id	Financial Target	Financial Achievement	%achievement (Actual/Target)X100
Range			
Division			
Circle			

Score:- Calculate average score of '% financial achievement', multiply by 3. The same to be mentioned as score in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Financial targets and achievement'.

3. Qualitative Aspects

Focus group discussion (FGD)

FGD will be conducted for 10% villages in which CAMPA works were undertaken

Note:- FGD to be conducted with around 15 villagers in a common place within the village. The 15 villagers should ideally have following composition: 1-2 office bearers of JFMC, atleast 2 women, atleast 2 BPL households, remaining participants should not be office bearers of JFMC. Photographs of all FGDs conducted to be attached along with final report as annexure.

Date of FGD:-----

Sr. No.	Name	Male/Female	Office Bearer (tick)	BPL (tick)	Non-office bearer (tick)	PVTG (tick)	SC (tick)	ST (tick)	OBC (tick)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

I. Impact of awareness generation campaign

i. Are villagers aware of the processes and practices of CAMPA ?

(Yes= 1, No= 0)

ii. Whether any special Gram Sabha/JFMC meeting held in village to explain the local population about CAMPA ?

(Yes=1, No.=0)

iii. Whether any micro plan and working plan was prepared in the JFMCs/Gram Sabha before starting of CAMPA work ?

(Yes= 1, No=0)

iv. Whether any micro plan and working plan was approved in the JFMCs/Gram Sabha before starting of CAMPA work ?

(Yes= 1, No=0)

Score:- Total the scores obtained above (maximum is four). The same score is to be mentioned in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Impact of awareness generation campaign'.

II. Identification of approved site for plantation

Whether treatment map was prepared for plantation ?

(Yes=3, No=0)

Whether Plantation area was divided into sectors?

(Yes=3, No=0)

Score:- The same score is to be mentioned in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Identification of approved site for plantation'.

III. Increase in Forest Area

Has the forest cover of the area increased/decreased after the implementation of CAMPA project? (Tick the appropriate cell)

Improved	Marginally Improved	Unchanged	Worsened

(Improved=5 points, Marginally Improved =3 points, Unchanged= 1 point, Worsened=0 point)

Score:- The same score is to be mentioned in the box as well as in Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Increase in Forest Area'.

IV. CAMPA Benefits

List the benefits that the villagers are getting due to implementation of CAMPA project.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4
- 5.

Assign 5 points for each benefit listed above, subject to maximum 25 points.

Score:- The same score is to be mentioned in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'CAMPA Benefits'.

V. Project Awareness

i. Do the members in FGD know about approximate budget sanctioned under CAMPA for their GP/JFMC?

(Yes =5, No = 0 point)

ii. Are the members in FGD satisfied with the type of works being carried out under CAMPA?

(Yes =5, No = 0 point)

iii. Whether the progress of works were technically supervised by MPFD officials/JFMC Secretary/village sarpanch ?

(Yes=5, No=0 point)

iv. Do the members in FGD know about the existence of record books/vouchers maintained assessment of CAMPA work ?

(Yes=5, No=0 point)

Score:- Total the scores obtained under this heading (maximum is 20). The same score is to be mentioned in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Project Awareness'.

VI. Transparency, maintenance and payments

i. Whether the village committees were involved in (tick all applicable)

a.) Project planning.

b). Project implementation.

c). Usufruct sharing mechanism

d). Any formal arrangement involved in sharing of intermediate or final produce of the project activities.

(5 points for each tick marked above)

i. In how many days the wage payments were made after the work ?

(Weekly based=6 points, within 15 days = 4 points,

Within 30 days=2 points, more than 30 days = 1 points,

Score:- Total the scores obtained under this heading (maximum is 30). The same is to be mentioned in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Transparency, maintenance and payments'.

IV. Maintenance of assets created

Sr. No.	Asset	Responsibility	Status (Well maintained/ Not maintained)
1			
2			
3			

20 points for well maintained assets, 0 point for not maintained assets. Mention the average points for all structures in the box.

Score:-The same score is to be mentioned in the box as well as in the Assessment Sheet in Chapter 5 of Schedule 3 under the heading 'Maintenance of assets created'.

4. Critical Comments of Third Party

1. Project constraints/limitations

What were the constraints/limitations faced by the project authority based on evaluator'?

Specify _____

2. Suggestions for improvement

Whether there is any scope of improving the project output?

Specify _____

Whether the project authorities have felt any need of improving upon any particular activity on methodology?

Specify _____

Whether the people of the project area feel any need to improve any particular aspects of the project ?

Specify _____

Whether the project should be continued on the same lines or some modifications are necessary

Specify _____

Any other relevant recommendation

Specify _____

3. If Project is failed then main reason of failure.

Specify _____

5. Assessment Sheet

Quantitative Aspects (A)			Qualitative Aspects (B)		
Sr. No.	Main Heading	Score	Sr. No.	Main Heading	Score
I.	Plantation (page 161)	/500	I.	Impact of awareness generation campaign (page 169)	/6
II.	Soil and Water Conservation Measures (page 162)	/130	II.	Identification of approved/ site for plantation (page 170)	
III.	Wildlife Habitat Improvement (page 164)	/40	III.	Increase in Forest Area (page 170)	/5
IV.	Status of protection (page 164)	/10			
V.	Civil Works (page 164)	/40	IV.	CAMPA benefits (page 170)	/25
VI.	Equipments (page 165)	/70	V.	Project Awareness (page 170)	/20
VII.	People's involvement in planning and execution of project (page 165)	-	VI.	Transparency, maintenance and payments (page 171)	/30
VII. a	Micro planning (page 166)	/15	VII.	Maintenance of assets created (page 171)	/20
VII. b	Entry point activity (page 166)	/10			
VII. c	JFM meetings (page 166)	/40			
VII. d	Maintenance of register/records of JFMCs (page 166)	/60			
VII. e	Number of people benefited from project (page 167)	/25			
VII. f	Migration status (page 167)	/10			
VII. g	Transparency of work (page 167)	/10			
VII. h	Involvement & of SC/ST//BPL (page 167)	/10			
VIII.	Monitoring & Evaluation done by MPFD (page 167)	/40			
IX	Verification of project area (page 168)	/30			
X	Financial targets and achievement (page 168)	/300			
	Total (A)	/1340		Total (B)	/106
Grand Total (A+B)/1446*					

* The denominator figure everywhere in the above table depends on the number of activities undertaken in the evaluated area. This should be considered while analyzing the data at the forest division level and for preparing the final report.

Name and Signature(s) of evaluator(s):- _____

Schedule 4 – Draft Memorandum of Understanding

1. This Memorandum of Understanding made this day of between (hereinafter called "**third party**", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators) of the one part and the Madhya Pradesh State Campa (herein after called "**State CAMPA**" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.
2. Whereas the third party has agreed with the State CAMPA to provide required services set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and Memorandum of Understanding (contract) appended herewith and at the rates set forth in column_____ of the said schedule.
3. Now these Presents witness:
 - a. In consideration of the payment to be made by the State CAMPA through_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the third party will duly provide the said articles set forth in _____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.
 - b. The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No. _____ dated _____ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
 - c. Letters Nos. _____ received from bidder and letters nos. _____ issued by the State CAMPA and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
4. The State CAMPA do hereby agree that if the approved bidder shall duly provide the services in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the State CAMPA will through _____ pay or cause to be paid to the third party at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every payment milestone.

The mode of Payment will be as specified in the RFP.
5. The delivery of services shall be effected and completed within the period agreed to as per the RFP and the Proposal submitted by the third party pursuant to RFP
6. In case of extension in the delivery period of services with liquidated damages, the recovery shall be made in conformity with relevant provisions of the RFP.

Note : Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.
7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the PCCF (CAMP A) and the decision of PCCF (CAMP A) shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the..... day of 2021

Signature of the third party

Signature for and on behalf of State CAMPA

Designation: CEO (CAMPA)

Date:

Witness No. 1

Witness No.2

Check List For Submission of Bid

1. Attached Form-1 : Covering letter for Hiring of Services of third party in prescribed format
Yes/No.
2. Attached Form-2 Pre qualification Proposal. Yes/No.
3. Attached Form-3 Technical Proposal. Yes/No.
4. Attached Form-3 Financial bid in prescribed format. Yes/No.
5. Is all the pages of proposals are serially numbered ? Yes/No.
6. Is valid registration document of firm/organization under either of following Act. attached.
Tick which one is attached. Yes/No.
 - (a) Societies Registration Act, 1860, or respective State Act.
 - (b) Indian Trust Act, 1882.
 - (c) Companies Act 2013
 - (d) University incorporated under State or Central Act.
7. Is Annual turnover of the organization more than Rs. 5 lakh in each of the last three financial years ?
Yes/No.
8. Is copies of audited accounts of last three financial years attached ? Yes/No.
9. Is copies of first page of passbook of bank account held in name of the organization and bank account statement of previous full month. ? Yes/No.
10. Is copies of work orders/publications for any four activities given in prequalification criteria, attached for last three year (Maximum 8 to 9 pages) ? Yes/No.
11. Is Annual Report of last three years attached. ? Yes/No.
12. Is copy of handbook of financial procedures attached. ? Yes/No.
13. Is copy of office order to constitute a purchase committee. ? Yes/No.
14. Is copy of FCRA certificate attached. ? Yes/No.
15. Is copy of section 80-G certificate (Income Tax Act, 1960) attached. ? Yes/No.

(Signature and stamp of bidder)